Smlouva o dilo

uzaviend podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni, na zaklad¢ zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty v platném znéni a zdkona €. 526/1990 Sb., o cenich v platném znéni

. smlouvy objednatele: 645 400 008 / 2018
. smlouvy zhotovitele: OSP 180019/1 - 18 300 106 0

na zhotoveni dila:

€

€<

,»Oprava reléovych domki PZS v km 65,940 a 63,134 trati Zdice - Protivin‘‘

CL 1 — Smluvni strany

1.1 Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mé&sto, Dlazdén4 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném M¢éstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
Zastoupena: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha

Osoby zmocnéné jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru vefejnych zakdzek OR
Praha, mobil: XXX  (mimo podpisu této smlouvy a jejich piipadnych dodatki)

b) ve vécech technickych: XXX
XXX
¢) stavebni dozor: XXX

(dale jen ,,objednatel*‘)

Korespondenc¢ni adresa objednatele ve véci této smlouvy je:
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stitn{ organizace
Oblastni feditelstvi Praha
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

1.2 Zhotovitel: EPLcond a.s.
se sidlem Purkynova 2873/19a, 301 00 Plzen
IC: 26346575, DIC: CZ26346575
zapsand v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Plzni
oddil B, vlozka 1787
zastoupend AleSem Chadimou, ptedsedou piedstavenstva
Bankovni tcet zhotovitele: XXX

Osoby opravnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Ales Chadimav, ¢len predstavenstva, tel. XXX
b) ve vécech technickych: Bc. Michal Stolba, telefon: XXX
c¢) stavbyvedouci: Bc. Michal Stolba, telefon: XXX

(dale jen zhotovitel)
Korespondencnfi adresa zhotovitele:

EPLcond a.s., Purkyiiova 2873/19a, 301 00 Plzen
e-mail: office@eplcond.cz
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1.2

2.1

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

Tato smlouva o dilo (ddle jen smlouva) se fidi ¢eskym pravem. Piipadné spory z této smlouvy
budou projedndvany pted mistné a vécné piisluSnym soudem CR.
Cl. 2 — Vychozi podklady a tidaje
Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentii:

Vyzva objednatele k poddni nabidky pod &.j. 24709/2018-SZDC-OR PHA-910, ze dne 26. 6. 2018
véetné piiloh.

Nabidka zhotovitele ze dne 4.7.2018, kterd byla pfijata ozndmenim rozhodnuti objednatele o vybéru
nejvyhodnéjsi nabidky ze dne 11.7.2018 pod ¢.j. 26068/2018-SZDC-OR PHA-910, podepsaného
feditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zaklad€ navrhu hodnotici komise.

Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah &j. TUDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000
(dale jen TKP), v aktudlnim vydani platném ke dni uzavieni této smlouvy.

Ceské statni normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluinych kapitoldch TKP
a v Technickych kvalitativnich podminkdch pozemnich komunikaci, platnych ke dni podpisu této
smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, 7e sobsahem vSech platnych Ceskych technickych norem
a internich pfedpisti objednatele pro typ Cinnosti vyZadovanych touto smlouvou o dilo je plné
sezndmen.

Zhotovitel se dale zavazuje respektovat zmény piredpisii objednatele a norem, které se tykaji
pfedmétného dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde beéhem provadéni dila a budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny vcetné cenového ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které je
zhotovitel povinen uzavfit.

Zhotovitel je povinen dbat vSech zdvaznych stanovisek vzniklych pfi projedndvéani dila (stavby)
ptislusnych dotCenych organt a instituci (i€astnikd fizeni apod.).
CL 3 — Predmét dila

Kompletni zhotoveni dila vychdzi z podminek citovanych vcelém clanku 2 této smlouvy.
Predmétem dila jsou diléi jednorazové préce:

- opravu reléového domku na PZZ Mi 1 v km 65,940 trati Zdice — Protivin. Vyména stavajiciho

lamindtového domku typu OPD 2,5x 3,6 m za betonovy releovy domek vhodny pro umisténi 19
ti patrového stojanu s betonovou stfechou s izolaci a moznosti temperovéni. Skiintka MO a VTO
budou pfemistény ze stavajici RD. Veskerd vnitini vystroj PZS (releovy stojan, rozvadé¢ DC
napéjeni, baterie, izola¢ni trafo) bude demontovédna a pfemisténa do domku nového. Do nové
dodaného AC rozvadéce budou instalovany prepétové ochrany (jednostupnové pro soustavu IT
na vSechny fdzové a stfedni vodic). Metalické kabely (vystrazniky, vazebni, napdjeci) budou ze
stavajictho domku vytazeny a zatazeny do domku nového.

- opravu reléového laminatového domku na PZZ MT2 v km 63,134 trati Zdice — Protivin. Vyména

stavajictho lamindtového domku typu OPD 2,5x 3,6 m novym betonovym releovym domkem s
izolaci a moZnosti temperovdni. Bude pouZit technologicky domek s betonovou integrovanou
stiechou, ktery bude osazen na misto domku stdvajicitho. Novy releovy domek s betonovou bude
umoziiovat montaZ dvou skifni AZD s otoénym ramem. Vnitini vystroj PZS (reléové sk¥ing,
stojan AC, rozvadé¢ skifi s baterif a dobfje¢em, rozhlasov4 tstiedna RU 6) bude demontovéna a
pfemisténa do domku nového. Metalické kabely (vystrazniky, vazebni, pocitace naprav) budou
ze stdvajiciho domku vytaZeny a zataZzeny do domku nového.

Mistem provedeni dila je v km 65,940 a 63,134 trati Zdice - Protivin.

Piedmét dila je provadén na majetku CR s pravem hospodafit pro Spravu Zelezniéni dopravni cesty,
stitni organizaci (ddle téZ SZDC).

Préava a povinnosti stavebniho dozoru jsou stanoveny v ¢lanku 10 této smlouvy.
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3.3 Zhotovitel neni oprdvnén povéftit provadénim dila dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou
uvedeni v této smlouvé. M¢énit subdodavatele 1ze pouze na zdkladé pisemnych dodatkl k této
smlouvé.

3.4 Subdodavatelem je:
Prvni SaZ Plzen a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzen, IC 26329 921
(realizace zemnich praci, pokladka kabelii a vyména reléovych domki

v rozsahu 14% celkového objemu zakazky)

CL 4 — Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy faddnym ukoncenim a pfeddnim objednateli
v terminu:

Zahdjeni dila: 1. 9. 2018
Ukonceni dila: 5. 12. 2018

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho faddnym ukoncenim a pfeddnim objednateli. Pfedani
a prevzeti posledni Casti dila probéhne dle harmonogramu, nebude-li smluvnimi stranami dodatecné
dohodnuto jinak. O kone¢ném predani a pfevzeti dila sepiSi smluvni strany zdvére€ny protokol o predani
a prevzeti dila. Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit dilo s vadami, a to ani jeho ¢ast.

Povinnost vyklizeni stavenisté¢ ma zhotovitel do 7 kalendafnich dni po terminu ukoncenf dila.

CL 5 — Cena dila

5.1 Cena dila celkem je stanovena jako nejvySe piipustnd na zdklad€ vyzvy k podani nabidky a nabidky
zhotovitele a €ini:

Cena bez DPH 1789 452,00 K¢
DPH % 375 784,92 K¢
Cena s DPH 2165 236,92 K¢

Cena dila bez DPH slovy: jedenmiliénsedmsetosmdesatdevéttisicCtyfistapadesatdva korun ¢eskych
Dilo je hrazeno z hlavni ¢innosti.

5.2 Cena celého dila je stanovena vysledkem vybérového fizeni jako nejvySe pfipustnd s vyjimkou
zmén dodateéné¢ vyZadanych objednatelem a potvrzenych zhotovitelem. Zhotovitel nebude
poZadovat poskytnuti zdlohy a nebude pozadovat v pribéhu provadéni dila ¢ast ceny.

CL 6 — Povinnosti smluvnich stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

6.2 Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci ovéfit informace o uloZeni vSech druh vedeni
a inZenyrskych siti. Pf{padné poSkozeni jdou na vrub zhotovitele.

6.3 Zhotovitel je povinen poucit své fidice o nutnosti odstavovat motorova vozidla pifi provadéni dila
mimo prijezdny prufez koleji a v mistech, kterd jim budou vymezena pfi pfedani staveniste.

6.4 Zhotovitel odpovida za ¢innost svych zaméstnancl a zaméstnanct subdodavateld v plné mite.

6.5 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpecit na své ndklady likvidaci odpadu ze stavby v souladu
se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a jeho provadéci vyhldskou ¢. 383/2001
Sb. ve znéni pozd&jsich novel a Smérnici SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady. Déle se zhotovitel
zavazuje postupovat dle vyhlasky ¢. 352/2005 Sb. (vyhldska o naklddani s elektrozatizenimi
a elektroodpady). Zhotovitel prohlasuje, Ze je plivodcem vSech téchto odpadl a zavazuje se plnit
vSechny povinnosti plivodce odpadt dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. Pii vyskytu latek typu PCB je
zhotovitel povinen dodrZovat jesté vyhlasku MZP CR ¢&. 384/2001 Sb., v platném znéni. Zhotovitel
nepiekro¢i hygienické normy hluku, prachu a vibraci. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a ekologické predpisy.
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6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon o drahich €. 266/1994 Sb. v platném znéni a vyhlasku,
kterou se vydava stavebni a technicky tad drah €. 177/1995 Sb. v platném znéni; stavebni zdkon
¢. 183/2006 Sb. s provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen dale dodrZovat poZarni pfedpisy — dle zdkona €. 133/1985 Sb. o poZarni
ochrané v platném znéni, vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. o poZirni prevenci se zdiraznénim na § 15
&lanek 6; vyhlagku &. 23/2008 Sb. — technické podminky poZarni ochrany staveb; predpis SZDC Ob
14 — piedpis pro stanoveni organizace zabezpeteni poZirni ochrany SZDC. Ohl4Seni praci na
Hasiéskou zichrannou sluzbu SZDC — operaéni stfedisko na telefonu 972 235 150 je povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen rovnéZ diisledn¢ dodrzovat vSechny platné pravni piedpisy vcetn¢ ustanoveni
Zakoniku prace (zdk. ¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci (zdk. & 309/2006 Sb.) oboje v platném znéni, dile piedpis SZDC Bpl — Piedpis
0 bezpetnosti a ochrané zdravi pfi prici a bude dodrzovat Opatieni feditele OR Praha &. 33/2012:
Analyza rizik — OR Praha.

Zaméstnanci zhotovitele i subdodavatele musi spliiovat podminky smyslové a zdravotni zptisobilosti
pro praci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mit vystaveny ,,Prikaz ke vstupu do objektl
a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC* v souladu s pfedpisem Obl1 dil II.

V piipadé, Ze pii provadéni praci nebude pouZito schvalenych méficich pfistroji, zhotovitel
se vystavuje riziku nepievzeti provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje piedloZit objednateli
na vyzadani{ kalibra¢n{ list a platné ovéfeni.

VSsichni zaméstnanci pii realizaci dila jsou povinni mit platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
piilohy €. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném znéni.

Platné kopie osvédceni o odborné zptisobilosti (vysvédceni o odborné zkousce) vedouciho praci
zhotovitele jsou soucasti nabidky.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je se vSemi vySe uvedenymi normami a internimi smérnicemi
pln€ seznamen.

Objednatel a zhotovitel jsou dédle povinni postupovat v souladu s ustanovenim Zdkoniku préace (zak.
¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pifi praci (zdk.
¢. 309/2006 Sb.) oboje v platném znéni, které jim uklddaji mimo jiné povinnost se vzajemné
prokazatelné a pisemné informovat o rizicich prace za predpokladu pracuji-li na jednom pracovisti
zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld. Odmitne-li zhotovitel vcetné svych subdodavatelt
podepsat objednateli, Ze byl s riziky sezndmen, mohou jeho zaméstnanci prici u objednatele
vykondvat pouze za pfedpokladu, kdyz zhotovitel prokazatelné potvrdi, Ze odmitl sezndmenf s riziky
podepsat. Vyse uvedené odmitnuti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

V piipad¢ jakékoliv zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén povéfenych osob, statutarnich organii
a dalSich tdaji uvedenych v ¢lanku 1, bod 1.1-1.2 se nepouZije ustanoveni ¢lanku 11 bodu 11.1
odstavce 2 smlouvy. Ke zméné tddaji uvedenych v ¢l. 1 smlouvy, postacuje ozndmeni druhé
smluvni strané ve formé& doporuc¢eného dopisu s doruenkou. Ustanoveni toho ¢ldnku se pouZije 1
v pfipad€¢ zmény pravni formy nékteré ze smluvnich stran, zdniku smluvni strany s likvidaci nebo
bez likvidace, kdy prdava a povinnosti podle obecné zavaznych pravnich predpisti pfechdzi na
pravniho zdstupce smluvni strany.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek smlouvy a Ze
po dobu ziru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve. Zhotovitel vede ode dne
zahdjeni provadéni dila v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho provadéci
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni typizovany Stavebni denik (ddrzba a opravy staveb
stitnich drah), ktery bude trvale k dispozici objednateli na stavenisti. Casovy harmonogram praci
z nabidky zhotovitele, 1ze ménit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.

Hospodateni s vyziskanym materidlem bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC &. 42 ze dne
7. 1. 2013 s ndzvem smérnice ,,Hospodafeni s vyziskanym materidlem®. PoZadovany vyziskany
materidl v€etné Zelezného Srotu bude deponovén v prostorach uréenych objednatelem a protokoldrné
na pifeddvacim protokolu pfeddn odpovédnému z4stupci objednatele.
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6.10 Zhotovitel se zavazuje, Ze on i jeho pifpadni subdodavatelé budou dodrzovat smérnici SZDC &. 120
"Dodrzovani zédkazu kouteni, pozivani alkoholickych ndpojl a uZivani jinych navykovych latek" a
souhlasi s oprdvnénim objednatele vykondvat kontrolu dodrzovéni této smérnice zplisobem v ni
stanovenym.

6.11 V piipad€ provadéni praci ve stieZeném prostoru pod kamerovym dohledem je zhotovitel povinen
pfed zahdjenim praci nahlasit zahdjeni praci na telefonni Cisla, kterd mu budou poskytnuta pti
pfedani stavenisté. V piipadé nedodrzeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veskeré
ndklady, které v disledku toho vznikly objednateli, zejména naklady za vyjezd zasahové jednotky.

6.12 Pojisténi zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou &. 512 744 68-14 uzavienou s Ceskou pojistovnou
a.s., kterd kryje Skodu zptsobenou jinému v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, a to azZ do vySe
100.000.000,- K¢&. Pojistnd doba pokryva celé obdobi plnéni dila.

Cl. 7 — Zaruka za dilo

7.1 Zhotovitel na provedené dilo poskytne zdruku na jakost, jejiz pocitek je dnem oboustranného
podpisu zaveérecného protokolu o piedan{ a prevzeti dila dle ¢l. 4.

s w7z

60 mésict na stavebni Casti technologického domku, kabely, prace a 24 mésicii na ostatni material.

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli pfedbézny souhlas s prozatimnim uzivanim
¢asti dila - provozuschopnych etap ¢i celkli — pfedanych a pfevzatych na zaklad¢ dil¢ich predavacich
protokolll a zavazuje se poskytnout na tyto Casti dila zaruku za jakost. Timto ustanovenim neni
dotcena délka poskytované zaruky za jakost dle pfedchoziho odstavce.

CL. 8 — Platebni podminky

8.1 Pravo fakturovat vznikd zhotoviteli dnem pifedani dila odpovédnému zastupci objednatele na
daftiovém dokladu (faktura s ndleZzitosti danového dokladu, déle jen faktura). Zhotovitel ma
povinnost piedloZit objednateli fakturu nejpozdéji do 15 dnti po protokolarnim kone¢ném piredani
a prevzeti dila. Soucasti faktury bude ptiloha soupisu provedenych praci a dodaného materidlu.

8.2 K cené¢ za provedené dilo bude vdanovém dokladu vzdy pfipoctena piislusnd DPH platnd v den
zdanitelného plnéni. Pii provadéni tohoto dila, na které se nevztahuje dafiovd povinnost dle §92a zakona
¢.235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel thradu smluvni ceny na zakladé dafiového dokladu —
faktury, vystavené dle §29 zdkona €. 235/2004Sb. ke dni zdanitelného plnéni. Bankovni dcet zhotovitele
bude ve zvefejnéné databazi spravci dané.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym pldtcem dané¢ dle § 106a zdkona
¢. 235/2004Sb. v platném znéni nebo daniovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho
uctu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctd, je
objednatel oprdvnén z finanéniho plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty piimo mistné¢ a vécné
piisluSnému sprévci dané zhotovitele.

Nedilnou soucasti faktury jsou, kromé soupisu provedenych praci, zjiStovaciho protokolu
a preddvactiho protokolu o pfedani a ptevzeti i dalsi piedem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuie musi
byt uvedeno ¢islo smlouvy objednatele a piipadné &islo piisluSného smluvniho dodatku. Faktura
musi obsahovat udaje béZné pro tento druh dokladt (podle ust. § 29 zdk. €. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni, néleZitosti Gcetniho dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zdkona
¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni a ustanoveni § 435 zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku. V pifipadé, Ze faktura nebude mit vSechny néleZitosti uvedené v této smlouve,
je opravnén objednatel ji vrétit zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém piipadé vystavit neprodlené novou fakturu a dorudit ji na korespondencni adresu
objednatele. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet lhtita splatnosti a cela lhtita zacind znovu
ode dne doruceni nové faktury.
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Splatnost faktury za provedené prace je 60 dnii po dorueni faktury. Den dhrady je vZdy dnem
odepsani predmétné ¢astky z ictu objednatele. V piipadé prodleni s terminem thrady faktury miZe
zhotovitel poZadovat po objednateli uhrazeni droku z prodleni v zdkonné vySi za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni se neplati po dobu, po kterou bylo zdrZeni provedené platby zptisobeno
penéZnim ustavem.

Pokud na dile jsou pii ptedani a prevzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro jejich
odstranéni uvést do predavaciho protokolu o pfeddni a prevzeti dila a ur€it termin odstranéni vady
zhotovitelem.

Viceprace (ménéprace) budou fakturovany zasadné samostatn€ po jejich dokonceni a odsouhlaseni
objednatelem, a to na zdklad¢ schvéleného ndvrhu objednatelem a po uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo.

Na datiovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Piijemcem faktur ve véci této smlouvy je:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24
170 00 Praha 7

CL 9 — Smluvni pokuty

V piipadé nedodrZeni smluvniho terminu ukonceni dila dle této smlouvy uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZzdy zapocaty den prodleni, pokud prodleni
zhotovitele neni zplisobeno objednatelem nebo vlivem piekdzky nastalé v pribéhu realizace dila
nezdvisle na vili zhotovitele, kterou nemtiZe tento predvidat, odvratit nebo prekonat.

Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele zaruku na odstranéni vady a zhotovitel vadu v uréeném
terminu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny celého dila
za kazdy zapocaty den prodleni, a to azZ do Uplného odstranéni. Smluvni pokuta se nevztahuje na
vady dila, jez byly zplsobeny pfed¢asnym uzivanim objednatele bez souhlasu zhotovitele.

Nebudou-li do konce lhtity, stanovené v protokole o pfedadni a pfevzeti odstranény vady zjisSténé pii
prevzeti dila, ¢ini smluvni pokuta 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni az do odstranéni vady,
ledaze je neplnéni této povinnosti zptisobeno objednatelem, nebo vlivem piekazky nastalé v pribéhu
realizace dila nezavisle na vtli zhotovitele, kterou nemtiZe tento predvidat, odvrétit nebo pfekonat.

Za prodleni s vyklizenim staveniSté po lhlté stanovené ve smlouve, uhradi zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni, az do dne vyklizeni stavenisté, pokud nesplnéni
této smluvni povinnosti nebude zplsobeno objednatelem nebo vlivem prekdzky nastalé v prubchu
realizace dila nezavisle na vtli zhotovitele, kterou nemtiZe tento predvidat, odvrétit nebo pfekonat.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje neprovadét jednostranné zdpocty viaci jakémukoli zdvazku
objednatele a nepostupovat své pohleddvky a zdvazky plynouci z této smlouvy tietim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V piipadé, Ze zhotovitel porusi toto smluvni
ujedndni, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vySi 20% zhodnoty postoupené
pohleddvky, minimdlné¢ vSak ve vysi 5.000,- K& Vyudctovanim smluvni pokuty neddvd vSak
objednatel souhlas s postoupenim pohledavky.

Ve vSech uplatnéni smluvni pokuty plati, Ze jeji dhradou neni dotéeno pravo na thradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho €innosti, ani v souvislosti s ni, nevznikla objednateli
nebo tieti osobé Skoda. Pokud ke vzniku Skody ptesto dojde, zavazuje se tuto Skodu uhradit, véetné
vSech dalSich vydajii s tim spojenych.
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9.8

9.9

Smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnt ode dne, kdy mu bude dorucena pisemna
vyzva objednatele. Za placenim smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na ndhradu Skody,
ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou.

Pokud je zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit objednateli drok
ve vyS$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Urok zprodleni nebo smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, vterminu dle doru¢ené

pisemné vyzvy objednatele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajiSténo smluvni pokutou, je zhotovitel zavdzan plnit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

Povéii-li zhotovitel provddénim plnéni dle této smlouvy subdodavatele, kteti nejsou uvedeni v této
smlouve, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% zcelkové smluvni ceny za kazdého
takového subdodavatele.

9.10V piipadég, Ze osoba, kterou zhotovitel pouZziva pfi provadéni dila, se odmitne podrobit kontrole v

souladu se smérnici SZDC &. 120, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky, nebo je-
li u této osoby dosazeno pozitivniho vysledku této kontroly, je objednatel oprdvnén na zdkladé
posouzeni souvisejicich okolnosti uplatnit vii¢i zhotoviteli sankci az do vySe 100 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy piipad.

Cl. 10 — Stavebni dozor objednatele

10.1 Se zhotovitelem jsou opravnéni jednat ve vécech technickych a stavebnich osoby objednatele dle

bodi 1.1 pism. b) a c).

10.2 Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tkony:

a) provéfuje a prejima dodavky praci s pradvem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a podpisu
zjistovaciho protokolu.

b) je opravnén vstupovat na stavenis$t€¢ k provadéni tkold stavebniho dozoru, dle platnych
predpist objednatele.

¢) zastupuje objednatele vici zhotoviteli a orgdntim statni spravy.

d) pfi realizaci dila pfejimad veSkeré price, zejména ty které nebudou piistupné pii celkovém
piejimacim fizeni, v.¢. zdpisu o kontrole do stavebniho deniku.

e) provadi kontrolu z4pisti ve stavebnim deniku.

f) provadi kontrolu kvality a technologickych postupt pfi realizaci dila v.¢. zapist do stavebniho
deniku.

g) v piipadé, zjisténi hrubého poruseni technologické kazné€, nebo cinnosti, kterou miZe byt
ohroZena bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, je oprdvnén pierusSit price a neprodlen¢ informovat
zaméstnance objednatele odpovédného ve vécech technickych dle €l. 1.1 této smlouvy.

h) stavebni dozor objednatele neni oprdvnén sjednavat zmény, dodatky a viceprice nad ramec této
smlouvy.

i) dale plni povinnosti dle § 153 stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho
provadéci vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni pod bodem B piilohy 5.

Cl. 11 — Zavérecéna ustanoveni

11.1 Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li smlouva

uvefejnovand dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyva tc¢innosti uvetejnénim v registru
smluv, jinak je G€innd od okamziku uzavifeni. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celym
jejim obsahem vcetné piiloh, nebyla podepsana v tisni, ani za ndpadné€ nevyhodnych podminek.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy nebo ptiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucastt,
je mozné jen formou prubézné ocislovanych pisemnych dodatki, fddné potvrzenych a podepsanych
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.
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Ob¢ strany se zavazuji, Ze veSkeré piipadné spory, do nichZ se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zdklad€ pisemné vyzvy
v dohodnutém terminu a mist€ nejpozdéji do 10-ti dnti ode dne doruceni vyzvy. V piipadé nedohody
se spor fesi pred vécné a mistné piislusnymi obecnymi soudy CR.

11.2 Objednavatel je opravnén v pfipadé opravnénych pochybnosti o dodrZeni terminu ukonceni dila ¢i
v piipadé nekvalitniho provadéni dila a po pfedchozim jedndni vedoucim k odstranéni uvedenych
skutecnosti, podat vypovéd z tohoto smluvniho vztahu s vypovédni lhitou 15 kalendatnich dni od
doruceni této vypovedi.

11.3 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v piipad€ podstatného poruSeni povinnosti ze
strany zhotovitele. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele se povaZuje

zejména:

zjisti-li objednatel pti kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zdvazné a zhotovitel, pfestoZe byl objednatelem vyzvan k provadéni dila
fadnym zptsobem a k odstranéni piipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak
v objednatelem mu poskytnuté pfimétené 1hité neucinil,

jestliZze je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 30 kalendafnich dnil
oproti terminiim stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach,

vy

jestlize zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéii provadénim
dila jiného subdodavatele neZ toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, nebo i jen
castecné postoupi prava a povinnosti spojend s provadénim dila tfeti osob¢,

- jestlize bylo pfisluSnym soudem vydano rozhodnuti o dpadku zhotovitele nebo na ndvrh
zhotovitele vyhldSeno moratorium, jestlize byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v ptipad€, Ze nema Zadny majetek, jestlize byla proti zhotoviteli pravomocné
nafizena exekuce nebo jestlize zhotovitel neni schopen jinak plnit své povinnosti
souvisejici s provadénim dila,

jestlize zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nafidi poskytnout zaméstnanci
objednatele nebo tieti osobé uplatek, dar, prémii nebo jinou cennou véc nebo jiny
majetkovy ¢i osobni prospéch jako stimulaci za ti¢elem ziskani neopravnéného prospéchu
v souvislosti se smlouvou o dilo,

jestlize zhotovitel neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy vrozsahu vyZadovaném
smlouvou o dilo a jejimi piilohami,

jestlize zhotovitel odmitne podepsat sezndmeni s riziky prace dle posledniho odstavce
bodu 6.6 této smlouvy.

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené ndklady na dokonceni dila,
které objednateli vzniknou nésledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy o dilo z divodi na strané
zhotovitele.

11.50bé smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipad€, Ze zhotovitel
pii provadéni dila zjisti skryté prekazky, které znemozZiuji provedeni dila dohodnutym zpisobem
a smluvni strany se nedohodnou na zméné€ smlouvy o dilo a zptisobu jeho provadéni.

11.6 Smluvn{ strana opravnénd odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od smlouvy ozndmit
druhé smluvni strané pisemné formou poStovni zasilky s dodejkou. Odstoupeni od smlouvy nabyva
ucinnosti dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.7 Okamzikem doruc¢eni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava
a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se vSak nedotykd ndroku
na nihradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, feSeni spor mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, kterd podle projevené ville smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
1 po ukonceni smlouvy.
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11.8 V piipadé, Ze dojde k ucinnému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

- okamZzit¢ ukoncit veSkeré pridce na provddéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou
odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na
Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti,

- do 15 dnt ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude dcinnosti, vyklidit a predat
zpét objednateli staveni$té (pracovistg),

- do 15 dnt ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude G¢innosti, zjistit rozsah
vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho zjiSténi do doby
ukondeni praci na provadéni dila a které byly objednatelem pifevzaty, a pfedat objednateli
k odsouhlaseni a potvrzeni zjistovaci protokol,

- vsouladu s vySe uvedenym zjiSt€énym rozsahem praci provedenych na dile vystavit
a dorucit objednateli danovy doklad za dcelem thrady na dile skutecné provedenych
a objednatelem pievzatych praci,

- vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za icelem provedeni dila pievzal,

- predat objednateli veskeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiZ provedenému dilu nebo
jeho casti,

- predat objednateli veskery materidl, vyrobky a zafizeni, které jiz byly objednatelem
uhrazeny,

- bez zbytecného odkladu nahradit objednateli Skodu, kterd mu odstoupenim vznikla
v ptipad¢, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z dGvodu na strané zhotovitele.

11.9 V ptipadé odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli ¢ast ceny za dilo,
kterd odpovida rozsahu praci, jeZ byly na dile provedeny do okamziku jejich ukonceni poté, kdy
odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo u¢innosti.

Dojde-li vSak k odstoupeni od smlouvy z diivodu na stran¢ zhotovitele a rozsah provedenych praci
nema pro objednatel vyznam, neni povinen za provedené prace odpovidajici cenu uhradit.

Objednatel je opravnén snizit thradu ¢asti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi Skody, kterd
objednateli vznikla v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo z divodi na stran€ zhotovitele.

11.10 JestliZze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokoncenim dila, je objednatel opravnén zajistit
provedeni zbylé ¢4sti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.

11.11 Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro prdvni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich ptedpist, zejména pak ustanoveni obCanského zdkoniku
v platném znéni.

11.12 Vnitropodnikové predpisy vzniklé z ¢innosti organizacnich predchidcti objednatele (SDC Praha,
SDC Stiedni Cechy, popt. RCP Praha) jsou nadale platné v rdmci ¢innosti zajiStovanych Oblastnim
feditelstvim Praha.

11.13 Zhotovitel prohlaSuje, Ze souhlasi, aby objednatel pokud to bude nezbytné, pouZil jeho osobni
udaje v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich udaji v platném znéni, pro ucely
sepsani této smlouvy a jejich zpracovani v systému SAP.

11.14 Smluvni strany nejsou oprdvnény bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé strany pievést
na jinou osobu prdva, povinnosti a zadvazky vyplyvajici z této smlouvy.

11.15 Smluvnf strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze se ptfi pradvnim styku mezi smluvnimi stranami
ptihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zdkona dle § 558
odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., ob€ansky zdkonik.

11.16 V souladu s § 1740 odst. 3 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, objednatel neptipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druhd smluvni strana podpisem
této smlouvy souhlasi.
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11.17 SZDC je opravnéna zvefejnit elektronicky textovy obraz této smlouvy a daldich dokumentii od
této smlouvy odvozenych vcetné metadat poZadovanych k uvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhd smluvni strana timto potvrzuje, Ze je se zvefejnénim smlouvy a metadat
srozuména a soucasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaji, které jsou uvedeny v této Smlouve,
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti SZDC. Nebude-li tato smlouva zaslana k uveiejnéni a/nebo
uvefejnéna prostiednictvim registru smluv, neni Zddna ze smluvnich stran opravnéna poZadovat po
druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné tjmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo
vzniknout mohla.

11.18 Smluvni strany vyslovné& prohlasuji, Ze udaje a dalSi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznaCenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisii
(dale jen ,,obchodni tajemstvi®), a Ze se nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru
smluv uvefejnény na zaklade ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv.

11.19 Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uvetejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zpiisobem
odporujicim zdkonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred
uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
pfipadnou $kodu ¢i jinou tjmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve
smyslu predchozi véty se rozumi doruéeni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany SZDC
obsahujictho pfesnou identifikaci dotenych ¢asti smlouvy vcetné odiivodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povaZzovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji souc¢asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit SZDC skute¢nost, Ze takto oznaéené informace prestaly naplitovat znaky obchodniho
tajemstvi.

11.20 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech s pifisluSnymi piilohami, které jsou jeji
nedilnou soucasti. Kazdé vyhotoveni ma platnost origindlu. Po podpisu obou smluvnich stran
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

11.21 Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou piilohy ¢islo:

1. Polozkovy soupis praci s vykazem vymér (cenik)
2. Casovy harmonogram praci

V Praze dne  30.7.2018 V Plzni dne 18. 7. 2018
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Vladimir Filip Ales Chadima
feditel predseda pfedstavenstva
Oblastniho feditelstvi Praha spole¢nosti EPLcond a.s.

Tato smlouva byla uvefejnéna prostiednictvim Registru smluvdne ...................
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty
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