
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 61ZA-002117

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních® 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen ,,objednatel“) 

a
2. název:

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
..................​.....................
..........​... ​....​...........​.........................

PDC SIMOST, s. r. o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4414)
(dále společně jen „smluvní strany11, jednotlivě jako „smluvní strana11)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl 1 SPÁRY A TRHLINY - Dl 1L, km 75,750 - 51,710, 
CB spáry, přetěsnění spárořezu; Dl i ,  km 49,0 - 88,5, sanace spár AHV,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 5 664 906,00 Kě bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = D P H  z částky 
(a)

(e) = (a) + (b)

D l i  S P Á R Y  A  

T R H L I N Y - D H L ,  

km  7 5 ,7 5 0 -5 1 ,7 1 0 ,  
C B  sp áry , p ř e těsn ěn í  
sp á ro řezu ; D l i ,  km  

49 ,0  - 8 8 ,5 , sa n a ce  

sp ár  A H V

5 664 906,00 1 189 630,26 6 854 536,26

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4



kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D li SPÁRY A 
TRHLINY - DHL, km 75,750 - 51,710, CB spáry, přetěsnění spárořezu; D li, km 49,0 - 
88,5, sanace spár AHV , číslo veřejné zakázky 61ZA-002117.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se 
zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a 
odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
4 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
5 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.



Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabvvá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důka2 avírají tuto Smlouvu o dílo, která
stran.

vstupuje v platnost podpisem obou

Datum: 
PODEPSÁN 
Jméno: 
Funkce: 
za objednatele 
Ředit

2 3. 07. 2018 Datum: 1 1 '°7'  2018
PODEPSÁN_________
Jméno
Funkce: jednatel společnosti 
za dodavatele/zhotovitele 
PDC

3.



1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PDC SIMOST, s. r. o. 
Jižní náměstí 32/15 
619 00 Brno

Naše zn .:............ /2018/12214

Číslo zakázky: 61ZA-002117 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009 

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel14) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dl 1 SPÁRY A TRHLINY - D11L, km 75,750 - 51,710, CB spáry, přetěsnění spárořezu;
Dli ,  km 49,0 - 88,5, sanace spár AHV “

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

PDC SIMOST, s. r. o. 

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno 

IČ:

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4



O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání 
nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Právech dne 27.6.2018

r
I litelství silnic a dálnic CR

Vedouc ry č. 14

f .



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název stavby: D li SPÁRY A TRHLINY - D11L, km 75,750 - 51,710, CB spáry, přetěsnění 
spárořezu; D li, km 49,0 - 88,5, sanace spár AHV

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 PDC SIMOST, s. r. o., Jižní náměstí 32/15, 
619 00 Brno

Doba pro dokončení 1.1.9 30. 9.2018
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy - nepoužije se
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele -  nepožaduje se
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se 16
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram | 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí 36 měsíců.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
14 875,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2 975,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný m i l n í k  

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze

h



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

2 975,- Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
5 950,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
595,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění
- pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 1  ̂ 2018

PDC SIMOST s. r. o.



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

9



Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):

Čislo SO/PS /  číslo Změny 
SO/PS: Číslo ZBV ?. 2, 

3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankr; 

Zhotovitel: [doplňte]

ené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 

aci 546/56, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu 

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jm é n o datum podpis

F u n kce  z a m ě s tn a n c e  Ř S D  Č R  
u rčen é h o  v  rá m c i o rg a n iz a č n í 
s tru k tu ry  V ě c n ě  p řís lu š n é h o  ú tvaru  
k v y já d ře n í k  Z B V  [d o p lň te  d le  
p o tře b y l

jm é n o datum podpis

Supervize jm é n o datum podpis

Správce stavby jm é n o datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ž e  u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jm é n o datum podpis

Zhotovitel jm é n o datum podpis

Číslo paré:



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Obchodní firma: PDC SIMOST, s. r. o.
Sídlo: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČ:
Jméno a příjmení osoby zastupující
dodavatele, včetně uvedení titulu
opravňujícího k zastupování dodavatele:

(dále jen ,,dodavatelu),
pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Dli SPÁRY A TRHLINY - DHL, km 75,750 - 51,710, CB spáry, přetěsnění spárořezu; Dli ,
km 49,0 - 88,5, sanace spár AHV “
prohlašuje, že je dodavatelem
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde- 
li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen 
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje 
tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li 
nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české 
právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek;

c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země/sídla dodavatele

V Brně dne:  ̂ ^

PDC SIMOST, s. r. o.



PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU CBK 
D H L, km 75,695 - 67,157

Výkaz výměr - k ocenění
Poř.

č.
P.č. dle 
OTSKP

Název položky m.j. vým ěra jed. cena cena celkem  Kč

1 93 135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 31 4 7 1 ,7 0 11 5 ,00 3 619 24 5 ,50

Z a h rn u je  všech ny p ráce  a d o d á vku  m a te riá lu , o č iš tě n í p loch  sp á ry  p ře d  ú p ra vo u  - v y trž e n i 

n e fu n k č n í a s fa lto vé  zá livky  v y č iš tě n í (v y fo u ká n í) k o m ů rk y  p o d é ln ých  i p ř íčn ých  spár, 

n a p e n e tro vá n í, u tě s n ě n í p rovazcem  z m ik ro p o ré z n í pryže

2 9 3 1 3 2 4 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M O D IFIK  PRŮŘ DO 4 0 0 M M 2 m 31 47 1 ,7 0 65 ,00 2 0 4 5  66 0 ,50

ap likace  m o d ifik o v a n é  a s fa lto vé  zá livky  za ho rka  d o  pr. 4 0 0 m m 2

C elkem  cen a  bez DPH 5 664 906,00

DPH 21%
1 1 8 9  63 0 ,26

Celkem  cena s DPH 6 854 536,26

Poznámka:
1) Jsou uvažovány 2 podélné spráry a příčné spáry po 5m na šířku vozovky 11,5 m.

2) Hotové dílo musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14188, TP 92.

3) DIO a zabezpečení realizuje SSÚD 14 Pravý.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Harmonogram prací

P Ř E T Ě S N Ě N Í  
S P Á R O Ř E Z U  C B K  

D 1 1 L , k m  7 5 ,6 9 5  - 6 7 ,1 5 7

červenec
2018 srpen 2018 zá ří 2018

týden č.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Předání a převzetí staveniště

Těsn ěn í d ilatačních  spár CB krytu

Rezerva pro nevhodné klim atické  
podm ínky

Předání stavby

n



Příloha č. 5 -  Specifikace Služeb

Předmětem plnění této smlouvy je přetěsnění Dl 1 SPÁRY A TRHLINY - Dl 1L, km 75,750 - 
51,710, CB spáry, přetěsnění spárořezu; Dl 1, km 49,0 - 88,5, sanace spár AHV ve správě 
SSÚD Pravý.

Činnosti spojené s touto službou:

Všechny práce a dodávka materiálu
- Očištění ploch spáry před úpravou -  vytržení nefunkční asfaltové zálivky 

vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár
- Napenetrování

Utěsnění provazcem z mikroporézní pryže
- Aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400mm2 

Likvidace odpadu a včetně jejich zatřídění

1. V případě likvidace odpadu přechází veškeré náklady spojené s touto činností 
na Poskytovatele, který bude původcem odpadu a po provedení předloží protokol o 
likvidaci odpadu dle skutečného zatřídění.

2. Odpad bude zatříděn dle kategorizace odpadu na základě výsledků odebraných vzorků

3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla 
bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění 
prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele 
ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády ě. 
201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště 
písemné jmenování těchto osob.



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/l
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017
Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/l
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3. 8. 2006
Praha, leden 2015

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz

