
SMLOUVA  O  DÍLO   
č. smlouvy objednatele: S/0152/2016/OFSM/Sol 

č. smlouvy zhotovitele: S17-037-0082, 
kterou spolu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) uzavřely: 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 
   statutární město Ostrava,  
   Prokešovo náměstí 1803/8, 
  729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
   městský obvod Svinov 
Sídlo:   Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov  
Zastoupen:  Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ00845451 
Tel.:   +420 599 421 020 
E-mail:  posta@svinov.ostrava.cz   
Bankovní spojení:  0000001649332389/0800 
Datová schránka:  zzgb4es 
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smluvních:                   Ing. Helena Wieluchová, starostka 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  Ilona Soldánová, referent OFSM, 

 tel: +420 599 42I 022, isoldanova@svinov.ostrava.cz  
           Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM, 

  tel: +420 599 42I 023, mobil: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
       
  SWIETELSKY stavební s.r.o., 
  SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava 
 
Sídlo:  Jahodova 60, 620 00  Brno  
Kontaktní adresa: Suvorovova 538, 742 42  Šenov u Nového Jičína  
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu  
IČO:  480 35 599               
DIČ:  CZ48035599               
Jejímž jménem jedná 
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) 
  Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě 
  plné moci)                    
Ve věcech technických: Ing. Michal Slanina (autorizovaný stavbyvedoucí), Petr Janovský 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 212269343/0300            
E-mail: office-nj@swietelsky.cz                      
Telefon: 556 779 290             
 
(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:hwieluchova@svinov.ostrava.cz
mailto:hplucnar@svinov.ostrava.cz
mailto:hplucnar@svinov.ostrava.cz
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Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez 

vad a nedodělků dílo, specifikované v čl. II., odst. 3. (dále jen dílo). Předmětem této smlouvy je rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Oprava místních 
komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a plynovodů v Ostravě – Svinově“. Veřejná zakázka 
je financována z finančních prostředků objednatele a vedená ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem 642647. 

3. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy stávajících místních komunikací III. a IV. třídy po 
rekonstrukcích vodovodních, kanalizačních a plynovodních řádů a to v rozsahu a za podmínek dle 
projektové dokumentace, zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice, IČ: 00297569, vedoucí projektant Ing. Bohumír Michal, ČKAIT 1103712, která je přílohou č. 1 
této smlouvy.  

4. Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech 
použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení, protokolů o prostředí a určení případných vnějších vlivů 
a předání dokladů o uložení odpadu. 

5. Dle klasifikace se jedná o hlavní CPV kód: 45230000-8 
6. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona 

č.185/2001Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 
383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen 
zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném znění a 
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Za porušení 
těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy. 

 
 

Článek III. 
Místo plnění, způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

 
1. Místem plnění jsou místní komunikace III. a IV. třídy v majetku statutárního města Ostravy, správa 

nemovitostí je svěřena městskému obvodu Svinov, v rozsahu a za podmínek dle projektové 
dokumentace uvedené v čl. I. odst. 3), která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a 
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 
v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 
nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel 
zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

3. Stavební práce budou realizovány po etapách, v jednotlivých etapách budou opravovány celé 
komunikace III. a IV. třídy nebo jejich části dle pokynů objednatele. Předpokládané hlavní etapy plnění 
stavebních prací jsou: 
I. etapa:  oprava ul. Kuršovy, Malátovy, části ulic Lipové a Mičurinovy, zhotovitel zahájí tuto 

etapu do 5 dnů od protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín zahájení 
díla je měs. 11/ 2016. 

 II. etapa:  části ulic Lipové a Mičurinovy, ul. Stanislavského, Leopolda Kříže, Glinkova, Kolofíkova, 
U Rourovny, Tichá. Zhotovitel zahájí tuto etapu do 5 dnů od protokolárního předání 
staveniště, předpokládaný termín zahájení díla je měs. 03/ 2017.  
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4. Objednatel si vyhrazuje právo zadat k realizaci jednotlivé etapy jen v rozsahu dle rozpočtovaných 
finančních prostředků a taktéž si vyhrazuje právo rozdělit každou etapu na dílčí ucelené části a zadat 
zhotoviteli k provedení opravy pouze některé z nich.  

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo nerealizovat žádnou z etap, ani ucelených částí. 
6. Zhotovitel předá objednateli řádně zhotovenou a bez vad a nedodělků dokončenou I. etapu díla do 15. 

12. 2016. 
7. Předání řádně zhotovené a bez vad a nedodělků dokončené II. etapy díla, nebo každé ucelené části 

bude sjednáno dodatkem k této smlouvě. 
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol (dále jen „protokol“) ve 2 

vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami, každá ze smluvních stran obdrží po 1 
vyhotovení protokolu. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, technickými normami a touto 
smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního 
termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště s uvedením do původního stavu do 10 dnů po předání díla. 
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastním jménem služby jím požadované a spojené se zařízením 

staveniště a realizací díla (odběr elektrické energie, vody atd.). 
 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a 

představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.  
2. Celková cena vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek 

rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Rozpočet je zpracován zhotovitelem na dle Výkazu výměr, 
který byl přílohou zadávací dokumentace. Rozpočet je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré 
stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla. 

3. Cena díla se stanovuje ve skladbě: 
 

Cena díla bez DPH:              10 981 495,57 Kč 
DPH v zákonné výši                            2 306 114,07 Kč 
 

Cena díla vč. DPH                    13 287 609,64 Kč. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu smluvního vztahu neuplatnit případný inflační nárůst cen. 
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím 

účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně. 
6. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního 

měsíce, postupně dle rozsahu dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta 
část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na 
základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. U dílčího plnění se 
považuje zdanitelné plnění za uskutečněné prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Zhotovitel 
předloží k odsouhlasení soupis provedených prací a objednatel nejpozději do 5 dnů soupis provedených 
prací odsouhlasí nebo připomínkuje. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž součástí bude 
odsouhlasený soupis provedených prací a objednatelem potvrzené listy stavebního deníku.  

7. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude Protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Den převzetí a předání dokončeného díla je zároveň 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  
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8. Faktury musí obsahovat název díla „Oprava místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů 
a plynovodů v Ostravě – Svinově“. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.  

10. Stejný termín splatnosti platí pro obě strany při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvní pokuty, 
náhrady škody apod.). 

11. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či nesprávná, je 
objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se 
objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury objednateli. 

12. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) zákona o DPH, kdy je 
zhotovitel povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o 
DPH. Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede cenu bez daně a sdělení „daň odvede 
zákazník“. Na faktuře zhotovitel uvede kód CZ-CPA.  

13. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové 
dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny radou městského obvodu Svinov a budou sjednány 
dodatky k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení 
ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se 
zákonem o veřejných zakázkách). Případné dodatky k této smlouvě budou uzavřeny v souladu s touto 
smlouvou. 

14. V případě dodatečných prací (tzn. víceprací, popř. méněprací spojených s realizací stavebních prací v 
rámci veřejné zakázky), bude postupováno následujícím způsobem: 
 
1. Zhotovitel ocení veškeré práce a dodávky v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v 

rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude 
ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných 
cen v aktuálním znění. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

2. Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu vyhotoví písemný 
návrh dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku do 14 pracovních dnů od doručení návrhu projedná 
ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov, která rozhodne o uzavření dodatku nebo 
vznese připomínky.  

3. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

15. Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena 
třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
 

Článek V. 
Kontrola provádění díla, stavební deník 

 
1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení 
díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a 
doručena i prostřednictvím e-mailu nebo do datové schránky.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude 
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a 
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit 
kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla 
bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke 
zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro 
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místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. 

5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době 
od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 

6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. 

7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 

8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy 
časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace (nebo jiné technické 
specifikace), včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. 

9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve 
smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu. 

10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí 
vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, 
předat objednateli originál stavebního deníku. 
 

Článek VI. 
Odpovědnost za vady, nebezpečí škody, záruky, reklamace 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku (§ 2615 a násl.) 
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, nebo jiné 

dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, jenž má dílo v době předání nebo se vyskytly v záruční době. 
4. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.   
5. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na stavební práce od data předání 

díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a 
materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.  

6. Zhotovitel musí sdělit objednateli podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době. 

7. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, 
nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo případně havárie, 
je povinen začít zhotovitel s jejím odstraněním do 24 hod. Pokud to charakter vady umožňuje, bude 
vada odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací na jejím odstraňování. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
9. Provedenou opravu zhotovitel objednateli předá a poskytne na ni 60 měsíční záruční lhůtu, která počíná 

běžet dnem předání odstraněné vady. 
 

Článek VII. 
Povinnost mlčenlivosti 

 
1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 

jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 
 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty  

 
1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednané lhůty pro předání 

dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,01% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení 
s předáním díla. 
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2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ode dne 
prodlení úrok z prodlení z nezaplacené faktury ve výši dle platné právní úpravy.  

3. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu za neodstranění drobných vad nebránících v užívání 
dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud 
objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky převezme) ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 

5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené 
v čl. III, bodech 6. a 7. ve výši 1.000 za každý den prodlení. 

6. V případě prokázaného vadného plnění v době realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé vadné plnění a náklady na objektivní zjištění vady plnění. 

7. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, a 
náhradu škody, pokud závazek vznikl dřívějším porušením povinností. 

8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění. 
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 
 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli práce 

a dodávky na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen 
provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez 
zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.  

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 
v záhlaví smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním 
této zakázky nejméně do 31. 12. 2028. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
smlouvě včetně ceny díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě 
bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 800 000 Kč.  

6. Originál výše uvedené bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, bude zhotovitelem 
poskytnut při předání díla objednatelem. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní 
záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude 
zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, 
že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.  

7. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění 
povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 
náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.  

8. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele po skončení platnosti bankovní záruky k vrácení záruční listiny, 

a objednatel je povinen tuto záruční listinu zhotoviteli vrátit do 30 dnů. 
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Článek X. 

Pojištění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující 

pojištění 
2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 20 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen prokázat 
uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást dokumentace 
k provádění díla.  

3. Při vzniku pojistné události zhotovitel zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli. Náklady na veškeré 
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné 
smlouvě. 

4. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 2. 
tohoto článku, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 
objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu 
požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den, který je v prodlení se 
splněním tohoto požadavku objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

6. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu 
jejich dodávky. 

7. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 
 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě neobdržení finančních prostředků na tuto veřejnou zakázku, 

nerealizovat předmět díla uvedený v této smlouvě v plném rozsahu a zhotovitel nebude uplatňovat vůči 
objednateli žádné sankce. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této 
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě 
irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

7. O uzavření každého případného dodatku k této smlouvě rozhodne ze strany objednatele Rada 
městského obvodu Svinov. 

8. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takovéto ustanovení nahradit novým, platným. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, uhradit případně 
vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její doručení odmítne, či 
jinak znemožní. 

11. Objednatel může smlouvu vypovědět okamžitě v případě porušení podmínek uvedených ve veřejné 
zakázce, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce nebo této smlouvě. 

12. Objednatel i zhotovitel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.  

14. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy, každý s platností 
originálu. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém obsahu smlouvy a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy.  

 
 

Článek XII. 
Doložka platnosti právního úkonu  

 
podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 
1152/RMOb-Svi/1418/12 ze dne 06.10.2016. 
 
 
 

V Ostravě - Svinově dne :   ………………….                 V Šenově u Nového Jičína dne :   ……………… 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
Ing. Helena Wieluchová Ing. Jaroslav Ševela 
Starostka ředitel oblasti 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
 Ing. Ondřej Matuš 
 Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 
 
 
 
Příloha č. 1:  Projektová dokumentace  
Příloha č. 2:  Rozpočet 


