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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
č. objednatele  SD/00677/2018                      č. zhotovitele  17/2018 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)      fax  xxx xxx xxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      HORA s.r.o. 
 

se sídlem Tržní 274, 390 01 Tábor 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Jan Hora 
       zástupce ve věcech technických Jan Hora 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Jan Hora 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        12549 
          
 IČ   26015889 DIČ     CZ26015889  
 obchodní rejstřík Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 9094 
 bankovní spojení xx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
       tel. xxx xxx xxx (Jan Hora)   , e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx.xx  
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Bezbariérový přístup budovy MěÚ 
Tábor č.p.3“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je projekční kanceláří Ing. arch. Jan 

Stach (ASKA – architektonické studio), sídlo: Žižkovo nám. 14/14, 390 01 Tábor, 
kancelář: Klokotská 105, 390 01 Tábor 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 
169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
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• Předmětem smlouvy je realizace stavby „Bezbariérový přístup budovy MěÚ Tábor č.p. 3“   

podle zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace řeší zejména zřízení 
bezbariérového přístupu do prostor tří podlaží objektu č.p. 3, který je součástí 
administrativního objektu MěÚ a dále zřízení bezbariérového přístupu pro pokladnu, která 
je v přízemí objektu č.p. 31.  

 
• Jedná se o tyto hlavní úpravy: 

- výstavbu výtahové šachty s panoramatickým výtahem pro tělesně postižené 
(kabina bude prosklená) a markýzy u vstupu do výtahu, 

- stavební úpravy dvorku (předláždění), 
- stavební úpravy vstupu ze Svatošovy ulice průjezdem na dvorek včetně doplnění 

vstupních dveří zvukovým a vizuálním komunikačním zařízením a 
elektromotorem pro otvírání křídla, 

- stavební úpravy vstupu z ulice Křižíkova včetně doplnění vstupních dveří 
zvukovým a vizuálním komunikačním zařízením, 

- stavební úpravy soc. zařízení v 1., 2. a 3. NP pro propojení chodby a výstupu 
z výtahu, 

- stavební úpravy soc. zařízení ve 2.NP pro zřízení bezbariérového WC. 
 

• Součástí předmětu plnění je rovněž: 
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby 

před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků 
předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
- potřebné geodetické zaměření stavby, 
- potřebná dílenská dokumentace pro realizaci díla, 
- potřebné přechodné dopravní značení a zábory během provádění stavebních prací 

(povolení od odboru dopravy MěÚ Tábor), 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a 

dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN 
a zákonů ČR, 

- dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetického zaměření 
skutečného provedení díla. 

  
• Místem plnění je objekt čp. 3 včetně vstupu ze Svatošovy ulice a vstup do objektu č.p. 31 

z ulice Křížkovy v Táboře,  které se nacházejí v Městské památkové rezervaci Tábor.  
   
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací (pozn.: Na území města Tábora musí být 
geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a 
údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního 
rozvoje, Bc. Kamila Nováčková, tel. xxx xxx xxx, e-mail: 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). 
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Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 5x v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné a 5x v elektronické formě.  
 

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění informování o provádění 
stavby, a to následujícím způsobem - před zahájením prací na stavbě bude instalována 
informační tabule s informacemi o stavbě (tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, 
zhotovitel, termíny výstavby apod.), osazená v místě realizace na viditelném místě s 
rozměry tabule odpovídajícími uvedení čitelných všech uvedených údajů. Informační 
tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného 
zadavatelem. 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění  

•  Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram). Harmonogram bude předložen dodavatelem nejpozději první den 
zahájení stavebních prací.  

•  Dílčí termíny: 
-  termín předání a převzetí staveniště: v 07/2018, 
- termín zahájení stavebních prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště, 
- požadovaný nejpozdější termín dokončení stavebních prací: do 15. 12. 2018, 
- termín předání a převzetí díla: do 7mi dnů od dokončení kompletních stavebních 

prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora. 
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 
prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně 

aktualizovaným ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1. 
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V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

             5 292 153,46 Kč  bez DPH 

   1 111 352,00 Kč       DPH, tj. 21 %   

   6 403 505,46   Kč      celkem vč. DPH 
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek 
soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 7 zadávací dokumentace), jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání 
dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem 
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pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické 
údaje apod.).  

 
5.6  Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, 
-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 

možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

 
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

   

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po 
úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   5. 

3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak 
je faktura neúplná.  

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
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považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

 
8.9   Zhotovitel, pokud ho o to požádá objednatel,  předá ihned po jejím zpracování potřebnou 

realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění 
připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, 
svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 kal. dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
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8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen 
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se 

budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se 
stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel 
včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, 
že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 

zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a 
přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
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         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o 
úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě 
požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do 
českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel 
je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky 
předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
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obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 
za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-
li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve 
svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této 
smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.   
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8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační 
doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna 
reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. 
Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 

dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není 
ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 
zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená 
jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem 
opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 
této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy 
a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude 
odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 
subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. 
projektant či stavební dozor.  

 
9.9.  Dodavatel výtahu poskytuje na dílo dodané podle této smlouvy záruku v rozsahu a době 

trvání, dle níže uvedených podmínek:  
9.9.1 Na součásti výtahu se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování, které 

by za normálních provozních podmínek znemožňovaly normální fungování 
výtahu, a to po dobu: 
 

a.   dvacetičtyř (24) měsíců od skutečného dne dokončení prací Zhotovitelem nebo 
b. dvacetičtyř (24) měsíců po zahájení používání výtahu nebo 
c. období třiceti (30) měsíců od dodání výtahu na místo instalace či jiné místo určené 

Objednatelem, 
 

           podle toho, která ze shora uvedených lhůt skončí nejdříve.  
 
           Výše uvedená délka záruční doby dle čl. 9.9.1. písm. a. - c. této Smlouvy se prodlužuje    

vždy o 36 měsíců za podmínky, že Objednatel uzavře s Dodavatelem výtahu servisní 
smlouvu na dílo. 

 
      9.9.2  Na během záruční lhůty opravené nebo vyměněné součástky se vztahuje záruka    

v době trvání šest (6) měsíců ode dne výměny součástky nebo ukončení 
předmětné opravy. Tato záruka na jakoukoliv specifickou součástku, ať již se 
jednalo o její výměnu či opravu, vždy však skončí uplynutím lhůty dvacetičtyř 
(24) měsíců od původního počátku běhu záruční  doby na výtah jako celek. 
Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez prodlení a ve 
lhůtě do tří (3) dnů od projevení vady výtahu, jež je (jsou) důvodem příslušné 
reklamace. 

9.9.2 Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti 
včetně, mimo jiné, žárovek a pojistek nebo škod či vad na výtahu nebo jeho 
součástí v důsledku normálního opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, 
nedbalosti, nehody, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo 
vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, 
změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez 
předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nebo z jakékoliv jiné příčiny mimo 
kontrolu Zhotovitele.  Výtah a veškeré jeho součásti budou vždy uloženy, 
provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude 
záruka považována za neplatnou. 

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  
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10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 
% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za 
den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
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11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 
stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro 
odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ MMR ČR 

12.1   Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 
2018, podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a 
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v budovách městských a obecních úřadů. 

12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

12.3  Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 
objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré 
dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat 
podmínky poskytnuté podpory z MMR ČR a umožnit administrátorovi dotačního 
programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z MMR ČR 
stanovené podmínkami dotace. 

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 
cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a 
jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních 
webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v 
písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo 
náměstí 2938). 

 



 

  
                                                                    

17 
 

12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném 
ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva se pořizuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení, páté vyhotovení obdrží poskytovatel dotace. 
 
12.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit. 

 
12.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
 
 
V  Táboře  dne 27.7.2018                                       V Táboře  dne 27.7.2018  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                    Jan Hora 
starosta              jednatel společnosti 



Stavba: 181501

Zadavatel Město Tábor IČO: 00253014

Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014

39001 Tábor

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Táboře dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

10 500,00

5 292 153,46

6 403 505,46

5 292 153,46

209 043,00

Tržní 274

Tábor

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 111 352,00

0,00

2 772 231,18

1 536 600,34

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

HORA s.r.o.

Celkem

763 778,94
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 5 072 610 1 065 248 6 137 859 96

01 0 4 755 689 998 695 5 754 383 90

02 0 316 922 66 554 383 475 6

VN 0 219 543 46 104 265 647 4

01 0 219 543 46 104 265 647 4

0 5 292 153 1 111 352 6 403 506 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 86 708,85 2

27 HSV 41 011,10 1

3 HSV 25 525,33 0

4 HSV 592,50 0

46 HSV 73 267,28 1

61 HSV 76 338,66 1

62 HSV 8 315,19 0

63 HSV 7 752,15 0

8 HSV 47 155,00 1

9 HSV 14 342,00 0

901 HSV 82 663,30 2

94 HSV 36 472,50 1

96 HSV 100 900,49 2

99 HSV 38 989,21 1

711 PSV 29 461,49 1

712 PSV 6 282,43 0

713 PSV 4 011,56 0

721 PSV 6 718,80 0

722 PSV 9 945,60 0

Úprava objektů radnice pro bezbariérový p

stavební práce vč.elektro

ZTI

Vedlejší náklady

VON

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Ostatní práce a konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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725 PSV 193 320,48 4

762 PSV 4 159,75 0

764 PSV 21 180,46 0

766 PSV 22 786,75 0

767 PSV 2 148 814,33 41

771 PSV 54 696,95 1

772 PSV 87 841,15 2

781 PSV 42 526,80 1

782 PSV 73 292,39 1

783 PSV 6 745,83 0

784 PSV 60 446,41 1

M21 MON 290 610,34 5

M33 MON 1 245 990,00 24

D96 PSU 123 745,38 2

VN VN 209 043,00 4

ON ON 10 500,00 0

Cena celkem 5 292 153,46 100

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic keramických

Kamenné  dlažby

Obklady keramické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
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S: 181501

O: VN

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 209 043,00

1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 124 143,00 124 143,00

3 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 39 850,00 39 850,00

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 9 850,00 9 850,00

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 14 400,00 14 400,00

6 032903005 Náklady za průběžný úklid prostor investora, částečně využívaných stavbou (chodby, schodiště) hod 40,00000 220,00 8 800,00

Díl: ON Ostatní náklady 10 500,00
7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 700,00 6 700,00

Celkem 219 543,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Vedlejší náklady

VON

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, viz např.území městské památkové rezervace

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 49 579,35

1 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 0,50000 3 610,00 1 805,00 800-1

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 17,70000 1 160,00 20 532,00 800-1

5*3,5+0,4*0,5*0,5*2 17,70000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,30000 115,00 2 104,50 800-1

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,90000 289,00 3 439,10 800-1

17,7+0,5-6,3 11,90000

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 11,90000 221,00 2 629,90 800-1

6 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 35,70000 195,00 6 961,50 800-1

11,9*3 35,70000

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 11,90000 160,00 1 904,00

8 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 11,90000 592,00 7 044,80 800-1

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 11,90000 27,00 321,30 800-1

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 6,30500 450,00 2 837,25 800-1

0,65*(3,5*2+2,7) 6,30500

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

Díl: 27 Základy 41 011,10
11 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,72000 1 195,00 860,40

0,1*2,4*3,0 0,72000

12 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 0,25000 2 890,00 722,50 801-1

0,5*0,5*0,5*2 0,25000

13 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 1,20000 608,00 729,60 801-1

0,3*0,5*4*2 1,20000

14 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 1,20000 110,00 132,00 801-1

15 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou m3 0,48000 4 950,00 2 376,00 801-4

předpokládanýrozsah podezdívky stávajících základů : 0,5*1,6*0,6 0,48000

16 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 13,44000 525,00 7 056,00 801-1

1,6*(2,85*2+2,1+0,3*2) 13,44000

17 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 13,44000 225,00 3 024,00 801-1

18 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 216(E) t 0,00176 33 150,00 58,34 801-1

1,6*1,1/1000 0,00176

19 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,12210 37 340,00 4 559,21 801-1

(18,6+92,4)*1,1/1000 0,12210

20 279361921RT8 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,19504 31 610,00 6 165,21 801-1

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmikoliv cihlami pálenými min. P20,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

169,6*1,15/1000 0,19504

21 279361921RU2 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 10 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,09465 32 160,00 3 043,94 801-1

82,3*1,15/1000 0,09465

22 273321411R10 Železobeton základových desek C 25/30 XF3 m3 1,14800 2 935,00 3 369,38

0,2*2,8*2,05 1,14800

23 279321411R10 Železobeton základových zdí C 25/30 XF3 m3 1,96400 2 980,00 5 852,72

0,2*1,4*(2,5*2+1,65)+0,2*0,3*0,85*2 1,96400

24 452311141R10 Desky podkladní z betonu C 16/20 m3 1,08000 2 835,00 3 061,80

0,15*2,4*3,0 1,08000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 525,33
25 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm t 0,20650 30 410,00 6 279,67 801-1

206,5/1000 0,20650

26 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm t 0,51050 29 610,00 15 115,91 801-1

510,5/1000 0,51050

27 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 2,31000 825,00 1 905,75 801-1

1,1*2,1 2,31000

28 346275116R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm m2 1,20000 1 050,00 1 260,00 801-1

0,8*1,5 1,20000

29 317941121RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu L 50/50/5 t 0,03170 30 410,00 964,00

31,7/1000 0,03170

Díl: 46 Zpevněné plochy 73 267,28
30 451561112R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm m2 24,50000 159,00 3 895,50

doplnění podkladu pro vyrovnání (zvýšení) terénu : 20+4,5 24,50000

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

včetně pomocného lešení

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

31 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 24,50000 505,00 12 372,50 822-1

požity původní dlaž.kostky : 20+4,5 24,50000

32 591141111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 33,60000 820,00 27 552,00 822-1

plocha B, viz výkres spárořezu, dvůr : 33,6 33,60000

33 631311131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,05280 3 645,00 192,46 801-4

obetonování rámu poklopu výtahu v Křižíkově ul. : 0,08*0,2*(1,5+0,9*2) 0,05280

34 451579779R50 Příplatek za sklon podkladu z kameniva, úprava sklonu plochy před vstupy do objektu m2 24,50000 25,00 612,50

20+4,5 24,50000

35 465511521R50 Dlažba z lomového kamene do MC m2 0,54000 1 610,00 869,40

 doplnění kamen.dlažby kolem rámu poklopu výtahu : 0,2*(1,5*0,9*2) 0,54000

36 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 8,65200 3 210,00 27 772,92 SPCM

33,6/4*1,03 8,65200

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 76 338,66
37 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 37,90000 79,00 2 994,10 801-4

2*(2,2+2,9*2)+1,0+2,2*2 21,40000

3*(1,1+2,2*2) 16,50000

38 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 84,90000 390,00 33 111,00 801-1

doplnění po odsekaném obkladu : 77,4 77,40000

na nové zdivo : 1,5*2*2,0+1,5*1,0 7,50000

39 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 144,84800 95,00 13 760,56 801-4

drobné vysprávky poškozené omítky před malbou, 1.NP : 

4,65*(2,35+0,35+0,05+0,16+0,1+5,05+0,05+0,15+0,05+2,4+0,35+0,05+0,15+0,05+5,0+0,05+0,1
6+0,1+0,35+2,25+0,15+0,05+1,4+0,05+0,1+2,2+1,65)+20,3*1,45

144,84800

40 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 22,70000 550,00 12 485,00 801-4

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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3*0,5*(1,2+2,2*2) 8,40000

0,55*1,25*2,6*2*4 14,30000

41 612471437R10 Úprava stěn 2x ručním nanášením štukovou stěrkou, s vyhlaz m2 107,60000 130,00 13 988,00

22,7+84,9 107,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 315,19
42 622422722R00  Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2

 v množství opravované plochy přes 65  do 80 % , štukových
m2 13,90500 598,00 8 315,19 801-4

2,5*(1,7+4,0+1,3+1,4)-3*1,1*2,15 13,90500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 752,15
43 632419104RT0 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.3 mm, cementová podlahová stěrka, vyrovnání stávající 

bet.mazaniny po odstranění dlažby
m2 24,61000 315,00 7 752,15

6,32+1,72+5,43+5,57+5,57 24,61000

Díl: 901 Ostatní práce a konstrukce 82 663,30
44 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 54,90000 115,00 6 313,50 801-1

30+5,5+6,5+1,7+5,6+5,6 54,90000

45 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 
vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 114,20000 49,00 5 595,80 801-1

ostatní prostory - dvůr, průjezd, upravované prostory veřejných ploch : 59,2+25+30 114,20000

46 725291114R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé soubor 1,00000 1 230,00 1 230,00 800-721

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání 
nerovných podlah.
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47 725291135R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé soubor 1,00000 2 136,00 2 136,00 800-721

48 901 01 Dvojháček na oděvy, dodání, montáž kus 1,00000 456,00 456,00

49 901 05 Zrcadlo v rámu, 90 /120 cm kus 1,00000 4 250,00 4 250,00

50 901 10 Přesun ŽB květináčů z prostoru dvoru dle pokynů investora kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

51 901 20 Informační orientační panel - Schéma pohybu po budově -  rozměry  900 x 1500 mm, 
materiálové provedení dle stávajících prvků informačního systému"

kus 1,00000 49 000,00 49 000,00

52 901 51 Stavební přípomoce HSV pro řemesla (ZTI, UT) hod 28,00000 350,00 9 800,00

53 55149005R držák toaletního papíru nerez kus 1,00000 478,00 478,00 SPCM

54 55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l kus 1,00000 924,00 924,00 SPCM

55 74910211R koš odpadkový plast; objem 50 l; v = 755 mm; š = 435 mm; hl = 345 mm; se stříškou; s 
vyjímatelnou nádobou; součástí je tipátko na cigarety; kotvení přišroubováním; barva zelená

kus 1,00000 980,00 980,00 SPCM

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 36 472,50
56 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 247,50000 62,00 15 345,00 800-3

5,0*15,0 75,00000

(2*3,5+4,5)*15 172,50000

57 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 247,50000 42,00 10 395,00 800-3

58 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 247,50000 39,00 9 652,50 800-3

59 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 9,00000 120,00 1 080,00 800-3

2*2,0+2,5*2 9,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 100 900,49
60 113106211R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 24,50000 45,00 1 102,50 822-1

Umístění na chodbě 1.NP

Uvedená cena je předběžná cena investora.
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Křižíkova ul. : 20 20,00000

Svatošova ul. : 4,5 4,50000

61 113109305R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
50 mm

m2 64,20000 198,00 12 711,60 822-1

62 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 59,20000 152,00 8 998,40 822-1

33,6+25,6 59,20000

63 566301111R00 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 m2 59,20000 65,00 3 848,00 822-1

64 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 0,05400 5 735,00 309,69

uvolnění zvětralého betonu kolem rámu poklopu výtahu : 0,1*0,2*(1,5*0,9*2) 0,05400

65 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 4,86300 185,00 899,66 801-3

1.NP : 1,25*2,4-0,6*1,97 1,81800

2.NP : 1,25*2,4-0,6*1,97 1,81800

3.NP : 1,25*2,4-0,9*1,97 1,22700

66 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 15,72000 199,00 3 128,28 801-3

1.NP : 2,05*3,6-0,8*1,97+0,9*2,4-0,6*1,97 6,78200

2.NP : (0,15+1,1)*4,7+1,1*2,4-0,7*1,97+0,95*2,4-0,7*1,97 8,03700

3.NP : 0,95*2,4-0,7*1,97 0,90100

67 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou

m3 8,54700 1 095,00 9 358,97 801-3

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho 
rozprostřením a zhutněním

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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1.NP : 1,25*2,6*0,45-0,6*0,8*0,45+0,3*0,75*2,6+0,95*0,75*0,2 1,97400

2.NP : 1,25*2,6*0,45-0,6*0,8*0,45+0,3*0,75*2,6+0,95*0,75*0,2+1,25*0,35*1,5*2 3,28650

3.NP : 1,25*2,6*0,45-0,6*0,8*0,45+0,3*0,75*2,6+0,95*0,75*0,2+1,25*0,35*1,5*2 3,28650

68 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 9,80000 120,00 1 176,00 801-3

průjezd : 9,8 9,80000

69 965081813RT3 Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 64,20000 180,00 11 556,00 801-3

70 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 150 mm m2 1,26000 525,00 661,50 801-3

úprava pro rozšíření otvoru dveší do m.č. 2.01 : 0,3*2,1*2 1,26000

71 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 9,00 27,00 801-3

1.-3. NP : 1+1+1 3,00000

72 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 7,00000 17,00 119,00 801-3

1.-3.NP : 2+3+2 7,00000

73 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 26,00 52,00 801-3

2.NP : 2 2,00000

74 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 1,44000 368,00 529,92 801-3

1. - 3.NP : 0,6*0,8*3 1,44000

75 968072747R20 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) Vybourání kovových stěn prosklených pl. nad 4 
m2

m2 6,52500 185,00 1 207,13 801-3

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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průjezd v 1.NP : 2,25*2,9 6,52500

76 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 8,00000 168,00 1 344,00 801-3

pro osazení kamenických prvků, 2. a 3.NP : 4+4 8,00000

77 974031165R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 55,50000 213,00 11 821,50 801-3

1,6*12*2+1,9*9 55,50000

78 975021311R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm m 7,20000 2 620,00 18 864,00 801-3

1,2*3*2 7,20000

79 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 77,40000 140,00 10 836,00 801-3

1.05 : 2,0*(2,2+1,5+1,25+1,5+0,5+0,55+1,6+0,3+0,6) 20,00000

průjezd : 7,0 7,00000

2.04 : 2,0*(2,2+1,5+1,25+1,5+0,5+0,55+1,6+0,3+0,6) 20,00000

2.02 : 2,0*(0,45+1,0+1,9+0,9+0,3+0,1+0,55) 10,40000

3.04 : 2,0*(2,2+1,5+1,25+1,5+0,5+0,55+1,6+0,3+0,6) 20,00000

80 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 13,86000 119,00 1 649,34 801-3

1,65*(1,7+4,0+1,3+1,4) 13,86000

81 735121810R05 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 2,80000 250,00 700,00

0,4*7 2,80000

Demontáž včetně souvisejících prací - potřebné upuštění systému, zkrácení a zaslepení připojovacího potrubí, odstranění konzol, radiátor předán 
investorovi pro další použití.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 
vynesení podchycené konstrukce,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 694,24
82 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 76,14998 495,00 37 694,24 801-1

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 461,49
83 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 7,68000 27,00 207,36 800-711

2,4*3,2 7,68000

84 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 15,68000 40,00 627,20 800-711

1,9*2,1+1,6*2,8*2+1,3*2,1 15,68000

85 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 7,68000 99,00 760,32 800-711

2,4*3,2 7,68000

86 711212002RT4 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 15,68000 525,00 8 232,00 800-711

svislá izolace : 15,68 15,68000

87 711212002RT6 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlkosti a tlakové vodě m2 26,92000 385,00 10 364,20 800-711

podlaha : 6,32+1,72+5,43+5,57+5,57 24,61000

vytažení na stěny v. 15 cm : 0,15*(10,5+4,9) 2,31000

88 711482020R00 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 
mm

m2 15,68000 295,00 4 625,60 800-711

89 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 7,68000 49,00 376,32 800-711

90 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 
horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 8,83200 295,00 2 605,44 SPCM

2,4*3,2*1,15 8,83200

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

včetně dodávky fólie a doplňků,
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91 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 8,83200 60,00 529,92 SPCM

7,68*1,15 8,83200

92 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 283,28360 4,00 1 133,13 800-711

Díl: 712 Živičné krytiny 6 282,43
93 712372121RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 

kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie
m2 6,48000 490,00 3 175,20 800-711

2,4*2,7 6,48000

94 712391171RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 6,48000 45,00 291,60 800-711

2,4*2,7 6,48000

95 28322010R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 7,15000 325,00 2 323,75 SPCM

6,5*1,1 7,15000

96 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 7,15000 35,00 250,25 SPCM

97 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 60,40800 4,00 241,63 800-711

Díl: 713 Izolace tepelné 4 011,56
98 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 6,50000 33,00 214,50 800-713

99 713141152T00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá m2 6,50000 65,00 422,50

100 63140546R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,15000 139,00 993,85 SPCM

101 63151365R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 20,0 mm; / 40,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno

m2 3,60000 227,00 817,20 SPCM

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

50 m vodorovně

desky mineral.vláken tl. 2x30 mm ve specifikaci
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102 63151367R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 40,0 mm; / 60,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno

m2 3,60000 335,00 1 206,00 SPCM

103 67352330R fólie izolační střešní reflexní; parotěsná; tloušťka 0,27 mm; plošná hmotnost 170 g/m2; PE + 
hliník; sd od 300,00 m

m2 7,15000 39,00 278,85 SPCM

6,5*1,1 7,15000

104 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 39,32900 2,00 78,66 800-713

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 159,75
105 763611132R00 Opláštění z dřevoštěpkových desek  bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované m2 8,84000 155,90 1 378,16 800-763

6,5+0,3*(2,4+2,7*2) 8,84000

106 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 9,72400 254,00 2 469,90 SPCM

6,5*1,1+0,3*(2,4+2,7*2)*1,1 9,72400

107 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 38,48060 8,10 311,69 800-762

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 180,46
108 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC
m 2,50000 152,90 382,25 800-711

K2 : 2,5 2,50000

109 764918910R00  Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž 
 závětrné lišty, rš 250 mm

m 2,70000 319,00 861,30 800-764

110 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 1,30000 53,90 70,07 800-764

0,65*2 1,30000

111 764903206RT3 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 
okapový plech RŠ 245 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester, -, -

m 2,50000 368,50 921,25 800-764

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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K4 - r.š. 250 : 2,5 2,50000

112 764908104R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé

m 4,05000 500,50 2 027,03 800-764

K1 : 2,15 2,15000

K6 : 1,9 1,90000

113 764908109R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé

m 17,20000 756,80 13 016,96 800-764

K3 : 14,5 14,50000

K7 : 2,7 2,70000

114 764928302R35 Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 350 mm m 3,90000 577,50 2 252,25

K8, K9 : 1,7+2,2 3,90000

115 553507320R5 Lišta závětrná ocel; povrch. úprava pozink + PE kus 2,70000 434,50 1 173,15

K5 : 2,7 2,70000

116 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 207,04260 2,30 476,20 800-764

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 22 786,75
117 766 R-pol 02 Dveře vnitřní jednokřídlové, dřevěné, rámová konstrukce s kazetami,  90/197 cm, včetně 

obložkové zárubně, kování mosaz
kus 1,00000 16 800,00 16 800,00

118 766 01 Přebalovací sklopný pult kus 1,00000 5 650,00 5 650,00

119 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 224,50000 1,50 336,75 800-766

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 148 814,33
120 728314114R00 Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 

0,60 m2,  
kus 1,00000 820,00 820,00 800-728

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

rozměr může být upraven dle skutečnosti na stavbě

50 m vodorovně

Stránka 17 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

121 767586201RV3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 24,61000 1 230,00 30 270,30 800-767

1.05 + 2.01 + 2.03 + 2.04 : 5,43+6,32+1,72+5,57 19,04000

3.04 : 5,57 5,57000

122 767 R-pol 01 Dveře dvoukřídlové automat.posuvné 110/220 cm v Al stěně rozměru 222 x 291 cm, Ud=1,7 
W/m2K, povrch elox., světle šedý, zámek bezpečn. tř.4

kus 1,00000 127 972,00 127 972,00

123 767 R-pol 03 Proskl.strukturální opláštění stěn výtah.šachty, Al konstr., prosklení 6-16-8 mm, vnější sklo 
kalené s protisluneční fólií, lepené bezp.spáry přetmeleny

m2 87,42000 17 156,00 1 499 777,52

6,2*14,1 87,42000

124 767 R-pol 04 Kotevní prvky atypických konstrukcí, výroba a montáž kg 34,90000 192,00 6 700,80

kotvení K1-K3, plechy : 25 25,00000

kotvení K4 : 6*(0,2+1,35+0,1) 9,90000

125 767 R-pol 05 Konstrukce zastřešení a přesklení markýzy - systém Schüco AOC 50 ST, vč. Al lemování, 
přesklení - kalené, lepené sklo s protisluneční úpravou

m2 3,15000 9 950,00 31 342,50

126 767 R-pol 41 Zábradlí atyp., litina, tvar dle stávajících prvků na schodišti, dřevěné madlo, 123 x 90 cm, kotvení 
do zdi, výroba, dodání, osazení, nátěr

kus 4,00000 11 920,00 47 680,00

127 767995R101 Dodání, výroba a montáž kov. atypické konstrukce výtahové šachty, včetně povrchové úpravy 
nátěrem

kg 1 754,90500 185,00 324 657,43

konstrukce šachty : 1678,4 1 678,40000

plech zastřešení : 6,5*11,77 76,50500

128 767995R102 Dodání, výroba a montáž kov. atypické konstrukce markýzy, včetně povrchové úpravy kg 134,50000 185,00 24 882,50

konstrukce markýzy : 134,5 134,50000

129 31171314.AR kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu,galvan.pokoveno; 
ocelová; rozměr kotvy M12x220/95 mm; max.přípoj T= 95 mm; únosnost 14,50 MPa; závit M12; 
hloubka závrtu 110 mm; kotevní hloubka 110 mm

kus 6,00000 210,00 1 260,00 SPCM

130 31171338.AR kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu,galvan.pokoveno; 
ocelová; rozměr kotvy M16x190/45 A4 mm; max.přípoj T= 45 mm; únosnost 20,00 MPa; závit 
M16; hloubka závrtu 125 mm; kotevní hloubka 125 mm

kus 10,00000 250,00 2 500,00 SPCM

131 42953263.R Žaluzie protidešťová  600x1000 mm, zákryt odtahu chladící jednotky z výtahové šachty, poz. 42 kus 1,00000 3 750,00 3 750,00
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132 598610212R. Mřížka větrací 300 x 300 mm, poz. 43 kus 1,00000 945,00 945,00

133 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 21 025,58050 2,20 46 256,28 800-767

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických 54 696,95
134 771230211R00 Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm m2 9,90000 485,00 4 801,50 800-771

průjezd : 9,9 9,90000

135 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 24,61000 570,00 14 027,70 800-771

1.05 : 5,43 5,43000

2.01, 2.02, 2.04 : 6,32+1,72+5,57 13,61000

3.04 : 5,57 5,57000

136 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 29,20000 123,00 3 591,60

1.05 : 4,8+5,0 9,80000

2.04 : 4,75+4,95 9,70000

3.04 : 4,75+4,95 9,70000

137 59247373RT Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm m2 11,88000 289,00 3 433,32

9,9*1,2 11,88000

138 59764203RT Dlažba keramická, dle výběru, předběžná cena investora 400,- Kč/m2 m2 9,00480 400,00 3 601,92

(6,32+1,72)*1,12 9,00480

139 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 18,55840 850,00 15 774,64 SPCM

(5,43+5,57+5,57)*1,12 18,55840

140 59764241R1 Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm, Nordic kus 107,92320 55,00 5 935,78

29,2*3,3*1,12 107,92320

141 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 511,66460 6,90 3 530,49 800-771

50 m vodorovně

do tmele rovnoběžně se stěnou,

- pro uvedené položky x/VE výplní platí podrobné popisy v tabulce výplní otvorů

50 m vodorovně
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Díl: 772 Kamenné  dlažby 87 841,15
142 772501150R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou 

rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm
m2 25,60000 825,00 21 120,00 800-782

143 620902119R20 Kamenické opracování, příplatek za pemrlování m2 26,11200 380,00 9 922,56

25,6*1,02 26,11200

144 58381315R dlažba kamenná deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný m2 26,11200 2 015,00 52 615,68 SPCM

25,6*1,02 26,11200

145 998772201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

% 836,58240 5,00 4 182,91 800-782

Díl: 781 Obklady keramické 42 526,80
146 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele
m2 32,40000 610,00 19 764,00 800-771

2.01 : 11,3*2,0 22,60000

2.02 : 4,9*2,0 9,80000

147 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 33,60000 55,00 1 848,00 800-771

2,0*6+2*(0,6*2+0,75*2) 17,40000

11,3+4,9 16,20000

148 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 15,45600 42,00 649,15 SPCM

(2,0*6+2*(0,6*2+0,75*2)+11,3+4,9)*1,15/2,5 15,45600

149 597813622R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 37,26000 500,00 18 630,00 SPCM

2.01 : 11,3*2,0*1,15 25,99000

2.02 : 4,9*2,0*1,15 11,27000

150 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 408,91150 4,00 1 635,65 800-771

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 73 292,39
151 967042714R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 300 mm m2 4,49700 1 100,00 4 946,70 801-3

50 m vodorovně

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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sokl ve dvoře : 0,15*29,98 4,49700

152 772401123R00 Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky 
do 30 mm včetně

m 34,00000 245,00 8 330,00 800-782

sokl ve dvoře : 27,8 27,80000

stěna výtah.šachty : 6,2 6,20000

153 782131320R10 Obklad nadpraží nik kamenem tvrdým tl. 12 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci m2 1,05000 1 015,00 1 065,75

0,175*1,5*4 1,05000

154 58386150R1 Sokl rovný tryskaný v. 15 cm tl. 2 cm žula m 27,80000 520,00 14 456,00

155 58386152R2 Sokl rovný tryskaný v. 30 cm tl. 2 cm žula m 6,50000 750,00 4 875,00

156 kam.20-23 Kamenné nadpraží niky pro zazdění do vřetenových zdí, pemrlovaný povrch, modrošedý granit, 
rozměr 175x120x1500 mm

kus 4,00000 9 200,00 36 800,00

pozice č. 20-23, výpis kamenických prvků : 4 4,00000

157 998782202R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m % 704,73450 4,00 2 818,94 800-782

Díl: 783 Nátěry 6 745,83
158 783851212R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, 

dvojnásobné+1x email+1x tmel
m2 16,25500 415,00 6 745,83 800-783

nátěr v šachtě : 1,65*2,3+1,4*(1,65*2+2,8*2) 16,25500

Díl: 784 Malby 60 446,41
159 784423911R00 Opravy malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, 

jednobarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením
m2 352,52500 52,00 18 331,30 800-784

1.NP : 3,5*(0,45+0,05+2,1+0,05+0,3*2+0,2+3,95+2,2)-1,95*2,65-0,8*1,97-1,65*3,6*2-2,2*2,9 8,59650

3,8*(13,1+1,65+16,65+1,7+5,35+4,75+5,45+0,45*4*5)-1,25*2,25*3-0,8*1,97*4-
0,7*1,97*2+21,28*1,3+4,4*2,75*2+1,25*0,6*2

254,93450

2.NP : 0,6*(3,8*2+2,35+1,1+1,0*2+1,75*2)+21,28*1,3+4,4*2,75*2+1,25*0,6*2 63,29400

3.NP : 4,4*2,75*2+1,25*0,6*2 25,70000

160 784423912R00 Opravy malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8 m do 5 m, dvojnásobné bez 
pačokování, jednobarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením

m2 809,90600 52,00 42 115,11 800-784

50 m vodorovně

Stránka 21 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 181501

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

stavební práce

1.NP průjezd : 
4,65*(2,35+0,35+0,05+0,16+0,1+5,05+0,05+0,15+0,05+2,4+0,35+0,05+0,15+0,05+5,0+0,05+0,1
6+0,1+0,35+2,25+0,15+0,05+1,4+0,05+0,1+2,2+1,65)+20,3*1,45

144,84800

chodba : 4,8*(6,65+3,2+6,65)+52,58*1,45 155,44100

2.NP chodba : 5,15*(6,65+3,2+6,65)+37,0*1,45 138,62500

3.NP : 4,65*(16,65+1,65+13,1+3,95+1,9*2+3,0+2,45+1,7)-1,25*2,25*3-0,8*1,97*4-0,7*1,97*2 197,79550

4,65*0,45*4+4,6*(6,65+3,2+6,65)+42,25*1,45+21,28*1,3 173,19650

Díl: M21 Elektromontáže 290 610,34
161 01 Elektromontáže - dle samostatného rozpočtu v příloze kpl 1,00000 290 610,34 290 610,34

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 245 990,00
162 R 01010 Výroba, dodání, montáž a zprovoznění výtahu kpl 1,00000 1 241 350,00 1 241 350,00

163 904      R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška h 8,00000 580,00 4 640,00 Prav.M

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 117 322,61
164 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 59,13438 358,00 21 170,11

165 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 887,01565 26,00 23 062,41

166 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 59,13438 135,00 7 983,14 822-1

167 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 59,13438 75,00 4 435,08

168 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 59,13438 281,00 16 616,76 801-3

169 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 236,53751 31,00 7 332,66 801-3

170 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 59,13438 610,00 36 071,97 801-3

171 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 59,13438 11,00 650,48

Celkem 4 755 688,84

předpokládaná skládka Želeč

pro vodorovnou dopravu
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S: 181501

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 37 129,50

1 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 m3 12,00000 1 940,00 23 280,00 800-1

potrubí : 5,0*1,0*1,4 7,00000

šachta : 2*2*1,25 5,00000

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 12,00000 115,00 1 380,00 800-1

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,00000 289,00 867,00 800-1

4 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 3,00000 221,00 663,00 800-1

5 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 9,00000 195,00 1 755,00 800-1

3*3 9,00000

6 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 3,00000 160,00 480,00

7 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 3,00000 592,00 1 776,00 800-1

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3,00000 27,00 81,00 800-1

9 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 9,00000 450,00 4 050,00 800-1

12,0-2,5-0,5 9,00000

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,50000 489,00 1 222,50 800-1

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

ZTI

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stránka 23 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



11 58331345R Kamenivo těžené drobné, frakce  0-4  třída B t 4,50000 350,00 1 575,00 SPCM

2,5 m3 a' 1,8 t/m3 : 2,5*1,8 4,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 592,50
12 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,50000 1 185,00 592,50 827-1

Díl: 8 Trubní vedení 47 155,00
13 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 1,00000 30,00 30,00 827-1

14 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 4,00000 44,00 176,00 827-1

15 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 1,00000 172,00 172,00 827-1

16 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 
mm

kus 6,00000 110,00 660,00 827-1

17 894411121RT2 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-
 Q 100-63/58 KPS

 s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 
potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 1,00000 17 550,00 17 550,00 827-1

18 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 825,00 825,00 827-1

19 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 89,00 89,00 801-3

20 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 1,00000 365,00 365,00 SPCM

21 28611270.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,00000 1 435,00 4 305,00 SPCM

22 286115760 převlečná manžeta DN 400 s vyrovnávacím kroužkem kus 1,00000 5 710,00 5 710,00

23 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 125,00 125,00 SPCM

24 28651675.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 315,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 955,00 955,00 SPCM

25 28651676.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 315,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 1 365,00 4 095,00 SPCM

26 28651696.AR redukce excentrická; PVC; d = 400,0 mm; d2 = 315 mm; l = 362 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 2 340,00 2 340,00 SPCM

27 28651717.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 
mm; DN2 150 mm

kus 1,00000 1 580,00 1 580,00 SPCM

28 55241113R poklop kanalizační DN šachty 400 mm; litinový; únosnost D 400 kN kus 1,00000 5 935,00 5 935,00 SPCM

29 59224134.AR Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/40/90 kus 1,00000 298,00 298,00 SPCM

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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30 59224167R skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

kus 1,00000 1 945,00 1 945,00 SPCM

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 342,00
31 130901103RT1 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu 

cementovou, pneumatickým kladivem
m3 1,00000 1 942,00 1 942,00 800-1

32 130901123RT1 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 0,25000 10 420,00 2 605,00 800-1

vybourání vpusti dvorní : 0,25 0,25000

33 721110819R10 Demontáž potrubí z kameninových trub Demontáž potrubí z trub DN 400 m 4,00000 150,00 600,00 800-721

34 9150 Ostatní stavební přípomoce HSV hod 12,00000 350,00 4 200,00

35 597101010RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 
dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15

m 2,50000 1 998,00 4 995,00 AP-HSV

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 294,97
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 9,31636 139,00 1 294,97 827-1

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 718,80
37 721170955R10 Potrubí z plastových trub Vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 2,00000 949,20 1 898,40 800-721

38 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 3,00000 186,00 558,00 800-721

39 721176115R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, 
DN 100

m 8,00000 440,40 3 523,20 800-721

40 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 78,00 78,00 800-721

41 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 108,00 108,00 800-721

42 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 8,00000 14,40 115,20 800-721

43 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300 m 4,00000 32,40 129,60 800-721

44 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 1,00000 308,40 308,40 800-721

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

normálních a kyselinovzdorných,

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 945,60
45 722130991R10 Potrubí ze závitových trubek pozinkovaných Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 

potrubí oboustanná svěrná spojka DN 20 / G 1/2
kus 2,00000 676,80 1 353,60 800-721

46 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 21,00000 60,00 1 260,00 800-721

47 722130913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 6,00000 36,00 216,00 800-721

48 722174002R02 Montáž potrubí rovného z plastů Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 
mm (1/2")

m 12,00000 270,00 3 240,00 800-721

49 722181111R00 Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 m 12,00000 25,20 302,40 800-721

50 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 60,00000 21,60 1 296,00 800-721

51 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 60,00000 30,00 1 800,00 800-721

52 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 1,00000 477,60 477,60 800-721

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 320,48
53 725014174R21 Zařízení záchodů Klozet keramický závěsný, modul předstěnový, oddálené splachování soubor 1,00000 17 424,00 17 424,00 800-721

54 725110811R00 Demontáž klozetů Demontáž klozetů splachovacích soubor 11,00000 180,00 1 980,00 800-721

55 725013138RT5 Klozetové mísy Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý, včetně sedátka soubor 8,00000 3 900,00 31 200,00 800-721

56 725121521R21 Pisoárové záchodky Pisoárový záchodek automatický s vestavěným infračerveným senzorem soubor 8,00000 10 788,00 86 304,00 800-721

57 725121627R00 Pisoárové záchodky splachovače pisoárů automatický skupinový splachovač pisoárů s 
integrovaným zdrojem

soubor 2,00000 9 720,00 19 440,00 800-721

58 725122817R00 Demontáž pisoárů Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 8,00000 78,00 624,00 800-721

59 725210821R00 Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,00000 120,00 960,00 800-721

60 725211628R28 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě s polosloupem 550 mm soubor 6,00000 2 532,00 15 192,00 800-721

61 725590812R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 0,47800 1 750,80 836,88 800-721

62 725813115R15 Rohové ventily Ventil rohový s připojovací trubičkou oplétanou G 1/2 a filtračním sítkem soubor 11,00000 276,00 3 036,00 800-721

63 725822611R11 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu soubor 1,00000 1 344,00 1 344,00 800-721

64 725822718R18 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a 
délkou ramínka 225 mm, rozteč 150 mm

kus 5,00000 1 452,00 7 260,00 800-721

65 725820801R00 Demontáž baterií Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 8,00000 74,40 595,20 800-721

66 725860109R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty Uzávěrka zápachová umyvadlová T 
1016,D 40

kus 6,00000 186,00 1 116,00 800-721

Pro celý úsek sociálních prostor - odhad

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

Použito jako klozet pro tělesně postižené, výška sedáku 500 mm nad podlahou.

vodorovně do 100 m,

WC 9x, UM 1x2 (invalidní)

UM pro WC invalidní
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67 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 1,00000 6 008,40 6 008,40 800-721

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 422,77
68 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 3,23728 358,00 1 158,95

69 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 48,55920 26,00 1 262,54

70 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 3,23728 135,00 437,03 822-1

71 979091295R00 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci t 3,23728 75,00 242,80

72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,23728 281,00 909,68 801-3

73 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,94912 31,00 401,42 801-3

74 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,23728 610,00 1 974,74 801-3

75 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,23728 11,00 35,61

Celkem 316 921,62

předpokládaná skládka Želeč

vodorovně do 50 m

pro vodorovnou dopravu
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S: 181501

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 9 409,40

1 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,00000 9 409,40 9 409,40

Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém 15 127,30
2 100528254 Úprava rozvaděče RK-2 (přidání jističů) KS 1,00000 7 998,30 7 998,30

3 742311110 Montáž skříň pojistková přípojková typ SP 0-2/1, ER 1.0,1.1 kus 1,00000 561,80 561,80

4 10051657 Skříň SS200/PVS1P KS 1,00000 6 165,90 6 165,90

5 742311110D Demontáž skříň pojistková přípojková typ SP 0-2/1, ER 1.0,1.1 kus 1,00000 401,30 401,30

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 171,00
6 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 140,00000 25,50 3 570,00

7 10044057 Sádra balená á 30 kg KG 90,00000 6,70 603,00

8 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 140,00000 25,50 3 570,00

9 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 40,00000 30,80 1 232,00

10 10079363 Krabice KU 68-1902 KS 40,00000 9,40 376,00

11 743411311 Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 kus 10,00000 139,10 1 391,00

12 10074803 Krabice KU 68-1903 KS 10,00000 30,80 308,00

13 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 10,00000 12,10 121,00

Díl: 746 Elektromntáže - soubory pro vodiče 3 688,00
14 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 80,00000 46,10 3 688,00

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 10 860,50
15 747512112 Montáž domácí telefon se zapojením vodičů kus 1,00000 1 337,50 1 337,50

16 374141300 Tlačítkové tablo 1-BUS GUARD sestavené 1tl., kompletní kus 1,00000 9 523,00 9 523,00

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 72 828,00
17 748111212 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem kus 6,00000 334,40 2 006,40

18 000007 sv.podhledové, elektronický předřadník, zapuštěné, kulaté, zdroj 2x26W, vč. světelného zdroje KS 6,00000 2 081,20 12 487,20

19 74811121245 Montáž svítidlo žárovkové 1 zdroj se sklem do země kus 9,00000 334,40 3 009,60

20 0000073 Venkovní pozemní svítidlo LED,nerezová ocel/tvrzené sklo, včetně zdroje KS 9,00000 4 387,00 39 483,00

21 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 6,00000 334,40 2 006,40

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy č.p. 2 a 3 Tábor, Žižkovo nám.

Úprava objektů radnice pro bezbariérový přístup

elektro
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22 3481211004 Svítidlo zavěšené, 1xzdroj 10W, LED, včetně zdroje kus 6,00000 2 305,90 13 835,40

Díl: M21 Elektromontáže 131 316,75
23 210100012 Připojení el. posuvné dveře, pohon jednokřídlový ks 2,00000 2 006,30 4 012,60

24 210100013 Kompletní sada s pohonem pro jednokřídlou bránu do 3m kus 1,00000 17 120,00 17 120,00

25 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 1,00000 112,40 112,40

26 345357850 spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289 kus 1,00000 173,90 173,90

27 210140695 Montáž a zapojení telefonu kus 2,00000 401,30 802,60

28 10253183 Dorozumívací zařízení s kamerou + videotelefon, el. zámek, kompletní KS 2,00000 11 235,00 22 470,00

29 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 50,00000 21,40 1 070,00

30 10180202 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 50,00000 12,10 605,00

31 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených pevně

m 280,00000 21,40 5 992,00

32 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 280,00000 14,80 4 144,00

33 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 
uložených pevně

m 120,00000 21,40 2 568,00

34 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 120,00000 23,40 2 808,00

35 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 
uložených pevně

m 80,00000 21,40 1 712,00

36 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 80,00000 37,50 3 000,00

37 9000001 Montáž orientační hlasový majáček ks 1,00000 334,40 334,40

38 900002 Orientační hlasový majáček s obvody externího řízení ks 1,00000 16 023,30 16 023,30

39 900003 TLAČÍTKO PRO BEZDRÁTOVÉ přivolání obsluhy ks 1,00000 647,40 647,40

40 210110019 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké kus 3,00000 334,40 1 003,20

41 200005 Pohybové čidlo nástěnné ks 3,00000 615,30 1 845,90

42 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 6,00000 125,70 754,20

43 345355550 spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost kus 6,00000 211,30 1 267,80

44 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 3,00000 115,00 345,00

45 345357850 spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289 kus 3,00000 203,30 609,90
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46 210200040 Montáž svítidel nástěnných nouzové kus 7,00000 307,60 2 153,20

47 10151469 Sví.nouz. ATLANTIC 8W 3h KS 7,00000 1 926,00 13 482,00

48 210290435 Montáž signalizační systém WC invalidé kus 1,00000 668,80 668,80

49 10103981 FAP 3002 Tlačítko signální tahové ABB KS 1,00000 1 915,30 1 915,30

50 000005 FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá ks 1,00000 3 224,80 3 224,80

51 000006 Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový ks 1,00000 1 926,00 1 926,00

52 PD Přesun dodávek % 859,54600 4,10 3 524,14

53 PM Přidružený materiál % 859,54600 6,70 5 758,96

54 PPV Podíl přidružených výkonů % 859,54600 6,40 5 501,09

55 ZV Zednické výpomoci % 540,15900 5,40 2 916,86

56 345626930 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 60,00000 4,10 246,00

57 345626940 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 30,00000 5,40 162,00

58 345626950 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 40,00000 6,70 268,00

59 345626960 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A kus 20,00000 7,40 148,00

Díl: M22 Montáže slaboproud 8 866,00
60 220280221 Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 260,00000 21,40 5 564,00

61 10048908 SYKFY 5x2x0,5 M 260,00000 12,70 3 302,00

Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích 19 468,39
62 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 80,00000 61,50 4 920,00

63 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 70,00000 81,60 5 712,00

64 460680594 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 30,00000 89,70 2 691,00

65 460680604 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 40,00000 89,70 3 588,00

66 460690031 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 90,00000 21,50 1 935,00

67 562810840 hmoždinka HL 8 tis kus 0,09000 1 190,40 107,14
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68 460690032 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm kus 20,00000 22,90 458,00

69 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,02000 2 862,30 57,25

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení 7 875,00
70 50001 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace hod 21,00000 375,00 7 875,00

Celkem 290 610,34
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