

SMLOUVA č. 35933/2018 – SŽDC – GŘ – O11
o provedení omezení na síti SŽDC, státní organizace

číslo smlouvy žadatele: OS/423/2018/OSM

Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru operativního řízení a výluk,
na základě zmocnění č.j. 641/2015-NŘP ze dne 07.01.2015,
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: XXXXX

a

Město Říčany

Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, PSČ 251 01

IČ: 24 07 02

DIČ: CZ240702

zastoupená starostou Mgr. Vladimírem Kořenem,

bankovní spojení - číslo účtu: XXXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení zařízení součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) výlukami v dopravně **Říčany** a úseku **Říčany – Strančice** pro potřeby žadatele, na základě jeho objednávky předložené Oblastnímu ředitelství (dále OR) Praha a ustanovení jednotlivých etap rozkazu o výluce (ROV) č. **63252**:

- **Etapa A1, A2, A3**, – výlukou staniční koleje (dále SK) **1a**, včetně výluky napětí trakčního vedení (dále TV) nad skupinou lichých kolejí:
 - Etapa A1 - 10. + 11.7. 2018 v době 08:30 – 13:30 hod.;
 - Etapa A2 - 14., 16. + 18.7. 2018 v době 08:30 – 14:30 hod.;
 - Etapa A3 - 24.7.2018 v době 08:30 – 16:30 hod.;
- **Etapa B1, B2, B3**, – výlukou SK **2a**, včetně výluky napětí TV nad skupinou sudých kolejí:
 - Etapa B1 - 12. + 13.7. 2018 v době 08:30 – 13:30 hod.;
 - Etapa B2 - 15., 20. + 22.7. 2018 v době 08:30 – 14:30 hod.;
 - Etapa B3 - 25.7.2018 v době 08:30 – 16:30 hod.;
- **Etapa C, C2, C4**, – výlukou SK **1a**:
 - Etapa C - 1. + 2. + 3. + 4.10. 2018 v době 08:30 – 12:30 hod.;
 - Etapa C2 - 15. + 16. + 17. + 18.10. 2018 v době 08:30 – 14:30 hod.;
 - Etapa C4 - 30.7. + 17.9. + 7.11. 2018 v době 08:30 – 18:30 hod.;
- **Etapa D, D2, D4**, – výlukou SK **2a**:
 - Etapa D - 8. + 9. + 10. + 11.10. 2018 v době 08:30 – 12:30 hod.;
 - Etapa D2 - 22. + 23. + 24. + 25.10. 2018 v době 08:30 – 14:30 hod.;
 - Etapa D4 - 31.7., 19.9. + 8.11. 2018 v době 08:30 – 18:30 hod.;
- **Etapa E** – výlukou SK 1 a 1a, strančického záhlaví a zhlaví SK 1 a 3 včetně výluky napětí TV nad 1. traťovou kolejí (dále TK) v úseku Říčany – Strančice a lichou skupinou kolejí, dne 17.11. 2018, v době 07:30 – 19:30 hod.;

- **Etapa F** – výlukou SK 2 a 2a, strančického záhlaví a zhlaví SK 2 a 4 včetně výluky napětí TV nad 2. TK v úseku Říčany – Strančice a sudou skupinou kolejí dne 18.11. 2018, v době 07:30 – 19:30 hod.

Dále je předmětem smlouvy omezení rychlosti jízdy vlaků okolo pracovního místa, zavedením bezpečnostní pomalé jízdy (dále **PJ**) **50 km/h** v **SK 1a** a **2a** v km **163,920 - 163,980** v období od **10. 7.** do **18. 11. 2018**, na základě písemné žádosti předložené žadatelem na OŘ Praha, vždy s předstihem minimálně **5** pracovních dnů.

2. SŽDC se zavazuje provést výluky a zajistit snížení rychlosti jízdy vlaků v souladu s požadavky žadatele a ustanoveními **ROV 63252**.
3. Žadatel využije výluky pro rekonstrukci mostu přes železniční trať.

II. Sjedená výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC **XXXXX**, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle části I., odst. 1 této smlouvy a **ROV 63252**:

- **Etapa A1, A2, A3** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **Etapa B1, B2, B3** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **Etapa C, C2, C4** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **Etapa B, B2, B4** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **Etapa E** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **Etapa F** – částku **XXXXX** vč. DPH;
- **PJ 50 km/h** – v době 04:00 - 22:00 hod. částku **XXXXX** a v době 22:00 – 04:00 hod. částku **XXXXX** vč. DPH.

Rozhodující údaj pro určení délky trvání výluky je zápis dispečera SŽDC do ISOŘ.

Rozhodujícími údaji pro určení doby trvání PJ jsou údaje ze zaváděcích depeší vydaných OŘ Praha.

Za započatou hodinu se považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut.

Celkovou částku za omezení provozu a vícenáklady vyčíslené dopravci, jejichž sumář bude přílohou závěrečného vyúčtování a fakturace, uhradí žadatel do **30** dnů od doručení faktury, kterou obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

Předpokládaná částka vícenákladů dopravců je cca **XXXXX bez DPH**.

Kromě poplatků za provedení omezení a vícenákladů dopravců uhradí žadatel i jednorázový paušální poplatek za plánování a administraci smlouvy v celkové výši **XXXXX** vč. DPH.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených činnostmi žadatele. V takovém případě zašle SŽDC žadateli, spolu s fakturou, písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SŽDC do **30** dnů od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újm, které SŽDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této smlouvy.

3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

III. Smluvní pokuty

1. Při překročení doby poskytnuté výluky, prokazatelně vinou ze strany žadatele, se žadatel zavazuje uhradit, na účet SŽDC **XXXXX**, do **14** dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výlukou, za každou, i jen započatou hodinu jejího překročení a případné další náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s překročením výluky.

Za dobu překročení doby poskytnuté výluky nevzniká SŽDC nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou

2. Jestliže po vydání zmocňovací depeše oznamující povolení výluky, požádá žadatel o její odvolání, uhradí za každou hodinu odvolané výluky smluvní pokutu ve výši **poloviny** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výlukou a dále veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odvoláním výluky.

3. Pokud nebude možné, následkem okolností prokazatelně vzniklých činnostmi žadatele, po uplynutí doby smluvně sjednané **PJ** zavést stanovenou rychlost vlaků, zavazuje se žadatel uhradit na účet SŽDC **XXXXX**, do **14** dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně

sjednané částky hodinové sazby PJ za každou, i jen započatou hodinu PJ až do jejího skutečného ukončení.

4. Za dobu překročení doby PJ nevzniká SŽDC nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

5. Pro výpočet smluvních pokut se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut.

6. Za odvolání výluky není považováno dřívější ukončení zahájené výluky z důvodu urychlení prací. Žadateli bude v tomto případě účtována smluvní částka za výlukou pouze za každou započatou hodinu skutečné doby výluky.

7. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se, ve smyslu **§ 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že do dne oznámení povolení výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit, tj. od ní odstoupit, a to zaplacením jednorázového odstupného ve výši **XXXXX**. Oznámení o odstoupení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní strana, která od smlouvy za těchto okolností odstoupí, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do **10** pracovních dnů od oznámení o odstoupení smlouvy.

2. Kontaktní osoba za SŽDC: **Jaroslav Adamec**, e-mail: adamecj@szdc.cz, mobil: 602 385 417, za žadatele: **Ing. arch. Dominik Landkammer**, e-mail: XXXXX, tel: XXXXX.

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.

4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněny písemnou dohodou obou smluvních stran a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.

5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015.

9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1, 2 a 3 je SŽDC oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., v platném znění.

10. Žadatel souhlasí s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015.

V Praze dne 2018

V Říčanech dne 2018

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizaci:

Za Město Říčany:

.....
Ing. Jiří Witiska
ředitel odboru operativního řízení a výluk

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města