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Smlouva o dílo  
č.objednatele: 

č.zhotovitele:  

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ 

 

 
čl. I 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel :  Technické služby Tábor s.r.o. 
Sídlo : Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 

   zastoupený: Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
                                       IČO:62502565 

   DIČ: CZ62502565 

                                       Bankovní spojení : ČS Tábor, a.s. 

                                       Číslo účtu :. xxxxxxxxxx 

                                       Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oodíl C 4797 

 

 

1.2 Zhotovitel : PASTELL spol. s r.o.  
Sídlo :Benešov, Čechova 1247, PSČ 256 01, 

                                       zastoupený : Ing. Jurajem Krätsmarem-Šmogrovičem, jednatelem   

                                       IČO : 47549301  

                                       DIČ :  CZ47549301 

                                       Bankovní spojení : KB, a.s. 

                                       Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx 

                                       Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odddíl C, vložka 21200 

 

 

 

 

čl. II 

Předmět smlouvy 
 

2.1.  Předmětem smlouvy je provedení díla:   stavby : Rekultivace části 1.etapy skládky 

Klenovice 

 

Stavební objekty:   

SO 01 Rekultivace 

SO 02   Odplynění 

 

Rozsah prací je uveden v příloze č.1 – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 

18.8.2016. 
         

2.2.  Zhotovitel se zavazuje  provést práce v rámci stavby „Rekultivace části 1.etapy skládky 

Klenovice“ podle projektové  dokumentace pro stavební povolení zpracované 

společností Projekta Tábor s.r.o., Fügnerova 859, Tábor  a podle nabídkového rozpočtu 

uvedeného v příloze č. 1, který  tvoří  součást   této  smlouvy  o  dílo.  Objednatel  se   

zavazuje  dokončené  dílo  převzít  a  zaplatit  za jeho zhotovení zhotoviteli podle 

podmínek této smlouvy o dílo.  
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2.3.  Místo stavby :  Skládka odpadů Klenovice 

  

2.4.  Předmět díla :  Specifikace prací je v  Příloze č.1 této smlouvy. 

                                 

2.5.  Zhotovení  díla  provede: PASTELL spol. s r.o. 

 

2.6.  Řízení a provádění prací bude zabezpečovat:  

Hlavní stavbyvedoucí: Milan Kubík, Petr Smetana, Martin Jindřich, Radek Kubáček 

 

2.7.  Dozor objednatele bude zabezpečovat: Zdeněk Svačina 

  

2.8.  Osoby uvedené v bodech 2.6. a 2.7. této smlouvy jsou oprávněné jednat ve věcech 

technických. 
 

2.9.  Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného 

provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění 

všech případných vad a nedodělků. 

 

2.10.  Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, po dohodě se 

zhotovitelem, Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke 

smlouvě, řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla. 

 

2.11.  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu.  

 

 

čl. III 

Termíny plnění 
 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů : 

 

  Zahájení stavebních prací: a převzetí staveniště  do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 

písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla a podpisu smlouvy 

                                                                                         

   Ukončení stavebních prací:  do 8 týdnů od převzetí staveniště 

  Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při nevhodných klimatických 

podmínkách (zejména trvalý déšť, sněžení, mráz). Přerušení prací pro nevhodné klimatické 

podmínky se zaznamenává do stavebního deníku. 

 

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a 

převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a podkladů zajišťovaných dodavatelem 

(např. doklady  o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě) a 

předání 1 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 

 

3.2.  Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení 

článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací. 

 

3.3.  Zahájení prací je podmíněno : 

- podpisem smlouvy o dílo 

  - předáním a převzetím staveniště 
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3.4.  Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke 

zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti 

ležící na straně objednatele . 

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla 

přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, 

zejména nepříznivými klimatickými podmínkami , následky živelných pohrom, požárů a jiných  

důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí 

zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k 

zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.  

 

3.5.  Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním konečného termínu dokončení díla sjednaného v této 

smlouvě v čl. 3.1 z důvodů na své straně,  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1000,.- Kč za každý den prodlení. 

 
 

 čl. IV 

Cena díla 
 

4.1.  Cena díla v dohodnutém rozsahu  dle čl.II této smlouvy činí : 

 

Cena bez DPH  za práce dle projektové dokumentace 

  v rozsahu dle přílohy č. l  této Smlouvy   1.597.973,00 Kč 

DPH v aktuální výši  celkem   335.574,00 Kč 

Cena díla vč. DPH celkem 1.933.548,00 Kč 

 

Tato cena se sjednává,  jako nejvýše přípustná  za komplexní dodávku díla v rozsahu dle přílohy 

1 této smlouvy, je závazná  a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. 

  

 Smlouva obsahuje plnění dle §92a) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, daň odvede objednatel. 

 

 

4.2.  Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek : 

 

a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu 

díla, 

 

b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla, 

 

c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec  Specifikace 

prací uvedených v  Příloze č.1, která je součástí této smlouvy. 

 

4.3.  Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se 

stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být 

projednáno a odsouhlaseno objednatelem.  

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem 

k odpovídajícímu snížení ceny díla. 

 

4.4.  Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou 

dodatku ke smlouvě. 

 

4.5.  Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, 

méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených 

prací. Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných 
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jednotkových cen jako při zpracování rozpočtu, pokud cena není v nabídkovém položkovém 

rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS. 

 

 

čl. V 

Platební podmínky 
 

5.1.  Provedené práce budou hrazeny konečnou fakturou – daňovým dokladem, který bude vystaven 

zhotovitelem po řádném dokončení prací. Právo vystavit fakturu vzniká až podpisem zápisu o 

předání a převzetí díla.  

 

  Fakturovaná částka bude vypočtena jako součet všech součinů objednatelem 

potvrzených technických jednotek po jednotlivých položkách a jednotkové ceny za 

jednotlivé položky uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Faktura bude mít náležitosti 

daňového dokladu. 
Splatnost konečné  faktury činí 30 dnů ode dne doručení bezvadného účetního dokladu 

objednateli. 

 

Za zpoždění  úhrady konečné   faktury zaplatí objednavatel zhotoviteli  smluvní pokutu  

ve výši 0,1 %  z dlužné částky  za každý  den prodlení, počínaje prvním dnem prodlení. 
 

5.1.1. Zálohy ani dílčí daňové doklady objednatelem nebudou poskytovány. 

 

5.2.  Konečná faktura musí obsahovat: 

- cenu díla bez DPH  a další náležitosti stanovené platnou právní úpravou. 

 Smlouva obsahuje plnění dle §92a) zákona č. 235/2004 Sb. O DPH, daň odvede objednatel. 

 Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je faktura neplatná. 

 

 

 

čl. VI 

Staveniště 
 

6.1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby. 

 

6.2.  Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové 

vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány 

podružné měřiče spotřeby zhotovitele. 

 

6.3.  Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro uskladnění materiálu na stavbě 

(otevřená zpevněná plocha cca 10 x 30 m, která je přístupná pro kamiony a  je co nejblíže místu 

provádění prací) 

 

6.4.  Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla. 

 

 

čl. VII 

Provádění díla 
 

7.1.  Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy. 

 

7.2.  Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s 

realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník 
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povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru 

objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a 

současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli. 

 

7.3.  Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních 

vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do 

tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

 

7.4.  Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele p.Zdeněk Svačina 

 

7.5.  Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní 

doby musí být deník trvale k dispozici. 

Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky 

od schválené stavební dokumentace  vzniklé v průběhu stavby. 

 

7.6.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 

norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

7.7.  Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. 

Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku. 

 

7.8.  Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelem a v souladu se 

stavebním povolením. 

 

 

čl.  VIII 

Kontrola provádění díla 
 

8.1.  Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický 

dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného 

oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za 

objednatele. 

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn 

vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele. 

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 

provedení části díla (fakturačního celku). 

 

8.2.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději dva 

dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže tak 

neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými na svůj náklad. V případě, že se  objednatel ke kontrole a prověření prací 

nedostaví,  ačkoliv byl zhotovitelem řádně písemně  nejpozději tři dny předem vyzván,  budou  

zakryté práce odkryty pouze na  výslovnou  písemnou žádost  objednatele s tím, že  je 

objednatel  povinen uhradit zhotoviteli veškeré  náklady, které s tím souvisí  a případně bude  

takový stav považován za důvod prodloužení termínu  dokončení stavby. 

 

8.3.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se 

zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí 

dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
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čl. IX 

Předání a převzetí díla 
 

9.1.  Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení a předání všech prací, které se váží k 

předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen samostatný zápis 

nebo zápis do stavebního deníku. 

 

9.2.  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k 

předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

9.3.  Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady . 

 

9.4.  Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje 

jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání. 

 

9.5.  V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení 

stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby 

 

 

 

čl. X 

Záruky 
 

10.1.  Zhotovitel přebírá záruku za dílo  60 měsíců. 

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. 

Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná 

technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče. 

 

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele. 

 

10.2.  Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do 45 dnů po obdržení 

reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a 

technologii jejího odstranění. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení 

reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen 

vzniklé náklady uhradit. 

 

10.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po 

dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

10.4.  Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla 

na majetku objednatele a majetku sousedů. 

 

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 

poskytnutých objednatelem. 

 

10.6.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s 

popsáním vady a jakým způsobem se projevuje. 
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čl. XI. 

Vyšší moc 
 

11.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 

ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.) 

 

11.2.  Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v 

důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně 

včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně 

smluvních vztahů. 

 

 

čl. XII. 

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení 

 

12.1.  Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

 

12.2.  Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran. 

 

12.3.  Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran 

Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

 

12.4.  Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž po 1 obdrží objednatel i zhotovitel a 

nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců. 

 

12.5.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 – Položkový rozpočet a příloha ze dne 

18.8.2016 

 

12.5.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 

smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V  Táboře,  dne                                                          V Benešově , dne  14.10.2016 

 

 

 
Za objednatele : Za zhotovitele : 

 

 

 

 

 

    

Michal Polanecký       Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič 

jednatel společnosti jednatel společnosti 

Technické služby Tábor s.r.o. PASTELL spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 


