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Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

č. smlouvy objednatele: 9130/00240, č. smlouvy zhotovitele: 18058 

 

 

 

1. Smluvní strany  

 

Objednatel:  

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 

se sídlem: Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ: 612 42 

zastoupená: Prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem VFU Brno 

ve věcech smluvních oprávněn zastupovat: Ing. Martin Čada, kvestor VFU Brno  

Identifikační číslo: 621 57 124 

DIČ: CZ 621 57 124 

 

Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických a pověřený výkonem 

technického dozoru investora (dále také „TDI“):  
jméno a příjmení pracovní zařazení telefon e-mail 

xxxxxx  XXXXXXXXXXXXXXXXXX +xxxxxxx xxxxxxxx  

  

Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 

1946/1, 612 42 Brno 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: JM Klima s.r.o. 

Sídlo: Tyršova 258, 664 42 Modřice 

Zastoupená: p. Martinem Dokoupilem, jednatel 

Identifikační číslo: 269 53 633 

DIČ: CZ 269 53 633 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

 

 

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických:  

jméno a příjmení pracovní zařazení telefon e-mail 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 

 

http://www.vfu.cz/lide/vyhledavani-lidi.jsp#_|_|_|_97|_all|_departmentdetail=true
mailto:KUNCJ@vfu.cz
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Telefonické a e-mailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování korespondence: Tyršova 258, 664 42 Modřice 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na vlastní 

nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vybudování 

chladicího boxu v budově č. 7 v areálu VFU Brno. Zhotovitel se za podmínek sjednaných 

touto smlouvou, a jejími přílohami, zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na 

své nebezpečí výše uvedené dílo (dále jen „dílo“). 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje osobně vytvořit a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě. Dílo bude 

provedeno v souladu s Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem, a za podmínek 

stanovených v těchto dokumentech. Projektová dokumentace tvoří jako   nedílná součást 

přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2  této  

smlouvy. 

2.3. Provedení díla bude splňovat následující požadavky: 

Součástí stavebních prací bude vybourání 3 ks dvoukřídlých ocelových dveří, z nichž jedny 

budou zazděny a zdivo omítnuto. Suť bude odvezena a uložena. Bude vybourána stávající 

betonová podlaha tl. 150 mm. Suť bude odvezena a uložena. Bude osazena a napojena nová  

vpusť na stávající rozvod kanalizace. Dále bude napojen odvod kondenzátu z vnitřní 

jednotky chlazení. 

Po vybudování boxu z PUR panelu bude provedena betonáž nové podlahy vč. pokládky 

XPS tl. 60 mm a poté bude provedena epoxidová stěrka. Před montáží PUR panelů bude 

provedena montáž kotvení IPE nosníku a po provedení boxu montáž nosníku a kotvení a 

následná montáž plošiny. Montáž PUR panelů tl. 60 mm vč. stropu a dvoukřídlých 

chladírenských dveří, které umožňují otevření o 180°. Bude osazen chladící agregát a 

výparník - chlad. výkon cca 6,3kW/ vypařovací teplota -1 °C při teplotě v boxu +6°C  a 

příkon 3,15kW vč. chladiva a příslušenství (topná tyč, filtr,  průhledítko, solenoid), chladící 

agregát kapotovaný. Bude provedeno nové el. připojení z rozvaděče na chodbě. Chladící 

agregát bude napojen z tohoto podružného rozvaděče. 

 

2.4. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto seznámení 

považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci 

předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k 

provedení díla nezbytné. Zhotovitel tímto také potvrzuje, že se seznámil se zněním 

dokumentu Projektová dokumentace. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související 

plnění a práce. 

2.6. Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 

sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení atestů ve smyslu obecně závazných 

technických norem vztahujících se na uvedené dílo.   

2.7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v podmínkách veřejné 

zakázky malého rozsahu „Budova č. 7 – vybudování chladicího boxu“, vyhlášené 

objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. 
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2.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 

k jejímu poskytnutí, a to písemnou formou na e-mailovou adresu osoby oprávněné 

zastupovat objednatele ve věcech technických.  

2.9. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo. 

2.10. Účelem této smlouvy je zabezpečení vybudování chladicího boxu v budově č. 7 v areálu 

VFU Brno. 

 

3. Cena díla, platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této 

smlouvy (celková cena za celý předmět plnění) se sjednává ve výši: 

3.1.1. 491291,8 CZK (slovy: 

čtyřistadevadesátjednatisícdvěstědevadesátjednacelýchosmdesetin CZK) bez 

DPH a 

3.1.2. 594463,07 CZK (slovy: 

pětsetdevadesátčtyřitisícčtyřistašedesáttřicelýchsedmsetin CZK) včetně DPH. 

3.1.3. DPH: 103171,27 CZK (21% DPH) 

 

3.2. Podrobná kalkulace ceny díla je stanovena v Položkovém rozpočtu, který tvoří jako 

příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. 

3.3. Smluvní cena uvedená v čl. 3.1 této smlouvy je cenou pevnou, maximální a 

nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro 

jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých 

vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého 

díla, a to se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.  

3.4. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon 

o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel 

připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 

odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této smlouvě. 

3.6. Cenu díla stanovenou v čl. 3.1 této smlouvy je možné překročit pouze z důvodu uvedeného 

v bodě 3.4 této smlouvy a dále v případě změn díla vyžádaných objednatelem nebo 

v případě nutnosti provést vícepráce (viz čl. 4 této smlouvy). 

3.7. Zaplacení ceny díla bude objednatelem provedeno až po dokončení díla, bezhotovostně, na 

základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet 

uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy na provádění 

díla. 

3.8. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích nejpozději do 15 

dnů ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, a to na 

adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.  

3.9. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených 

prací. Soupis skutečně provedených prací musí být před vystavením daňového dokladu 

(faktury) vždy písemně odsouhlasen ze strany objednatele zástupcem objednatele 
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oprávněným zastupovat ve věcech technických. Odsouhlasený soupis provedených prací 

je součástí daňového dokladu (faktury).  

3.10. Objednatel uhradí cenu plnění dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode 

dne jeho prokazatelného obdržení objednatelem, tj. prokazatelného doručení daňového 

dokladu (faktury) na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Za den splnění 

platební povinnosti se považuje den odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch 

zhotovitele.  

3.11. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti 

stanovené touto smlouvou.  

3.12. Zhotovitel je dále povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu platby 

také číslo smlouvy objednatele a název díla. 

3.13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými 

doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

3.14. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) 

s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta 

splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 3.10 této smlouvy 

ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového 

dokladu (faktury) objednateli. 

3.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle  

§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v 

registru nespolehlivých plátců DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 

plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 

objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

 

4. Změny díla, vícepráce, méněpráce 

4.1. Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že takové změny, včetně změn této 

smlouvy s tím souvisejících (cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy) budou 

odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany pro účely této 

smlouvy výslovně konstatují, že za dodatek ke smlouvě nepovažují zápis ve stavebním 

deníku nebo zápis z kontrolního dne. 

4.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny a žádný nárok ani požadavek na změnu 

ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 

smlouvou na základě dodatku k této smlouvě. 

4.3. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit 

zhotoviteli cenu dle čl. 3.1 této smlouvy sníženou o cenu neprovedených prací, která bude 

určena v souladu s podrobnou kalkulací ceny díla obsaženou v příloze č. 2 této smlouvy – 

Položkový rozpočet, zhotovitel v tomto případě není oprávněn požadovat zaplacení těchto 

neprovedených prací. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cenu méněprací určí TDI. 

4.4. Vyskytne-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací, budou tyto zhotovitelem 

oceněny do tří pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli 

k odsouhlasení. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cena víceprací musí být 

odsouhlaseny TDI. 
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4.5. Zhotovitel je v případě změny rozsahu prací (víceprací či méněprací) povinen připravit 

změnové listy do 7 dnů od jejich zjištění. Provedení víceprací či méněprací bude 

odpovídajícím způsobem upraveno dodatkem k této smlouvě. 

 

5. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, staveniště 

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo ve lhůtách a termínech níže uvedených: 

A. Před zahájením realizace díla předá objednatel zhotoviteli staveniště (viz bod 5.3 

této smlouvy). Staveniště bude předáno objednatelem a převzato zhotovitelem 

nejpozději do 2 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Den předání 

staveniště je považován za den zahájení provádění díla. O předání a převzetí 

staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán osobami oprávněnými 

zastupovat ve věcech technických.  

B. Řádné dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků 

bránících v užívání (ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník) bude provedeno nejpozději do 58 kalendářních dnů od 

zahájení provádění díla dle čl. 5.1 písmene A této smlouvy; 

C. Odstranění veškerých vad a nedodělků provede zhotovitel nejpozději do 10-ti 

kalendářních dnů od termínu předání díla dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy; 

D. K předání staveniště zhotovitelem objednateli, dojde nejpozději v termínu 

uvedeném v čl. 5.1 písmene C této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude 

sepsán protokol, který bude podepsaný osobami oprávněnými zastupovat ve 

věcech technických. 

5.2. Místem plnění je Klinika chorob koní, budova s interním označením č. 7, nacházející se v 

areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ 612 

42. 

5.3. Místo plnění představuje zároveň staveniště. Objednatel je povinen předat zhotoviteli 

staveniště dle čl. 5.1 písmene A této smlouvy. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel 

nebezpečí všech škod na prováděném díle, a to až do doby jeho předání objednateli dle 

ustanovení čl. 5 této smlouvy.  

5.4. Napojení staveniště na rozvody vody a elektrické energie bude ze stávajících rozvodů 

objektu č. 7 VFU Brno. Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a 

hrazena zhotovitelem stavby, přičemž zhotovitel si zajistí vlastní měřiče. Tyto náklady 

budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a bude proveden zápočet s fakturami 

zhotovitele. V případě, že nedojde při převzetí staveniště dle čl. 5.1 písmene A této 

smlouvy k dohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální 

poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5% z ceny díla dle bodu 3.1.2 této 

smlouvy.  

5.5. Zhotovitel má povinnost udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 

odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět 

řádný úklid staveniště. Pravidelně ze staveniště odstraňovat veškerý staveništní rum, 

odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně potřeba. Při 

nakládání s odpady je zhotovitel povinen řídit se ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel 

je povinen předat zástupci objednatele zastupovat ve věcech technických doklady o 

zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi, a to v souladu s výše uvedeným 

zákonem.  
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5.6. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě dle čl. 5.1 písmene C staveniště vyklidit, jinak je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je zhotovitel povinen 

uvést okolní plochy, do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

5.7. Řádně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a vyzvat ho k jejich fyzickému 

převzetí. Nejpozději 2 pracovní dny předem oznámí zhotovitel objednateli e-mailem 

(zaslaným na adresu zástupce objednatele oprávněného zastupovat ve věcech technických) 

datum a hodinu, kdy bude dílo dokončeno. Objednatel nejpozději do 1 pracovního dne ode 

dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli e-mailem (zaslaným na adresu zástupce 

zhotovitele oprávněného zastupovat ve věcech technických) datum a hodinu, kdy bude 

zahájeno předávání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 

sjednaným termínem dokončení. 

5.8. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Dílo se 

pokládá za řádně dokončené (jinak také bezvadné), jestliže nebude mít při převzetí vady a 

nedodělky, tím není dotčeno ustanovení § 2628 občanského zákoníku. Dílo je převzato 

písemným Předávacím protokolem řádně podepsaným zástupci obou smluvních stran 

oprávněnými zastupovat ve věcech technických. Předávací protokol díla musí obsahovat 

zejména: 

5.8.1. identifikační údaje díla a jeho částí; 

5.8.2. prohlášení objednatele o převzetí předávaného díla; 

5.8.3. soupis případných vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění, který bude 

shodný s termínem podle čl. 5.1 bodu C této smlouvy, nebo v případech, kdy není 

možné dodržet termín podle čl. 5.1 bodu C, sjednají smluvní strany termín jiný 

vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci 

ze strany objednatele podle čl. 9 této smlouvy.  

5.9. Objednatel nepřevezme dílo, které má vady nebo nedodělky, tímto není dotčeno ustanovení 

§ 2628 občanského zákoníku. O odmítnutí převzetí díla bude sepsán Protokol, který bude 

podepsaný zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických. 

5.10. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

5.11. Na objednatele přechází nebezpečí škody ke zhotovenému dílu okamžikem jeho řádného 

předání zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání na základě 

písemného Předávacího protokolu, který je řádně podepsán zástupci obou smluvních stran 

oprávněnými zastupovat ve věcech technických. 

5.12. V rámci předání a převzetí díla, budou předány i doklady, jež jsou nutné k užívání díla, 

záruční listy, doklady o způsobu skladování, způsobu přepravy, certifikáty výrobku 

(zejména příslušné atestáty, certifikáty jakosti, manuály), a to v českém jazyce, a dále 

dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších právních předpisů.  

5.13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do místa plnění 

a objektů nacházejících se v dotčeném areálu, která byla v této souvislosti vydána 

statutárním orgánem objednatele, a potvrzuje, že byl s nimi seznámen. 

 

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 
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6.1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí. 

6.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu 

díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o 

tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Nedohodnou-li se 

strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 

vynaložení potřebné péče odhalit.  

6.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla, 

přičemž předmět díla smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za 

účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během 

provádění díla. 

6.4. Dojde-li při realizaci díla k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele, je 

zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za škodu (bez ohledu na vznik nároku objednatele na smluvní pokutu), která 

by byla způsobena jím, jeho zaměstnanci či pověřenou třetí osobou v souvislosti 

s prováděním díla a při provádění díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést kontrolní záznamy a dokumentaci k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě. 

6.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a odbornými normami a dbát nařízení a pokynů  objednatele. 

Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele. Na 

případnou nevhodnost pokynů a jejich následků je povinen zhotovitel neprodleně bez 

zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele. V případě, že objednatel na udělených 

nevhodných pokynech trvá, nese sám odpovědnost za případné následky nevhodných 

pokynů. 

6.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění dodržování obecně závazných předpisů a 

to zejména předpisů požárních, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a předpisů 

vztahujících se k ochraně životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele 

pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pomůckami. 

6.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou 

objednatelem. 

6.9. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Objednatel v rámci kontrolních dní 

kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací. Účelem kontrolního dne je zejména 

posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny 

či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat 

skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele 

a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

6.10. Kontrolní dny svolává objednatel. Termíny konání kontrolních dnů určuje objednatel po 

projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby. Místem konání 

kontrolních dnů je Klinika chorob koní, budova s interním označením č. 7, nacházející se 

v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ 612 

42. 
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6.11. Kontrolních dnů se účastní pověření zástupci zhotovitele a objednatele. Jednání 

kontrolního dne vede TDI.  Závěry z kontrolních dnů musí mít písemnou podobu a jsou 

pro obě smluvní strany závazné. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou 

zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních 

stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým 

podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzují svým podpisem zástupci objednatele a 

zhotovitele oprávnění zastupovat ve věcech technických a TDI. Zápisy z kontrolních dnů 

nemění tuto smlouvu. 

6.12. V případě konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel písemně prokazatelně 

objednatele a TDI (zápisem do stavebního deníku) 3 pracovní dny před zakrytím těchto 

konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po 

písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem a TDI mohou být 

konstrukce zakryty. 

6.13. Materiály zhotovitele, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 

sjednaným v této smlouvě musí být odstraněny, a to ve lhůtě stanovené jednostranně 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.  

6.14. Objednatel je povinen zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků 

objednatele se zhotovitelem.  

6.15. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s ust. § 157 a násl. zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.15.1. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí 

právní předpisy. Stavební deník slouží jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník povede zhotovitel ode dne písemného převzetí staveniště od 

objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění dle této smlouvy, zejména pak údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací. 

6.15.2. Záznamy ve stavebním deníku je za objednatele oprávněn činit jeho zástupce 

oprávněný zastupovat ve věcech technických. V případě, kdy oprávněná osoba 

zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit 

k tomuto záznamu nejpozději do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření. 

V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu objednatele zhotovitel 

souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se však netýká případů, kdy je 

zapotřebí provést změnu této smlouvy písemnou formou dle čl. 11.2 této 

smlouvy. 

6.15.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu stavebního 

deníku. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před jeho zcizením nebo 

poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné 

správy pro výkon státního dohledu a dalších činností. 

6.16. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že: 

6.16.1. dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto smlouvou; nebo 

6.16.2. zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla; nebo 

6.16.3. zhotovitel neplní své povinnosti stanovené v čl. 6.3 až 6.13 této smlouvy. 

6.17. Nařízení objednatele o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele 

oprávněný zastupovat ve věcech technických písemnou formou. V tomto nařízení bude 

uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění díla s uvedením lhůty, ve 

které dojde k odstranění nedostatků. Nařízení o přerušení provádění díla bude zhotoviteli 
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oznámeno telefonicky a následně doručeno dle bodu  11.4 této smlouvy. Nedojde-li ve 

lhůtě uvedené v nařízení objednatele o přerušení provádění díla k odstranění nedostatků, je 

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

Účinky nařízení objednatele o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 

zhotoviteli. 

6.18. Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení 

přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněným 

zastupovat ve věcech technických. Nařízení o ukončení přerušení provádění díla bude 

zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno dle bodu 11.4 této smlouvy. Účinky 

nařízení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 

zhotoviteli. 

6.19. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje 

doba plnění dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy. 

 

7. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost a záruční podmínky 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude provedeno podle podmínek této 

smlouvy a v souladu s účelem této smlouvy. 

7.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 

bezpečnostními normami a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále 

odpovídá za to, že dílo bude použitelné k  účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, 

že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména 

použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá po smluvně sjednanou dobu 

záruky. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

od předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (ve 

smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to od podpisu 

Předávacího protokolu oběma smluvními stranami ve smyslu článku 5.8 této smlouvy. 

7.5. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

odstranit vady zdarma. 

7.6. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit 

zhotoviteli, a to písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování korespondence 

nebo ohlášením zaslaným na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 této 

smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu díla, popis vady a 

lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit, přičemž lhůta pro odstranění ohlášené 

vady zhotovitelem nebude kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení ohlášení 

zhotoviteli. Na ohlášení vad díla nebo nedostatků zjištěných v záruční době, je zhotovitel 

povinen odpovědět do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení, a to na adresu 

objednatele pro doručování korespondence, nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou 

v článku 1 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději 

však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, 

že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude 

možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění 
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vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit 

odstraňování vad v nejkratší možné době. 

7.7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, 

se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.  

7.8. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou se 

vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel 

oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7.9. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla. 

Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese 

zhotovitele pro doručování korespondence. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 21 dnů 

od doručení této výzvy 

7.10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.  

7.11. O vzniku každé škody jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat. 

 

8. Ukončení smlouvy 

8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle případů stanovených 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, také: 

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených nákladů, 

b) odstoupením od smlouvy. 

8.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné 

lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě. 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nesjedná nápravu, ačkoliv 

byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 

upozorněn a vyzván ke sjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené. 

c) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 

této smlouvy po dobu delší než 20 pracovních dnů. 

d) zhotovitel nebude dodržovat technologické postupy vyplývající z všeobecně 

závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů 

objednatele.  

e) zhotovitel bude opakované porušovat povinnosti zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy, přičemž opakovaným porušením povinnosti se rozumí nejméně třetí porušení 

povinnosti zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení 

do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení od této 

smlouvy doručeno druhé smluvní straně třetí den od jeho odeslání. 

8.4. Odstoupením od smlouvy dle čl. 8.2 nejsou dotčeny nároky objednatele na smluvní pokutu.  

8.5. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
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rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

Cena za rozpracovanou část díla bude uhrazena objednatelem až po odstranění případných 

vad.  

9. Smluvní pokuty 

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle termínů stanovených v čl. 5.1 této 

smlouvy se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané 

ceny díla uvedené v čl. 3.1.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení a každý 

jednotlivý dílčí termín stanovený v čl. 5.1 této smlouvy.   

9.2. V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této smlouvy 

v termínu stanoveném v čl. 5.1 písm. B této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 3.1.1 této 

smlouvy za každý den prodlení. 

9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo jejími přílohami a 

nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen 

uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla 

uvedené v čl. 3.1.1 této smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto 

ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 8.2 písm. b) této 

smlouvy. 

9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li 

dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. čl. 3.1.1 této smlouvy za 

každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti. 

9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se 

sjednává ve výši 500,00 CZK za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti, 

tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až 

do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad. 

9.6. Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 21 dnů po jejich 

vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného 

nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě proti nároku 

zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 

nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele. 

9.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše 

jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanského zákoníku. 

9.8. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.  

9.9. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese pro 

doručování korespondence druhé smluvní strany.  

9.10. Smluvní pokutu zaplatí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně 

škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10. Ostatní ujednání 

10.1. Zhotovitel (a obdobně i jeho subdodavatelé) i objednatel jsou podle ustanovení § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
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zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují 

obchodní tajemství. Objednatel je  podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o 

registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinnou osobou, která je povinna smlouvu 

zveřejnit v registru smluv. Zhotovitel se zavazuje strpět zveřejnění této smlouvy (vč. 

případných dodatků) v souladu se zákonem o registru smluv. 

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků 

k této smlouvě. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o 

rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) 

informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 

své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s 

plněním předmětu smlouvy. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.  

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného 

zastupovat ve věcech technických nebo změny TDI nebude vyhotoven dodatek ke 

smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit 

druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné 

smluvní straně. 

11.3. Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických může činit pouze 

úkony, ke kterým jej opravňuje tato smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený 

rámec jsou neplatné. 

11.4. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 

této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, 

doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní 

strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. 

V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, 

má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení, a to i když se smluvní strana 

o uložení nedozvěděla. V případě pochybností se má za to, že je písemnost doručena třetí 

den od jejího odeslání na doručovací adresu smluvní strany, uvedenou v čl. 1této smlouvy. 

Ujednání tohoto článku platí, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. 

11.5. V případě zániku zhotovitele je zhotovitel povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost 

event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo 

doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
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objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností 

adresa pro doručování korespondence uvedená v čl. 1. této smlouvy. 

11.6. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptovat zákaz postoupení pohledávek 

mezi zhotovitelem a dalšími subjekty.  

11.7. Smluvní strany vylučují možnost odkazu na všeobecné obchodní podmínky kterékoli 

smluvní strany. 

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že touto smlouvou bude vázán i v případě, že po uzavření smlouvy 

dojde k podstatné změně okolností, způsobující jeho znevýhodnění při plnění smluvních 

ujednání, a přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle §1765 zák. č. 89/2012 

Sb. 

11.9. Tato smlouva má ……. očíslovaných stran, příloha č. 1 má 3 strany a příloha č. 2 má ____ 

stran, tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě, že nastane rozpor mezi 

touto smlouvou a přílohou č. 2 této smlouvy, budou přednostně aplikována ustanovení této 

smlouvy. 

11.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 

smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

Zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel. 

Objednatel bude informovat zhotovitele o zveřejnění této smlouvy v registru smluv 

nejpozději následující pracovní den po uveřejnění, a to prostřednictvím mailu zaslaného na 

e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. 

11.11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží tři výtisky objednatel a jeden 

výtisk zhotovitel.  

11.12. Smluvní strany se seznámily s obsahem smlouvy, bezvýhradně s ním souhlasí, což na 

důkaz své svobodné, vážné, určité a omylu prosté vůle níže stvrzují svými podpisy.   

 

 

K této smlouvě jsou připojeny 2 přílohy, které tvoří její nedílnou součást: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

 
 

 

V Brně, dne                 V Brně, dne 23.7.2018 

 

Za objednatele                 Za zhotovitele 

 

 

 

….……………………………….                                         ………………………………….. 

                       VFU Brno                                                                        JM Klima s.r.o. 

zastoupená Ing. Martinem Čadou                                              zastoupená Martinem Dokoupilem 

            kvestorem VFU Brno                                                                     jednatelem 
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Položkový rozpočet 

       

Stavba : Vybudování chaldícího boxu obj. č. 7         

Objekt :       

     Počáteční stav 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ Celkem 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
1 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)  m3 2,50   

2 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI  t 0,07   

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
3 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC  m3 2,28   

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní       
4   Omítka vnitřní  m2 10,00   

  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       

Díl: 900 HZS       
5 900      RT1 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4 

h 20,00   

  Celkem za 900 HZS       

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       
6 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m  m2 10,00   

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách     
7 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  m2 20,00   

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   

Díl: 96 Bourání konstrukcí       
8 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm 
m3 2,50   

9 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2  m2 13,20   

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu  t 6,50   

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       

Díl: 711 Izolace proti vodě       
11 711212001RT2 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti  m2 16,00   

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       

Díl: 713 Izolace tepelné       
12 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci 
m2 16,00   

13 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky ochranné fólie m2 16,00   

14 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm  m 17,00   

15 28376066 Deska XPS tl 10mm m2 17,60   

  Celkem za 713 Izolace tepelné       

Díl: 720 Zdravotechnická instalace       
16 720 napojení podlahové vpusti vč. nerez vpusti soubor 1,00   

  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       
17   D+M Chladícího boxu 2,64 x 5,74 x 3 m z PUR panelu tl. 60 

mm 
kpl 1,00   
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18   D+M Dvoukřídlých chaldírenských dveří 2 x 2,2 m kus 2,00   

19   D+M pojezdové kolejnice vč. kotvení IPE 160 mm dl. 5,5 m 
kg 250,00   

20   D+M výklopné plošiny z nerez oceli pro nakládku 2 x 1,5 kpl 1,00   

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot       
21 777561010R00 Provedení epoxidové stěrky m2 16,00   

  Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot       

Díl: M21 Elektromontáže       
22 21 Kabel CYKY 5 x 4 m 42,00   

23 21 Kabel CYKY 3x 2,5 m 18,00   

24 21 Kabel CYKY 3x 1,5 m 18,00   

25 21 ukončení kabelu-rozvaděč ks 2,00   

26 21 Rozvodnice 8M ks 1,00   

27 21 podružný materiál kpl 1,00   

28 21 revize elektro kpl 1,00   

29 21 Rozvadeč technologie chlazení kpl 1,00   

  Celkem za M21 Elektromontáže       

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         
30 24 D+M Chladícího agregátu a výparníku - chlad. výkon cca 

6,3kW/ vypařovací teplota -1 °C při teplotě v boxu +6°C  a 
příkon 3,15kW vč. chladiva a příslušenství (topná tyč, filtr,  
průhledítko, solenoid), chladící agregát kapotovaný 

soubor 1,00   

31 24 Cu potrubí pro připojení cca 10 m soubor 1,00   

  Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení       

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       
32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 6,50   

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 97,50   

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 6,50   

35 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 32,50   

36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti  t 6,50   

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       

       

  Cena celkem       491 291,80 

       
 


