

SMLOUVA O DÍLO

O dodávce projektových prací podle ustanovení NOZ,
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, a to na akci:

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BEZUCHOV KANALIZACE A ČOV

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Hydro – eko projekce, s.r.o.

sídlo : Kozlovská 47, 750 02 Přerov

IČO: 07241755,

zobanika@hydro-eko.cz

Tel: + 420 775 339 673

ID: edbbi7s

1.2 Objednatel:

Obec Bezuchov

se sídlem: Bezuchov 14, 753 54 Soběchleby

IČO: 00636118

ID: jkzbp5

2. Předmět nabídky

V rámci této smlouvy, se zhotovitel zavazuje pro objednatele k vypracování projektové inženýrské práce na výše uvedenou akci v rozsahu dle podmínek zadání, vstupních a průběžných projednání, včetně rekognoskace v terénu a nezbytných úkonů pro zpracování PD. V rámci projekčních prací bude probíhat koordinace, kooperace při uzavírání jednotlivých smluv a vyjádření s objednatelem. V rámci projekčních prací bude koordinováno jednotlivé odbočení z řady ze stoky k nemovitostem na místě v rámci průzkumu producentů. Dle rozpracovanosti PD se předpokládají (mimo „průzkum producentů“) 2 pracovní koordináční schůzky v rámci koordinace tras a zařízení ČOV a kanalizace. Součástí DUR bude i IČ nevstupující do termínu prací.

Akce je rozdělena na tyto etapy postupných prací:

I.etapa prací – přípravná etapa (GZP) – obsahuje potřebná zaměření v rámci akce. Tj. místní šetření rekognoskace a geodetické zaměření, průzkum.

Tyto práce budou prováděny pod zakázkovým číslem: GZP-00616

II.etapa prací – Vlastní vypracování projektové dokumentace. Dokumentace pro územní řízení (DUR) – obsahem je vypracování projektu dle skladby přílohy č.1 zákona 499/2006Sb.

Tyto práce budou prováděny pod zakázkovým číslem: DUR - 00616

3. Čas plnění

3.1) I.etapa – GZP

..... do 4 týdnů od podepsání smlouvy

3.2) II.etapa – DUR

..... cca do 16 týdnů od podepsání smlouvy

Uvedené termíny jsou brány jako limitní, přičemž zpracovatel bude jednotlivé práce ukončovat vždy co nejdříve v závislosti na počasí, pak se termín prací adekvátně prodlužuje.

4. Podklady

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto podklady, v případě že ještě nebyly předány:

- 4.1 Mapové podklady zájmové lokality (GIS).
- 4.2 Podklady o stávajícím vedení a zařízení objednatele, pokud tyto má k dispozici.
- 4.3 Původní a návaznou projektovou dokumentaci.
- 4.5 Realizované stavby v meziobdobí.
- 4.6 Doplňující místní informace...

5. Cena prací

5.1 Cena prací je určena podle platného ceníku projekčních a inženýrských prací: **UNIKA 2015**, s následujícím rozdělením:

I. etapa – GZP, Přípravné práce - zaměření	15 000.00,- Kč
II. etapa – DUR	87 000.00,- Kč
IČ	19 550.00,- Kč
CELKEM	121 550.00,- Kč

5.2 V ceně prací je zhotovení **6-paré** projektu (DUR).

5.3 V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty (momentálně DPH = 21%), stejně jako případné správní poplatky (Katastrální úřad, GIS, aj.).

6. Všeobecné podmínky

6.1 Fakturace bude provedena celkem na **3 etap**, vždy po ukončení resp. odevzdání příslušné etapy prací, takže bude průběžně vystaveno. Splatnost faktur je 14 dnů.

6.2 Sankce 0,05% za každý den v prodlení předání DUR a za každý den prodlení v případě prokazatelné nečinnosti řízení nad rámec časové výzvy SÚ v rámci řízení, mimo prodlení zapříčiněno třetích stran. Zadavatel se zavazuje sankcí 0,05% za každý den prodlení po splatnosti faktur.

6.3 Změna ve výchozích podkladech, či nové požadavky objednatele se vždy řešeny formou dodatku k této smlouvě, v níž bude dohodnuta i odpovídající změna lhůty dodávky a ceny prací.

6.4 Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku k této smlouvě ve smyslu odst. 6.2 této smlouvy, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu nejpozději do 14 dnů.

6.5 Případnou reklamaci zašle objednatel k rukám zástupce zhotovitele.

6.6 Dojde-li eventuelně ke zrušení smlouvy podle obchodního zákoníku, potom zhotovitel vyúčtuje a objednatel uhradí dosud provedené práce a náklady spojené se zajišťováním předmětu této smlouvy. Počátek projekčních prací následného stupně bude odsouhlasen investorem.


6.7 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech výtiscích originálu, z nichž dva obdrží objednavatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podepsáno oběma smluvními stranami:

V Bezuchově, dne 18.7.2018.....

V Přerově, dne 18.7.2018.....

Mgr. Zdeněk Pospíšilík
Starosta Obce



Aleš Zobaník
Jednatel