
Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže 

uvedenými smluvními stranami:  

 

Město Ivančice  

IČ:    00281859 

se sídlem:   Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

zastoupené:  Milan Buček starosta města 

bankovní spojení: KB Ivančice 

č.ú:   125911/0100 

osoby pověřené jednat 

ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP  

tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz  

(dále jen objednatel) 

a 

 

Elektro Kališ s.r.o.   
nar/IČ:   26950987    

se sídlem:  Kounická 70, 664 91 Ivančice   

zastoupené:  Zdeněk Kališ jednatel firmy 

bankovní spojení: Česká spořitelna Ivančice  

č.ú.:    20517359/0800 

(dále jen zhotovitel) 

I. 

Prohlášení o způsobilosti 

 Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost 
uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, 
není nijak omezena ani vyloučena. 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1) Zhotovitel se zavazuje pro odběratele provést dílo – „Ivančice - Veřejné 

osvětlení u Provozního areálu města na ulici Kounická“. 

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle výkazu výměr (Příloha č. 1). Objednateli pak 

zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání v souladu s technickými a právními 

předpisy platnými v době předání v České republice. 

III. 

Termíny 

1) Termíny 

a) Termín předání staveniště: předpoklad do 5 pracovních dnů ode dne podpisu 

smlouvy o dílo; 
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b) Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště; předpoklad 10/2016 

c) Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 35 kalendářních 

dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací, nejpozději do 30. 11. 2016; 

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

termínu dokončení stavebních prací; 

e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 

a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění 

a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 

objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 

dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 

stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 

prodlením objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě 

nepříznivých klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů 

použije obdobně. Tato skutečnost však musí být zaznamenána ve stavebním deníku 

zhotovitele v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane a zhotovitel bude prokazatelně o 

této skutečnosti informovat objednatele. 

4) Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za 

podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z 

důvodů na straně objednatele. 

5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín 

závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do 

stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné 

technologické postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, 

provést potřebnou geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení 

včetně dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích 

předpisů v platném znění. 

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují 

obsahu smlouvy nebo právním předpisům. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval 

zadání stavby a je schopen provést dílo řádně. 

4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor 

investora – dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných prací, 

konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva objednateli 

bude učiněna prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem ve 

stavebním deníku (dále jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI ve 

SD o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle známých 

skutečností sestaví zhotovitel s objednatelem před zahájením stavby soupis všech 
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kontrol, které budou dle tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo 

stanovit další kontroly dle svého uvážení, jejich požadavek však musí zhotoviteli 

oznámit nejméně 24 hodin předem.  

5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za 

škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním 

předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku …… Kč. Toto pojištění se 

zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn 

provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje 

předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy. 

6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni 

jejich zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, 

ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 

7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 

původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci 

dodatečných stavebních prací neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený 

zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na 

předem písemně neodsouhlasené dodatečné stavební práce půjdou zcela k tíži 

zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených dodatečných stavebních 

prací navýšit cenu díla.  

8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště 

po konečné předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní 

doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. 

9) Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel 

s identifikací subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se 

pak napíše pouze odkaz na stavební deník subdodavatele. 

10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně a zajistit 

jejich podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy 

byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD 

musí být na zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a 

dále zúčastnění subdodavatelé. 

11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o 

jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o 

ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni 

dodržovat. 

12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  

13) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání 

předložit objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že 

zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této 

smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl 

podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v 
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průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu Objednatele.  

V. 

Práva a povinnosti objednatele 

 

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě. 

2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení 

prací zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště. 

3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI.  

Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato 

osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

zhotovitele a zápis ve stavebním deníku změnit. 

4) Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny. 

5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat 

na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této 

smlouvy. 

6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, 

doporučení, výsledky kontroly a stanoviska. 

7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných 

pochybení (zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato 

pozastávka nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy. 

 

VI. 

Cena díla 

 

1) Cena díla je 282 234,50 Kč (slovy: dvěstěosmdesátdvatisícdvěstětřicetčtyři 

korun českých, padesát haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o 

cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů 

v době vzniku daňové povinnosti. 

2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých 

je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně 

zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a 

vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne 

objednatel, pak vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí. 

3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí 

stavby a zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného 

dopravního značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém 

působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje 

veškeré náklady na likvidaci odpadů. 

4)  Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet 

zpracovaný zhotovitelem. Pokud se skutečné výměry odliší od předpokládaných ve 

výkazu výměr, jsou rozhodující jednotkové ceny v rozpočtu a cena za dílo bude určena 

podle skutečně provedených prací. 
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5) Stanovení ceny víceprací bude následující:  

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a 

čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena 

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních 

platných v čase realizace díla, 

 v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce 

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro 

uznanou cenovou soustavu. 

6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku 

(určení) objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou 

zhotovitel doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na 

stavbu a marži zhotovitele). 

7)  V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude 

cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V 

případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu. 

VII. 

Platební podmínky 

 

1) Cena díla bude hrazena po ukončení prací na základě daňového dokladu, 

vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Daňový doklad bude vystaven na 

částku odpovídající skutečně provedeným pracím dle této smlouvy a skutečně použitého 

materiálu k provedení díla dle této smlouvy. 

2) Splatnost daňového dokladu bude minimálně 30 kalendářních dní od data 

prokazatelného doručení objednateli, přičemž přílohou daňového dokladu je 

odsouhlasený soupis provedených prací TDI. 

3) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn 

doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení 

dokladu nového nebo opraveného. 

4) Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady budou považovat za úplné a 

správné pokud budou obsahovat:  

a)  označení a číslo 

 b) název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele 

 c) bankovní spojení zhotovitele 

d) fakturovanou částku 

e) sazbu DPH 

f) výši DPH 

g) datum vystavení 

h) přílohu dokladující vznik práva na plnění podle daňového dokladu. 

i) lhůtu splatnosti 

j)  dále bude na daňovém dokladu uveden název akce, tj. „Ivančice Veřejné 

osvětlení u Provozního areálu města na ulici Kounická“. 

5) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI 

bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a 
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provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku 

neplatí v případě, že TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této 

smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu 

zřejmých vad a nedodělků. 

6) Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele a tato 

skutečnost bude řešena příslušným Dodatkem této smlouvy. 

7) Pokud smlouva obsahuje plnění dle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, daň 

odvede objednatel. 

VIII. 

Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu 

 

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí. 

2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo 

jeho část, se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a 

převzetí díla nese riziko škody zhotovitel. 

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými 

vadami, které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla 

bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění 

bude sepsán zvláštní zápis.   

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

zjištěných v protokole o předání a převzetí díla. 

5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

5) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody 

způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně. 

a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, 

neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení 

objednatele s plněním dle této smlouvy). 

b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, 

požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé 

klimatické podmínky, stávky apod.). 

IX. 

Odpovědnost za vady díla 

 

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 30 měsíců od sepsání protokolu o předání 

a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu 

stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu. 

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době 

nejpozději do 5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis…) s přihlédnutím 

k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad 
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nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující 

jeho odpovědnost. 

3)  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení 

závady, hrozí-li nebezpečí z prodlení.  

X. 

Smluvní pokuty 

 

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany Zhotovitele se 

zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení. 

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání 

díla uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu 

jejich odstranění, uvedeném v předávacím protokolu. 

3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňovat vadu podle čl. IX. odst. 2, 3 

smlouvy ve stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele 

sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den 

prodlení. 

5)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za 

neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. 

odst. 4 smlouvy. 

XI. 

Zánik smlouvy 

 

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

 zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez 

souhlasu objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,  

 bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel 

povinnosti stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě 

prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na 

straně objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

v souladu s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na 

náhradu škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu 

k objednateli zahájeno insolvenční řízení. 

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 



Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo 

důvodem pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí 

odstoupením od smlouvy vznikla.  

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

stranami. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní 

strany neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.  

3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude 

prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník 

druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této 

změny bude doručováno na novou adresu. 

4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 

stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým. 

5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá 

smluvní strana. 

6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a 

vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy. 

 

V Ivančicích dne 27. 10. 2016    V Ivančicích dne 27. 10. 2016 

 

 

 

 

……..…………………     …………………………… 

    za objednatele  za zhotovitele 

Milan Buček       Zdeněk Kališ 

 starosta jednatel 
 

 

 

 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr  

 

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 30, bod 25, konané dne 26. 10. 2016. 


