

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

515/OÚR/18

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
se sídlem: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3184.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel
ID datové schránky: wsecwm3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891

dále také obecně „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
 - c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
 - d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 28.6.2018,
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/285/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD“.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodloužení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000,- Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Dodavatel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění sjednání všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou nabídku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.
9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy ponесou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

III. Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. projektové a inženýrské činnosti pro stavbu č. 18012 – „**Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD**“ v tomto rozsahu:
 - a) provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu Základní školy Moravská, na ul. Moravská 497/29, Havířov – Šumbark (objekt ZŠ Moravská)
 - b) zaměření skutečného stavu budovy v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace,
 - c) nové zateplení celé budovy (fasáda i střecha), výměna oken včetně dodávky žaluzií a venkovních dveří, výměna venkovních i vnitřních parapetů,
 - d) vypracování energetického posudku (dále jen „EP“) – dle závazného vzoru zveřejněného SFŽP, energetického štítku obálky budovy (dále jen „EŠOB“) – součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011) a průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“),
 - e) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“, „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“) včetně propočtu konečných celkových nákladů stavby s rozdělením po jednotlivých stavebních objektech a výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení,
 - f) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby (dále také „DPS“, „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele,
 - g) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování odpovědí na případné dotazy k DPS,
 - h) zpracování projektové dokumentace v souladu s výzvou č. 100 MŽP,
 - i) zpracování projektové dokumentace musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020,
 - j) vzhledem k tomu, že jedním z opatření projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“, zveřejněným na www.opzp.cz, totéž platí v případě realizace systému nuceného větrání s rekuperací,

- k) vzhledem k tomu, že jedním z opatření projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími nebo stavbu se zvýšeným podlažím (5 m a vyšším), musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s „Metodikou pro posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“,
 - l) v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být (u relevantních budov a místností) systém regulován dle koncentrace CO₂ ve větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů,
 - m) rekonstrukce vzduchotechnik ve školní kuchyni a v tělocvičně,
 - n) zpracování do dokumentace vyždění meziokenních vložek, opravy přístupových schodišť, nové stříšky nad vchody, opravy nebo rekonstrukce jímací soustavy bleskosvodu v souladu s platnými předpisy, repase zámečnických výrobků,
 - o) v rámci rekonstrukce střech vyřešení napojení odvětrání kanalizace, dešťových svodů,
 - p) veškeré zednické a malířské práce související s výměnou oken, venkovních dveří a rozvody vzduchotechniky, sádkokartónové konstrukce, opravy obkladů,
 - q) repasi objektu skleníku,
 - r) instalace IRC systému topení, výměna původních termostatických ventilů,
 - s) zpracování projektové dokumentace na zaregulování ústředního topení po provedení zateplení objektů,
 - t) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu stavby
2. Součástí předmětu díla je:
- a) zpracování vstupních údajů pro vyhotovení EP (zejména analýza o stavbě školy, o spotřebě energií, o počtu zaměstnanců a žáků, apod.)
 - b) před zpracováním EP, DSP a DPS provedení potřebných průzkumů, rozborů, statických posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zpracování jejich závěrů do projektové dokumentace
 - c) zpracování EP dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 - d) vyhodnocení optimální varianty energeticky úsporného projektu dle doporučení energetického auditora
 - e) požadavek na rozdělení projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty (např. SO01 – Výměna oken, SO02 – Zateplení fasády a střech, SO03 – Vzduchotechnika s rekuperací, SO04 – Zaregulování topné soustavy atd.)
 - f) součástí projektové dokumentace bude zpracování barevných vizualizací z významných stran
 - g) zpracování do projektové dokumentace požadavků na zeleň, přičemž v areálu školy se nachází vzrostlá zeleň a proto případné kácení nebo ořez je nutno provádět dle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova a toto vyspecifikovat v DPS
 - h) seznámení objednatele se závěry EP a navržení opatření na zateplení budovy včetně předpokládaného vyčíslení nákladů na snížení spotřeby energie před vypracováním DSP
 - i) zpracování DPS, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zpracovaný koordinátorem BOZP a zásad organizace výstavby (ZOV)
 - j) zajištění vyjádření energetického auditora k DPS a prohlášení projektanta o výměře skutečně zateplováných ploch
 - k) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DSP a DPS a vyplynou při inženýrské činnosti
 - l) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zpracování veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací, do dokumentace
 - m) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele

- n) provedení všech činností související se zajištěním pravomocného stavebního povolení, včetně podání a podepsání žádosti či jiných souvisejících dokumentů.
3. Předmětem díla je také zpracování samostatné projektové dokumentace výměny původních oken a venkovních dveří na objektu na ul. Moravská 539/29a, Havířov – Šumbark, který je užíván Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL, o.p.s. (objekt DAKOL) a je propojen spojovacím krčkem s objektem Základní školy Moravská na ul. Moravská 497/29, Havířov – Šumbark. Obsahem dokumentace bude:
- 3.1. zaměření skutečného stavu obálky budovy v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace,
 - 3.2. výměna původních oken včetně dodávky žaluzií, výměna původních venkovních dveří a výměna venkovních i vnitřních parapetů,
 - 3.3. zapracování veškerých zednických a malířských prací souvisejících s výměnou oken a venkovních dveří, opravy sádkartónových konstrukcí, obkladů, střešní krytiny apod.
 - 3.4. projektová dokumentace objektu DAKOL bude zpracována v rozsahu pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr,
 - 3.5. součástí dokumentace bude samostatný EŠOB a PENB
4. DSP + DPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.
5. EP, EŠOB, PENB, DSP a DPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané kontrolní zkoušky.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
- 6.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup
 - 6.2. před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci), projektovou dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců Magistrátu města Havířova, oddělení investic odboru územního rozvoje, odboru životního prostředí, odboru školství a kultury, odboru komunálních služeb a stavebního a silničního správního úřadu a základní školy. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy
 - 6.3. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla
 - 6.4. bude se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla
 - 6.5. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k DPS a posoudí v části týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
 - 6.6. položkový rozpočet dle Pravidel OPŽP (objekt ZŠ Moravská) musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu (razítko autorizovaného technika a podpis)
 - 6.7. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 smlouvy o dílo).
Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož

- prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého v souladu s odst. 6.8. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:
- původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,
 - zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,
 - zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,
 - zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů,
 - objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude změněna Příloha č. 2 této smlouvy.
- 6.9. bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže uvedených podmínek:
- AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k zahájení výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.
 - AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 100 hodin.
 - Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 600,- Kč bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci (viz Příloha č. 3 této smlouvy)
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši.
 - V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovou smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo.
7. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou smluvních stran.
8. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto:
- | | |
|---|--------------|
| Dokumentace EP, EŠOB, PENB v tištěné podobě | 4 vyhotovení |
|---|--------------|

Elektronická podoba (ve formátu *pdf)	2 CD nosiče
Dokumentace DSP v tištěné podobě	4 vyhotovení
Dokumentace DPS v tištěné podobě	6 vyhotovení
Elektronická podoba DSP a DPS (ve formátu *dwg a *pdf)	2 CD nosiče
Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě	2 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml)	2 CD nosiče
Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml)	2 CD nosiče

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za cenu vícetisku:

Za jeden vícetisk EP	1 450,- Kč vč. DPH
Za jeden vícetisk EŠOB	605,- Kč vč. DPH
Za jeden vícetisk PENB	605,- Kč vč. DPH
Za jeden vícetisk DSP	6 050,- Kč vč. DPH
Za jeden vícetisk DPS (objekt ZŠ Moravská)	7 260,- Kč vč. DPH
Za jeden vícetisk DPS (objekt DAKOL)	7 260,- Kč vč. DPH

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta.
10. Objednatel se zavazuje:
- řádně dokončené dílo převzít
 - zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech:
- a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně EP, EŠOB, PENB (objekt ZŠ Moravská) a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení do **90 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy,
 - b) dokumentace pro provedení stavby (DPS) objektu ZŠ Moravská včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele do **30 kalendářních dnů** od vydání pravomocného stavebního povolení
 - c) dokumentace pro provedení stavby (DPS) objektu DAKOL včetně EŠOB, PENB, položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele v termínu dle čl. IV., odst. 1., písm. b) této smlouvy.
2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov - Město, odbor územního rozvoje, oddělení investic.

V. Cena

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/285/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD“ a činí:

Cena za zoologický průzkum včetně zpracovaného odborného posudku k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů (objekt ZŠ Moravská):

Cena bez DPH	8 000 ,- Kč
DPH 21%	1 680 ,- Kč
Cena vč. DPH	9 680 ,- Kč

Cena za EP (objekt ZŠ Moravská):

Cena bez DPH	33 600 ,- Kč
DPH 21%	7 056 ,- Kč
Cena vč. DPH	40 656 ,- Kč

Cena za dokumentaci DSP vč. EŠOB, PENB, propočtu celkových stavebních nákladů a ostatních souvisejících prací (objekt ZŠ Moravská):

Cena bez DPH	272 600 ,- Kč
DPH 21%	57 246 ,- Kč
Cena vč. DPH	329 846 ,- Kč

Cena za dokumentaci DPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr (objekt ZŠ Moravská):

Cena bez DPH	228 400 ,- Kč
DPH 21%	47 964 ,- Kč
Cena vč. DPH	276 364 ,- Kč

Cena za dokumentaci DPS vč. EŠOB, PENB, položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr (objekt DAKOL):

Cena bez DPH	81 400 ,- Kč
DPH 21%	17 094 ,- Kč
Cena vč. DPH	98 494 ,- Kč

Cena za výkon AD (max. rozsah 100 hodin):

Cena bez DPH	60 000 ,- Kč
DPH 21%	12 600 ,- Kč
Cena vč. DPH	72 600 ,- Kč

Cena celkem (maximální)

Cena bez DPH	684 000 ,- Kč
DPH 21%	143 640 ,- Kč
Cena vč. DPH	827 640 ,- Kč

slovy: osm set dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet korun českých vč. DPH

- Cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
- V případě, že dojde k prodloužení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla
- Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Do nejvýše přípustné ceny jsou včetně odměny za výkon autorského dozoru zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky za zajištění souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se zajištěním inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DSP, DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.
3. Cenu za dokumentaci DSP, zoologický průzkum a EP uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání DSP, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DSP. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného stavebního povolení (všech pravomocných stavebních povoleních) pro danou stavbu.
Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DSP, zoologického průzkumu a EP nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo
3. Cenu za dokumentaci DPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném výběru zhotovitele stavebních prací a uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská“.
Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
4. Daňový doklad musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
 - označení plátce: Statutární město Havířov
odbor územního rozvoje
oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
 - označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
 - bankovní spojení dle článku I. této smlouvy

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy)
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
 - přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy.
5. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.
6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
- a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.).
 - b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
 - c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu). Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

VII.

Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.
2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.

VIII.

Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit taková díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 6 let, a začíná plynout ode dne předání díla objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.
4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně zhotovitele.
5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními předpisy platnými v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.
6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.
7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.
10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 7 tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na odstranění vady z účtu objednatele.
11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

X.

Sankce

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
 - a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy
 - b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč bez DPH, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
4. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.
5. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý takto zjištěný případ.
6. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností uvedených v odst. 1. a 3. až 5. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

10. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
12. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele poškozují.
4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.
5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:
 - a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.
3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.
4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhuje smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.
6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.
7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
 - a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. písm. k) a l) této smlouvy.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.
9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou uveřejněny v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Předávací protokol

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Výkaz výkonu autorského dozoru

V Havířově dne 28-06-2018

V Ostravě dne 20-07-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. arch. Karel Mokroš
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

<i>Objednatel:</i>	<i>Statutární město Havířov</i>	<i>Název části plnění:</i>	
<i>Zhotovitel:</i>		<i>Datum předání:</i>	
<i>Smlouva:</i>	č.		

<i>Popis předávaného plnění</i>			
<i>K datu předání byly předány následující výstupy díla:</i>			
<i>Za zhotovitele předložil:</i>		<i>Datum:</i>	
<i>Podpis:</i>			
<i>Za objednatele převzal:</i>		<i>Datum:</i>	
<i>Podpis:</i>			
<i>Připomínky pracovního týmu objednatele</i>			
<i>Připomínky k dílu:</i>			
<i>Termín k odstranění vad:</i>			
<i>Za objednatele:</i>		<i>Datum:</i>	
<i>Jméno a příjmení:</i>		<i>Podpis:</i>	
<i>Za zhotovitele:</i>		<i>Datum:</i>	
<i>Jméno a příjmení:</i>		<i>Podpis:</i>	
<i>Vady odstraněny dne:</i>			
<i>Za objednatele převzal:</i>		<i>Za zhotovitele předal:</i>	
<i>Podpis:</i>		<i>Podpis:</i>	
<i>Dne:</i>		<i>Dne:</i>	

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, které bude plnit poddodavatel
VZ/285/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská – PD a AD“	

Identifikace poddodavatele:		PD v rozsahu Technika prostředí staveb: - systém větrání s rekuperací a IRC čidly - výměna termostatických ventilů - Vyregulování OT - rekonstrukce VZT v kuchyni a TV	
1.	Název:		Ateliér TOP KLIMA s.r.o.
	Sídlo:		Klicperova 614/2, 709 00, Mariánské Hory, Ostrava
	IČO:		26823349

Identifikace poddodavatele:		Ornitologický posudek	
2.	Název:		Ing. Jiří Hartl, CSc.
	Sídlo:		735 72, Petrovice u Karviné – Závada 198
	IČO:	49929925	

Identifikace poddodavatele:		Odborný dohled při zpracování Energetického posudku	
3.	Název:		Ing. Ondřej Guniš
	Sídlo:		747 14 Ludgeřovice, Luční 1298/16
	IČO:	06555373	

Identifikace poddodavatele:		Odborný dohled při zpracování Energetického posudku	
4.	Název:		Ing. Lubomír Golasovský
	Sídlo:		739 61 Třinec, Nám. Svobody 527
	IČO:	25863061	

Identifikace poddodavatele:			
5.	Název:		
	Sídlo:		
	IČO:		

V Ostravě dne 20-07-2018

.....

Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 31.7.2018