

Příkazní smlouva

na akci „Inženýrská činnost včetně TDI - 2018“

I.

Smluvní strany

1.1 Příkazce

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Libor Tačner

1.2 Příkazník

Obchodní firma: IMP engineering s.r.o.

zapsaná dne 28. 6. 2004 v OR ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170450

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIC: CZ 25490524

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Pluhař

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martin Pluhař

II.

Předmět smlouvy a čas plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou činnost ve fázi prací spojených s realizací staveb a prací po dokončení staveb v rozsahu dále uvedeném:

Místa a názvy staveb:

- III/24095 Babětín – sanace svahu
- III/26224 Dobrná – oprava opěrné zdi
- III/26224 Ovesná – oprava mostu 26224-2
- III24095 Merboltice – sanace svahu
- III/26223 Horní Habartice – oprava propustku
- III/25220 Brandov – sanace svahu
- III/568 Střežov – sanace svahu

- III/22318 Volyně – oprava mostu 22318-3
- II/271 Litvínov – Klíny – sanace svahu
- III/2524 Březanec – most 2524-2
- III/22311 Pernštejn – oprava opěrné zdi
- III/21912 Kovářská – oprava mostu 21912-2
- III/22316 Útočiště – sanace svahu
- II/247 Mlékojedy – oprava opěrné zdi
- III/2616 Staňkovice – oprava opěrné zdi
- III/00816 Vchynice – oprava opěrné zdi
- III/22923 Domoušice – oprava propustku
- III/22116 Dvorce – oprava propustku
- III/22940 Brloh – oprava propustku
- III/22546 Hřivice – sanace svahu
- III/2515 Truzenice – oprava mostu 2515-1
- III/22521 Sedčice – sanace svahu
- III/23723 Žerotín- sanace svahu
- II/246 Černčice – oprava mostu 246-003
- III/25832 Řehlovice – oprava mostu 25832-1
- III/25832 Habrovany – oprava mostu 25832-2
- III/2484 Telnice – oprava opěrné zdi
- III/2674 Dolní Pustevna – rekonstrukce opěrné zdi
- III/25854 Ludvíkovice – rekonstrukce mostu 25854-4
- III/25861 Jetřichovice – rekonstrukce mostu 25861-3
- III/0138 Litvínov – rekonstrukce mostu 0138-2
- III/2507 Bečov – rekonstrukce mostu 2507-2
- III/21912 Kovářská – rekonstrukce mostu 21912-1
- III/2609 Tetčiněves – rekonstrukce mostu 2609-4
- III/0159 Svobodná Ves – rekonstrukce mostu 0159-1
- II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi
- II/24 x II/260 Lovečkovice – výstavba okružní křižovatky
- II/249 Libčeves – rekonstrukce mostu 249-003A
- III/2515 Běsno – rekonstrukce mostu 2214-3
- III/2514 Minice – rekonstrukce mostu 2514-1
- III/25337 Úpořiny – rekonstrukce mostu 25337-1
- III/26029 Lužec – rekonstrukce mostu 26029-3
- III/26029 Lužec – rekonstrukce opěrné zdi
- Rekonstrukce dílen a sociálního zázemí středisko Děčín
- Rekonstrukce technického zázemí Šluknov
- Rekonstrukce budovy dispečinku, garáží a skladu Chomutov
- Rekonstrukce budovy dílen a skladu Litvínov
- Výměna rozvodů vody areálu Litvínov včetně AB krytu
- Rekonstrukce dílen středisko Louny

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí:

2.2.1 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby.

2.2.2 Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby.

2.3 Rozsah inženýrské činnosti

V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí zejména:

- výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací
- jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek
- kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí
- kontrola čerpání nákladů stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením příkazci
- organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
- kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení příkazci
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato jednání svolávat a organizovat
- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření)
- sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku v souladu se zájmy příkazce
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy
- kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů
- odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
- kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby
- zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby

- doprava do místa plnění stavby
- organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto zkouškách
- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení

2.4 Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s realizací stavby včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a společností (zhotovitel budoucího díla) v platném znění, případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

2.5 Celkový čas plnění IČ:

Dle čl. 2.2.1 této smlouvy: po dobu realizace stavby (předpoklad do 12/2018)

Dle čl. 2.2.2 této smlouvy: do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

III.

Cena a její fakturace

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.890.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 396.900,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.286.900,- Kč.**

3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod 3.1 činí:

3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 1.800.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 378.000,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 2.178.000,- Kč.**

3.2.2 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. bod 2.2.2 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 90.000,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 18.900,- Kč, **cena celkem včetně DPH činí 108.900,- Kč.**

3.3 Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH a jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace.

3.4 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění včetně DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u [REDAKCE], č. účtu [REDAKCE]
- b) DPH zaplatí na účet [REDAKCE], pod variabilním symbolem č. [REDAKCE], konstantní symbol č. [REDAKCE], ve zprávě pro příjemce bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Dodavatel ujistí příjemce, že číslo matricy [REDAKCE] je číslem matricy bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

3.5 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník).

3.6 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Práva a povinnosti příkazníka

- 4.1.1.** Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
- 4.1.2.** Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II. bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce.
- 4.1.3.** Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.4.** Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.
- 4.1.5.** Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a

propagačních opatření. Příkazník prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je příkazce povinen o této skutečnosti příkazníka bezodkladně informovat.

4.2 Práva a povinnosti příkazce

- 4.2.1.** Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o dílo se zhotoviteli.
- 4.2.2.** Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 4.2.3.** Na výzvu příkazníka, doručenu alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
- 4.2.4.** Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi.
- 4.2.5.** Příkazce je oprávněn kdykoliv plnění této smlouvy vypovědět a ukončit v případě, že mu na daný účel nebude poskytnuto spolufinancování od poskytovatele dotace.

V.

Odstoupení od smlouvy

- 5.1.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,
 - v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu
- 5.2.** Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,
 - kdy příkazce odepre příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
 - kdy přerušeni prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 5.3.** Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 5.4.** Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

- 5.5.** V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1.** V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 6.2.** V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.3.** Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 6.4.** Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. 3 této smlouvy.
- 6.5.** Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne příkazci škoda.
- 6.6.** Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny.
- 6.7.** Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.3 této smlouvy.

VII.

Další ujednání

- 7.1.** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plná moc.
- 7.2.** Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
- 7.3.** Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 7.4.** Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran (dodatek ke smlouvě popř. změnový list).
- 7.5.** Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností klientům u České pojišťovny a.s., číslo smlouvy [REDACTED] do výše 5.000.000,- Kč.
- 7.6.** Platnost této smlouvy končí zajištěním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně příkazce) bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.
- 7.7.** Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce obou smluvních stran.
- 7.8.** Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu.
- 7.9.** Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.
- 7.10.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 7.11.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7.12.** Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či techniku umístěné příkazníkem do prostoru staveniště.
- 7.13.** Příkazník bude splňovat podmínku dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů.

V Dubí, dne: 30. 07. 2018

V Praze, dne: 30. 07. 2018

za příkazce:

za příkazníka:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel p.o.

.....
Ing. Martin Pluhař
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Plná moc

PLNÁ MOC

Název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupená: Ing Liborem Tačnerem, ředitelem

IČO: 00080837

zplnomocňuje

IMP engineering s.r.o.

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00

Zastoupená: : Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti

IČO: 25490524

DIČ: CZ 25490524

podle ustanovení § 31 a násl. Občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. k zastupování investora ve všech jednáních, týkajících se realizace níže uvedených akcí s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, organizacemi a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho subdodavatelů a ostatními složkami podílejícími se na realizaci uvedených staveb.

- **III/24095 Babětín – sanace svahu**
- **III/26224 Dobrná – oprava opěrné zdi**
- **III/26224 Ovesná – oprava mostu 26224-2**
- **III24095 Merboltice – sanace svahu**
- **III/26223 Horní Habartice – oprava propustku**
- **III/25220Brandov – sanace svahu**
- **III/568 Střežov – sanace svahu**
- **III/22318 Volyně – oprava mostu 22318-3**
- **II/271 Litvínov – Klíny – sanace svahu**
- **III/2524 Březeneč – most 2524-2**
- **III/22311 Pernštejn – oprava opěrné zdi**
- **III/21912 Kovářská – oprava mostu 21912-2**
- **III/22316 Útočiště – sanace svahu**
- **II/247 Mlékojedy – oprava opěrné zdi**
- **III/2616 Staňkovice – oprava opěrné zdi**
- **III/00816 Vchynice – oprava opěrné zdi**
- **III/22923 Domoušice – oprava propustku**
- **III/22116 Dvorce – oprava propustku**
- **III/22940 Brloh – oprava propustku**
- **III/22546 Hřivice – sanace svahu**
- **III/2515 Truzenice – oprava mostu 2515-1**
- **III/22521 Sedčice – sanace svahu**
- **III/23723 Žerotín- sanace svahu**

- II/246 Černčice – oprava mostu 246-003
- III/25832 Řehlovice – oprava mostu 25832-1
- III/25832 Habrovany – oprava mostu 25832-2
- III/2484 Telnice – oprava opěrné zdi
- III/2674 Dolní Pustevna – rekonstrukce opěrné zdi
- III/25854 Ludvíkovice – rekonstrukce mostu 25854-4
- III/25861 Jetřichovice – rekonstrukce mostu 25861-3
- III/0138 Litvínov – rekonstrukce mostu 0138-2
- III/2507 Bečov – rekonstrukce mostu 2507-2
- III/21912 Kovářská – rekonstrukce mostu 21912-1
- III/2609 Tetčiněves – rekonstrukce mostu 2609-4
- III/0159 Svobodná Ves – rekonstrukce mostu 0159-1
- II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi
- II/24 x II/260 Lovečkovice – výstavba okružní křižovatky
- II/249 Libčeves – rekonstrukce mostu 249-003A
- III/2515 Běsno – rekonstrukce mostu 2214-3
- III/2514 Minice – rekonstrukce mostu 2514-1
- III/25337 Úpořiny – rekonstrukce mostu 25337-1
- III/26029 Lužec – rekonstrukce mostu 26029-3
- III/26029 Lužec – rekonstrukce opěrné zdi
- Rekonstrukce dílen a sociálního zázemí středisko Děčín
- Rekonstrukce technického zázemí Šluknov
- Rekonstrukce budovy dispečinku, garáží a skladu Chomutov
- Rekonstrukce budovy dílen a skladu Litvínov
- Výměna rozvodů vody areálu Litvínov včetně AB krytu
- Rekonstrukce dílen středisko Louny

V Dubí, 30. 07. 2018