

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 544/OSRM/2016

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 46 110

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, PSČ 736 01 Havířov-Město
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OSRM

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27- 1721604319/0800
20028- 1721604319/0800
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488
v obchodním rejstříku nezapsán

1.2. Zhotovitel: **Projekt 2010, s.r.o.**
se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Bohumír Michal, vedoucí projektant
Tel: 602 666 697
E-mail: michal@projekt2010.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : 1649868319/0800
IČ: 48391531
DIČ: CZ48391531
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6148.

dále také obecně „smluvní strany“.

článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
 - c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- 2.2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,-Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 2.6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

článek III. Předmět díla

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele projektové a inženýrské činnosti pro stavbu č. 16028 „Aktualizace PD na stavbu Chodník ul. Frydecká - II. etapa“ (dále také „stavba“), a to v tomto rozsahu:
 - a) aktualizaci a dopracování dokumentace pro provádění stavby pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby (dále jen „PDPS“)
 - b) výkon autorského dozoru po dobu stavby (dále také „dílo“)
- 3.2. Součástí předmětu díla je
 - a) aktualizace a dopracování stávající projektové dokumentace Chodník Frydecká rekonstrukce stávajícího a výstavba nového a to II. etapy - od úseku ZŠ a MŠ Frydecké směrem ke křižovatce s ul. Těšínskou (nerealizovaná část)
 - b) dopracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro potřeby zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby dle aktuální legislativy
 - c) zahrnutí do PDPS původní kanalizaci postavenou v rámci akce „Z“ včetně návrhu její ochrany
 - d) nové vyjádření správců inženýrských sítí a jejich zakomponování do PDPS včetně zajištění smluv o přeložkách
 - e) aktualizace osvětlení přechodů pro chodce dle požadavku správce OKS MMH
 - f) aktualizace a dopracování dopravního značení (trvalé i dočasné)
 - g) dopracování dokumentace dle podmínek kolové výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (vyhlášení výzvy předpokládá přelom roku 2016/17), podmínky výzvy jsou součástí přílohy č. 4 této smlouvy o dílo.
 - h) výkon autorského dozoru na stavbě.
- 3.3. Projektové dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami a ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané kontrolní zkoušky. Zhotovitel zpracuje pro objednatele rozpočet, výkaz výměr v rozsahu a tvaru a v požadovaném počtu vyhotovení. Projektová dokumentace pro provádění stavby pro zadání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů, bude zpracována v rozsahu stanoveném všemi platnými právními předpisy.

3.4. Součástí předmětu díla:

3.4.1. jsou i případné další náležitosti, které vyplynou z projednávání. Zhotovitel se zavazuje účastnit se všech jednání týkajících se předmětného díla,

3.4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování díla, budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace,

3.4.3. je projednání a odsouhlasení díla se správcem inženýrských sítí, orgány státní správy,

3.4.4. jsou průzkumné práce a sondy, zaměření stavby a případná dokumentace hodnotící vliv stavby na životní prostředí,

3.4.5. je spolupráce při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přičemž zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele sdělit potřebné informace související s předmětem stavby,

3.4.6. je zpracování odpovědi na žádosti zájemců o dodatečné informace týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr, posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny podaných nabídek a zdůvodnění ceny uchazečem a účast na jednání hodnotící komise ve funkci odborného poradce, a to v případě, že o to objednatel požádá a ve lhůtě uvedené v žádosti objednatele.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že:

3.5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

3.5.2. na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za cenu včetisku: 5 000,- Kč vč. DPH/jeden včetisk PDPS,

3.5.3. před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci),

3.5.4. projektovou dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, přičemž o těchto jednáních vždy zhotovitel pořídí zápisy,

3.5.5. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla,

3.5.6. se bude účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se pokyny objednatele,

3.5.7. výkazy výměr (položkové rozpočty) zpracuje podle zadané specifikace (Příloha č.1), a to v tištěné i elektronické podobě. Součástí PD bude i CD nosič s kompletní

(elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu *dwg a *pdf) , a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet),

- 3.5.8. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu subdodavatelů (příloha č. 3 smlouvy o dílo). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny přílohy č. 3 této smlouvy,
- 3.5.9. že bude od zahájení realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a předání stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže uvedených podmínek:
- a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 5 kalendářních dnů.
 - b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 200 hodin,
 - c) honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 300 Kč bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů,
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci,
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - d) objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši,
 - e) v případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo.
- 3.6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v „Předáváním protokolu“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.

3.7. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto:

Dokumentace PDPS	6 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě	3 vyhotovení
Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)	3 vyhotovení

Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL)	3 vyhotovení
Elektr. podoba dokumentace PDPS (ve formátu *.dwg a *.pdf)	6 vyhotovení

- 3.8. Vyhotovení požadovaná nad tento počet budou fakturována jako vícetisky.
- 3.9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) byly ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta.
- 3.10. Objednatel se zavazuje:
- zhotovené dílo převzít ve smluvně sjednané době
 - zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých

článek IV. Termín a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínu: vypracování PDPS do 112 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo
- 4.2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic.

článek V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky na veřejnou zakázku objednatele VZ/51/OIV/16 - „Aktualizace PD na stavbu Chodník ul. Frýdecká -II.etapa“ a činí:

Cena celkem bez DPH	480 000,- Kč
DPH 21 %	100 800,- Kč
Cena celkem vč. DPH	580 800,- Kč

Slovy pětsetosmdesátisícosmset korun českých včetně DPH

- 5.2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 5.3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodu ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.
- 5.4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
- 5.5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky za nutná vytváření inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, případné náklady na dokumentaci pro odstranění stavby a o hodnocení vlivů na životní prostředí, změny a doplňky vyžádané objednatelem, poplatky související se zajištěním souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se zajištěním inženýrsko-projektových prací, za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický a geologický průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na průzkum podloží a sondy atd.. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.

článek VI.

Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6.2. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto:
Daňový doklad za zpracování PDPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla (PDPS). Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu za zpracování PDPS se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové ceny včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DPS bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději však do 31.12.2018. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace PDPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
- 6.3. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
- označení plátce: statutární město Havířov
odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic
Sveřnosti 86/2
736 01 Havířov-Město
- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- bankovní spojení dle článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy)
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy
- vlastnoruční podpis vystavitele.
- 6.4. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
- 6.5. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve

vrácené fakture (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

- 6.6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 6.7. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit písemným postupem sjednaným v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
- a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§4 zák. č. 254/2004 Sb.),
 - b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení částí úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
 - c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

článek VII. Součinnost objednatele

- 7.1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodloužení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.
- 7.2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v čl. I. této smlouvy.

článek VIII. Použití dokumentace

- 8.1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.
- 8.2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích

osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele odsouhlasené objednatelem.

článek IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.
- 9.3. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 6 let, a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.
- 9.4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními předpisy platnými v době zpracování a úrovni technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.
- 9.6. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst.1 občanského zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.
- 9.7. Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.
- 9.8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.
- 9.9. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle čl. IX. odst. 9.7 této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.
- 9.10. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

článek X. Sankce

- 10.1. Sankce za nedodržení termínů:
- 10.1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
- a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV. odst. 4.1.
 - b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.
- 10.1.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Sankce za vady díla:
- 10.2.1 Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000,- Kč do 100 000,- Kč bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
- 10.2.2 Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěnou při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000,- Kč bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.
- 10.3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla subdodavatele neuvedené v Seznamu subdodavatelů (příloha č. 3 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 10.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
- 10.5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 10.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 10.8. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.

- 10.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

článek XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Předávacím protokolu“ dle Přílohy č. I této smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smlouveného díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele poškozují.
- 11.4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.
- 11.5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

článek XII.

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené odborem právních služeb Magistrátu města Havířova. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje následující údaje o:
- smluvních stranách
 - předmětu smlouvy
 - konci platnosti smlouvy
- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na síti Internet (www.vhodne-uverejneni.cz), včetně všech případných příloh a dodatků, a to při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:

- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm.e) zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole , ve znění pozdějších předpisů
 - uložit účetní a projektovou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.
- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci dané stavby může být poskytnuta dotace v rámci kolové výzvy IROP - „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, z tohoto důvodu se zavazuje dle čl. III odst. 3.2. písm. g) této smlouvy vypracovat a předat PDPS dle podmínek této výzvy.

článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.
- 13.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v zákoně a při následujících podstatných porušení této smlouvy tj. v případě, že:
- zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech uvedených v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle čl. III. odst. 3.5. bodu 3.5.1. této smlouvy.
- 13.3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.
- 13.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5. Zhotovitel není oprávněn svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy nebo její část převést třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst.2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 13.7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- 13.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 13.9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Podmínky pro zpracování rozpočtu (kalkulace ceny)

Rozpočet bude rozčleněn na samostatné rozpočty dle jednotlivých stavebních objektů.

Celý rozpočet bude provedený dle ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni .

Nedílnou součástí každého rozpočtu bude:

- položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající DPS, mimo jiné musí obsahovat podrobný popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, a to především v případě tzv. R- položek (agregované individuální kalkulace).
- rekapitulace jednotlivého stavebního objektu (provoz. souboru ...atd.), na níž je nutno uvést soupis všech oddílů stavebního objektu, vyčíslení jejich nákladů a součtu základních rozpočtových nákladů jednotlivého stavebního objektu
- krycí list jednotlivého stavebního objektu (provoz. souboru ...atd.), na němž je nutno vyčíslit celkový souhrn všech předpokládaných nákladů na stavební objekt
- cena za dílo celkem - na níž je nutno uvést soupis všech staveb. objektů (provoz.souborů), vyčíslení jejich celkových nákladů a vyčíslení celkového souhrnu nákladů na stavbu

CENA ZA PROVEDENÉ DÍLO		NÁKLADY (KČ)	
SO 01 (PS 01)	CELK. ROZPOČT. NÁKLADY = ZRN + VRN + DRN + HZS + KOMPLET.Č.	BEZ DPH
SO 02 (PS 02)	CELK. ROZPOČT. NÁKLADY = ZRN + VRN + DRN + HZS + KOMPLET.Č.	BEZ DPH
SO 03 (PS 03)	CELK. ROZPOČT. NÁKLADY = ZRN + VRN + DRN + HZS + KOMPLET.Č.	BEZ DPH
ATD.	CELK. ROZPOČT. NÁKLADY = ZRN + VRN + DRN + HZS + KOMPLET.Č.	BEZ DPH
MEZISOUČET	CENA ZA PROVEDENÉ DÍLO	BEZ DPH
DPH 21%		DPH
CENA ZA PROVEDENÉ DÍLO CELKEM		S DPH

Všechny staveb. objekty, rekapitulace a krycí list budou zpracovány v obecném formátu EXCEL.

Celý rozpočet bude zpracován na 2 desetinná místa.

Celý rozpočet bude oceněn v aktuální cenové hladině.

Celý rozpočet bude zpracován v jednotné grafické úpravě STANDARD NA VÝŠKU CZ.

Skladba sloupců položkového rozpočtu: pořad. číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky, měrná jednotka, množství - výměra (min.2 desetinná místa), jednotková cena, celkem cena.

- 13.10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.
- 13.11. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.
- 13.12. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
- 13.13. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.
- 13.14. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.
- 13.15. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 13.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
- 13.17. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podmínky pro zpracování rozpočtu (kalkulace ceny)

Příloha č. 2 – Předávací protokol

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - IROP - „ Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ věcné hodnocení projektu

V Havířově dne: 15.6.2015

V Ostravě dne: 11.7.2016

Příloha č. 2

Předávací protokol

Objednatel:	Havířov, statutární město	Název části plnění:	
Zhotovitel:	Projekt 2010, s.r.o.	Datum předání:	
Smlouva:	č.		

Popis předávaného plnění Ke dnibyly předány následující výstupy díla:			
		Datum:	
Za zhotovitele předložil: Podpis:		Datum:	
Za objednatele převzal: Podpis:		Datum:	
Připomínky pracovního týmu objednatele			
Připomínky k dílu:			
Termín k odstranění vad:			
Za objednatele: Jméno a příjmení:		Datum: Podpis:	
Za zhotovitele: Jméno a příjmení:		Datum: Podpis:	
Vady odstraněny dne:			
Za objednatele převzal: Podpis:		Za zhotovitele předal: Podpis:	
Dne:		Dne:	

Příloha č. 3

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Aktualizace PD na stavbu chodník na ul. Frýdecká II. etapa		

Identifikace subdodavatele:				
1.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osob oprávněná k jednání:			

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem subdodávek	%
--------------------------	---

V Ostravě dne 11.7.2016

INTERNÍ SDĚLENÍ

Datum: 09.05.2016

Oddělení strategického rozvoje odboru správy a rozvoje majetku

Oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

Chodník ul. Frýdecká II. etapa – rekonstrukce stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku

Výše uvedená stavba může být podána v rámci kolové výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ (vyhlášení výzvy se předpokládá na přelomu roku 2016/2017), SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Tato výzva bude obdobná jako již ukončená výzva č. 18 IROP (ukončena 4/2016)

Chodníky a MK budou spadat do aktivity „Bezpečnost dopravy“

Věcné zaměření aktivity „Bezpečnost dopravy“

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Způsobilé výdaje

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo min. 85% celkových způsobilých výdajů a na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo max. 15% celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity:

- výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty
- a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev,
- výdaje související s komunikací pro pěší:
 - podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena,
 - opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy,
 - místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky,
 - nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek včetně bezbariérového propojení nástupišť,

- jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací,
- zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření,
- svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky,
- světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce nebo samostatného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty,
- veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace,
- bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze (vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení včetně liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti přechodů pro chodce a související telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující o rychlosti vozidla),
- dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace,
- připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce komunikace pro pěší,
- vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou,
- další související výdaje:
 - příprava staveniště,
 - demolice objektů podmiňujících výstavbu,
 - manipulace s kulturními vrstvami zeminy,
 - rekultivace ploch původně zastavěných pozemků,
- musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity:

- výdaje související s komunikací pro pěší:
 - přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, související volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola, detekce jejich obsazenosti, lavičky, osvětlení a informační tabule,
 - zálivy autobusových a trolejbusových zastávek,
- výdaje na stavbou vyvolané investice:
 - stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí,
 - stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí, drážních objektů a oplocení,
 - provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné dopravní značení,
- musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby.

Povinné náležitosti žádosti o dotaci

1. Plná moc
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
4. Výpis z rejstříku trestů
5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
7. Položkový rozpočet stavby
8. Studie proveditelnosti
9. Doklady k výkupu nemovitostí
10. Seznam objednávek – přímých nákupů
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
- 13. Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace – bezpodmínečně nutná**
14. Smlouva o spolupráci

Závazné podmínky pro poskytnutí dotace budou doloženy po vyhlášení konkrétní výzvy.



Mgr. Eva Havlí
vedoucí oddělení strategického rozvoje
odboru správy a rozvoje majetku

Zpracovala: Mgr. Brigita Kondělková/205 

Příloha:

1/ Věcné hodnocení projektu

12-05-2016 

Věcné hodnocení projektu

Probíhá podle následujících specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 1.2 a aktivity podporované ve výzvě.

Kritéria věcného hodnocení pro SC 1.2	Hodnocení (bodovací škála)
aktivita - BEZPEČNOST DOPRAVY	
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.	<p>10 bodů - Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.</p> <p>0 bodů - Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen.</p>
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.	<p>10 bodů - Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika.</p> <p>5 bodů - Žadatel uvedl pouze některá rizika/ uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.</p> <p>0 bodů - Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace.</p>
Projekt přispěje k podpoře železniční dopravy.	<p>12 bodů - Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci bezbariérového přístupu bezprostředně k přestupnímu uzlu na železnici/železniční stanici/zastávce.</p> <p>0 bodů - Projekt nezahrnuje úpravu nebo realizaci bezbariérového přístupu bezprostředně k přestupnímu uzlu na železnici/železniční stanici/zastávce.</p>
Projekt je navržen k realizaci v rámci systému integrované dopravy.	<p>6 bodů - Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci bezbariérového přístupu bezprostředně k přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.).</p> <p>0 bodů - Projekt nezahrnuje úpravu nebo realizaci bezbariérového přístupu bezprostředně k přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.).</p>
Projekt je navržen k realizaci v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.	<p>10 bodů - Projekt je situován alespoň částečně na území obce, jež zasahuje do oblasti s překročením imisních limitů.</p> <p>0 bodů - Projekt není situován ani částečně na území obce, jež zasahuje do oblasti s překročením imisních limitů.</p>

<p>Výstupy projektu přispějí k začlenění sociálně vyloučené lokality.</p>	<p>2 body - Projekt je realizován alespoň částečně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.</p> <p>0 bodů - Projekt není realizován ani částečně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.</p>
<p>Projekt zahrnuje realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace zatížené automobilovou dopravou.</p>	<p>18 bodů - Průměrná intenzita automobilové dopravy překračuje 5000 vozidel/den.</p> <p>12 bodů - Průměrná intenzita automobilové dopravy je 2501 - 5000 vozidel/den.</p> <p>6 bodů - Průměrná intenzita automobilové dopravy je 1001 - 2500 vozidel/den.</p> <p>0 bodů - Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřekračuje 1000 vozidel/den.</p> <p>Nerelevantní - Projektem není dotčena pozemní komunikace určená pro automobilovou dopravu.</p>
<p>Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.</p>	<p>10 bodů - Projekt zajišťuje přístup k 4 a více zastávkám veřejné dopravy.</p> <p>5 bodů - Projekt zajišťuje přístup ke 2 - 3 zastávkám veřejné dopravy.</p> <p>0 bodů - Projekt zajišťuje přístup k 1 zastávce veřejné dopravy.</p>
<p>Projekt zajišťuje přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení.</p>	<p>8 bodů - Projekt zajišťuje přístup ke 4 a více přechodům nebo místům pro přecházení.</p> <p>4 body - Projekt zajišťuje přístup ke 2 - 3 přechodům nebo místům pro přecházení.</p> <p>0 bodů - Projekt zajišťuje přístup maximálně k 1 přechodu nebo místu pro přecházení.</p>
<p>Projekt zahrnuje realizaci signalizace pro nevidomé.</p>	<p>4 body - Projekt zahrnuje realizaci signalizace pro nevidomé.</p> <p>0 bodů - Projekt nezahrnuje realizaci signalizace pro nevidomé.</p>

