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Smlouva o dílo .,Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné" 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce velkého a 
malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné ("zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 
základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro 
provedení stavby (dále též jen ., OPS") s názvem Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na 
edukační laboratoř, zakázkové číslo: 3100, ze dne 06/2016, která je zpracována v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. , a to společností MARPO s.r.o., 28. října 201 , 709 00 Ostrava
Mariánské Hory. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

2.1. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 
v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 
jménem. V případě, že tak učiní , je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finančn í újmu 
s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům , kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 
Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebn ích prací dle projektové 
dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 1.PP budov 02 a 03 
bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř včetně multimediáln í a aud iovizuální laboratoře. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení , odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana 
staveniště , 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 
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Smlouva o dílo "Stavební úpravy byvalé varny a zázemí na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty 
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3.3. 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech, 

f) uvedení všech povrchů a prostorů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřed í, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) provedení přejímky stavby, 
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jej ich ošetřování , pojištění 

atd. , 
k) fotodokumentace o průběhu prací , 
I) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn í 

některých zákonů , prohlášení o shodě , seznam doporučených náhradních dílů , 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 
m) dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízen í 

{"nabídka"). 

3.4. Místem plnění je Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů , strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečností opatření , geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3.7. 

3.8. 

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 
V případě , že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 
nejpozději však před jejich fakturací , uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 
neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by 
zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 
zadávacího řízení (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti , práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl , nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 

textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení , vysvětlení a změny zadávací 
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3.9. 

dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, 
ostatní výchozí dokumenty. 

Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedeni stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 
odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování , výrobu, obstarání , přepravu věcí , zařízení , materiálů , 

dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení 

identifikační tabule na staveništi , zimní opatření a opatření proti nežádoucím klimatickým 
vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro 
realizaci díla pro zhotovitele nutný. 

3.1 O. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Přílohou č. 2 této smlouvy je časový a finanční harmonogram prací, který obsahuje všechny 
uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový a finanční harmonogram 
prací dle požadavku objednatele. 

3.12. Zhotovitel jako odbornfk prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel proh lašuje, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech u rčených objednatelem : 

Převzetí staveniště: 1. 8. 2018 

Dokončení díla, předání díla: 31 . 1. 2019 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů , které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě 
vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 
prodlouženi termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat 

zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou 
část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části , 

kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem , nejdříve však v den uvedený ve 
smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jej íž prováděni je daná 
část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 
Předáni je možné pouze v pracovní den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

js. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a čin í: 
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Smlouva o dílo "Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné" 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena s DPH 

12 631 394 Kč 

2 652 593 Kč 

15 283 987 Kč 

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92 písm. a), e) zák. č. 235/2004 Sb. , o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 
Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízen ím staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 
V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 
společností URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém maj í být vícepráce realizovány, 
sníženými o 1 O %jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 
o nich být uzavřen dodatek. 

5.9. Položkové rozpočty na jednotlivé části díla jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č.1 

I s. 
6.1. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
m 

Fakturace bude probíhat měsíčně do výše ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis 
provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu v tištěné a elektronické 
podobě vždy nejpozději do pátého dne následujícího měs íce. Soubor bude v otevřeném 
formátu (ve formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016Sb. Členění 
soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu 
prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou j inak. 
Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data 
doručení. 

6.2. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli daňový doklad po schválení soupisu provedených 
prací, a to nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Přílohou daňového dokladu 
bude soupis provedených prací a dodávek. 
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6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) 
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako 
v případě ostatní fakturace. 

Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručen í objednateli. 

Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 
v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), název a 
registrační číslo projektu, tj . "Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř", 

registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502, případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že 
účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti , je zadavatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 
jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastn í náklady . 

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel jako součást díla. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí stavenrště písemný zápis, 
ve kterém musí uvést všechny své případné připom ínky. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami , projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto 
předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná 
s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu , 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předp isy. 

7.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti techn ických zařízení, požární 
ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybuj ících se v bezprostřední 
blízkosti staveniště . 

7.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

7.9. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby 
nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.1 O. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.1 1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit 
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovite lů 

a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje. 
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7.12. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 

uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staven iště 

přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě , že 

tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.14. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpeč it na staveništi chemické 
WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat 
nové zařizovací předměty pro potřeby stavby. 

7.15. Stavbyvedoucím je Ing. David Slanina. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se 
strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči 
objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude 
o tom uzavřen dodatek ke smlouvě . Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační 

požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit 

trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výj imečně tato 
osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna , je zhotovitel povinen 
zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce}, která musí splňovat 

minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O 
tom je zhotovitel povinen informovat objednatele , přičemž zároveň předloží doklady 

prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího 
odpovědným zástupcem. 

fs. 
8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

PROV ÁDĚNÍ DÍLA 

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavebn í deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 

do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 
objednatele a případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátora BOZP"}, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 
hodin. 

Technický dozor (dále jen "TO") na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud TO provádí objednatel. 

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TO a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je 
zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

TO objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen či nit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě , že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném 
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12. 

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny autorským dozorem projektanta a TO objednatele. 

Zhotovitel je povinen předávat TO objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 
v nabídce. 
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8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla , zlikvidovat 
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli . 

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
nebo jim určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, 
případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jim určená osoba. 
Součásti kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem. 

8.1 O. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení prováděni díla z viny zhotovitele a jde o důvod 
výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto 
dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má 
zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 
provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno. 

8.11 . Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými , a to nejméně 3 
pracovní dny předem . Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí 
předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 
objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 
náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkryti zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně , hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 
částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, 
nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek 
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis , podle kterého se zkouška provádí. 

8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření , která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní , nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. V případě , že zhotovitel navrhuje změnu 
projektového řešení z jakéhokoli důvodu , je povinen udělat to písemnou formou na 
samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 
oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 
stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 

cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 

Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele , v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá , zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy 
či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsoben í škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
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od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit. 

8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 30912006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , v platném znění , a ve 
znění prováděcích předpisů , je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 

objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 
právní předpisy jeho působení nevyžadují. 

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 30912006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a řídit se jeho 
pokyny. 

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 
daného staveniště , a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým 
způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu 
výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr 
a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost 
díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na 
předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli . Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních , 
komplexních , garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního 
dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.21 . Všechny povrchy, konstrukce , zařizovací předměty , součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 
novými. 

8.22. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak 

8.23. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastnosti , aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku 
a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 2211997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona 
č. 2211997 Sb. v platném znění. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů , které budou použity 
při realizaci díla. 

8.25. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 
objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro 
konkrétní výrobek I materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků I materiálů na 
stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně 
specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady 
zhotovitele jeho výměnu. 

8.26. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP určeného 

objednatelem, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této 
smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho 
činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s 
vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. 
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8.27. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora 
BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem . 

8.28. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat 
všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel 
stroje, technické zařízení , přístroje a nářadí , které mu poskytne objednatel, příp. které si 
zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za 
bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit 
používání vadných nebo poškozených strojů , technických zařízení , přístrojů a nářadí 

neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení , přístroje a nářadí v souladu 
s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu 
k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškolení). 

8.29. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací 
a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 
zavazuje , že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště) , bude staveniště (pracoviště) 
řádně uklizeno. V případě , že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel 
oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště . Cena za provedený úklid bude 
uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat 
staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy. 

8.30. Koordinátor BOZP zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze 
strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, 
aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

8.31 . Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 
právních předpisů . 

8.32. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi) : 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců včetně stanovených opatřen í zpracovaných objednatelem na podmínky 
stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany 
a prevence před jejich působením , prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na 
stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo 
třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů , 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na 
přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní 
dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených 

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, 
aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací , 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů , jsou povinni 
používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané 
osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP", zejména ochranné přilby, výstražné 
vesty (oděv} , pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.33. V případě provádění prací , kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu 
apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření. 

8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, 
havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku 
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pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné 
státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch 
technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka 
jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit 
okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předp isů o něm sepíše záznam. 

8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze stroje, technického zařízení , přístroje , nářadí nebo j iné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 
uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 
uhradit v plné výši. 

8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení , přístroje 

a nářadí , které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

8.37. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň pln it své 
povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, 
že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny 
zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na 
staveništi. 

8.38. Objednatel provádí prostřednictvím třetí osoby (koordinátora BOZP) na stavbě (pracovišti) 
pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 262/2006 Sb. a 
zejména Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , č. 591/2006 Sb. , č. 362/2005 Sb.) a o nedostatcích 
zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. 

8.39. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovn íků 

jeho podzhotovitele k požiti alkoholických nápojů nebo j iné návykové látky na pracovišti 
(staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat 
mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn 
objednatel prostřednictvím svého odpovědného zaměstnance nebo třetí osoby (koordinátora 
BOZP). Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 
objednatele, nebo jej zastupující třetí osoby (koordinátora BOZP), zkoušce na přítomnost 
alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě , že pracovník zhotovitele odmítne 
podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové 
látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před 
škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

8.40. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schváleni zástupci objednatele příslušné dílenské 
a výrobní výkresy a dále předloží ke schváleni návrh všech výrobků , a to nejméně 5 
pracovních dni před zahájením jejich plněni nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel 
provede plněni bez tohoto schváleni , má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předěláni, 

resp. nový výrobek, či neuhrazeni daného plněni. 

8.41. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné 
provedeni díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % 
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení d íla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech , kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 

škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původn í výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpán i. Platnost bankovnf záruky bude 
min. 3 měsíce po předpokládaném dokončeni předmětu plněn i veřejné zakázky. Bankovní 
záruka za řádné provedeni díla bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
odstraněni vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předáni díla výměnou za 
bankovní záruku za kvalitu díla. 
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!s. PŘEDÁNí A PŘEVZETí DíLA I 
v 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 3pracovní dny ~ 

před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn , 

nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TO, případně autorský dozor. Zápis o 
předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě , že 
k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení 
stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce 
hlavního stavbyvedoucího. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 
- deník nakládání s odpady 
- atesty použitých materiálů 
- doklady o provedených zkouškách a měření 
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 
- prohlášení o shodě 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů 
- doklady o likvidaci odpadů 
- návod k užívání stavby 
- revizní zprávy 
- servisní knihy 
- soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě 

provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení 
periodické lhůty 

- bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době 
- změnové listy 
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na 

nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách 
- ostatní dokumenty o plnění podmínek stavebního povolení a/nebo podmiňující souhlas 

stavebného úřadu s uvedením stavby do trvalého provozu 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části , kterou předá zhotovitel v originálech, 
s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 
dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 
jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 
poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní 
dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele 
k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po JeJ lm 
doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 
předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 pracovních dnů . 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 
Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této 
smlouvy. 

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky , které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém 
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9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách . 

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. 

V případě , že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení , je zhotovitel povinen je 

odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů . V případě , že 
zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů , který byl součástí nabídky, 
musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele) , prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech 
se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 
kvalifikační předpoklady , jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení. 

9.1 O. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného 
provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to 
okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je 
zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to 
ve stejném rozsahu , v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. 
Licence se poskytuje jako výhradní , s právem objednatele poskytnout práva získaná touto 
smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci 
je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.11 . Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců , která začíná plynout ode 

dne předání a převzetí díla. 

1 0.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN , ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel , odpovídá za vady, které má dflo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době . Za vady díla, které se projevily po záruční době , odpovídá zhotovitel v případě , že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním dfla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

1 0.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 1 O pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace , nejpozděj i však do 3 pracovních 
dnů , písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně , tj . do 
24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu , nejdéle však v termínu dohodnutém 
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s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 
72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě , že reklamaci neuznává 

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy. 

1 0.8. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli neodvolatelnou bankovní záruku k 
zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně dodávek výrobků a technologií . Z této 
bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu 
porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí výzvě objednatele. Záruka musí dále obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na 
první výzvu a bez námitek jako záruka neodvolatelná a bezpodmínečná 

ODPOVĚDNOSTZAŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předán í 

a převzetí díla. 

11 .2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě . 

11 .3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika 
spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních 
prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to ve výši 10 mil. 
Kč . Dále zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností 
zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele , a to ve výši 1 O mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 

SANKCE 

12.1 . V případě nedodržení dohodnutého termínu pfedání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny dila za každý i jen započatý den 
prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžn ího závazku vůči zhotoviteli 
zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
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reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 

výší 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 

stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadán ím, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.7. Vpřípadě porušení ustanovení včl. 7.13, 7.14 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 

fotodokumentací). 

12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé porušení. 

12.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zaj ištění plnění povinností 

v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplat í zhotovitel objednateli 0,05 % 
z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlen í s plněním či plněn í ze záruky 
za odstranění vad. 

12.11. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 7.12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 %z ceny díla za každý den prodlení. 

12.12. 

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele , a to í před 
datem její splatnosti. 

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákon íku, při kterém je d ruhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

13.2. 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě , 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plněn í 

smlouvy o více než 30 dnů , 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. , insolvenčního zákona , 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení , v případě, že byl 

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.22 nebo 11.4 této smlouvy. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 
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ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě , použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovaným i dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou , 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí , které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí , které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývaj ící 
z této smlouvy třetí osobě . 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ , že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. 

14.8. V případě , že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní , se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se ř ídí českým právním řádem . Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

14.1 O. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 
smluvní stranu. 

14.11 . Smluvní strany se dohodly, že pří padné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

14.13. Smluvní strany prohlašují , že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly , s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle , prosté omylů . 

14.15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

14.16. Smluvní strany berou na vědomí , že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
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Pfi loha č. 1 - položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram pracf 

Ing. Ivana Růžičková, MPA 

za objednatele 

V Orlové dne eX: ~- 2018 

Rudolf Becík 

za zhotovitele 
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Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

ll 

ll 

Počet 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebni úpravy bývalé 
varny na edukačni laboratof OPF v Karviné 

Stavebnl úpravy bývalé varny na edukační laboratof 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVt 

MARPO s.r.o., Ostrava 

FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 

 

Rozpočet číslo Dne 

111 .07.2018 1 

Měrné a účelové jednotky 

I """''" 4 Počet -f Nákl•dy 11 m.j. I 

Rozpočtové náklady v CZK 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČ 

25396293 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

DIČ 

CZ25396293 

Náklady / 1 m.j. 

' Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady 

1 HSV 1Do<1á• 8 P•áoe P'"'"t= 
C Náklady na umístěni stavby 

2 Montá 9 Bez pevné podl. 

3 PSV Dodáv ~ Kulturní památka 

0,00 

0,00 

0,00 

~ -
13 Revize, měřeni osvět..+ 2%, dokuk. sk.st

-
14 Mimostaveništnl doprava 

-
15 Pfesun dodávek 

Montá 1 
- -+'-·- -

0,00 16 GZS 

i "M" Dodáv

~ !Montá

lzRN (ř. 1-6) 

O HZS 

2 DN (f. 8·11) 

21 1Kompl. činnost 
Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

I 

Strana 1 z 1 

17 VRN 5 

18 VRN z rozpočtu 

19 VRN (ř.13-18) 

22
1 
Ostatní náklady 

O 1celkem bez DPH 12 631 394,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 

1 snížená 15,0 

základní 21 ,O 12 631 394,00 2 652 593,00 

Cena s DPH 15 283 987,00 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 

~louzavá doložka 

J Zvýhodnění 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé 

JKSO 
varny na edukační laborator OPF v Karviné 

Název objektu Stavebni úpravy bývalé varny na edukačni laboratoř Eť:O 

Název části Vedleji! a ostatnl náklady Místo 
Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

IC Dlť: 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 

Projektant MARPO s.r.o. , Ostrava 

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost. spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111 .07.2018 I CZ-GPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Nékl•dy I 1 ~oO.t Náklady /1 m.j. l Počet Náklady /1 m.j. 

it -1 -- -

I 

Rozpočtové náklady v CZ.K 

l Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 
~ - ~ --

I HSV Dodávky 8 !Práce přesčas 0,00 131 Zařízení staveniště 
~ 

141Projektové práce t ! Montáž  . 9 t Bez pevné podl. 0,00 
.... --

.2.:lúzemnl vlivy 

- -
I PSV Dodávky 1 O I Kulturní památka 0,00 

- 1-- -- --- -

I I E::, I 0,00 16 Provozní vlivy 
-- -- -- -+- - - -

I "M" 17 Jiné VRN 
-~ 

ntáž 18 VRN z rozpočtu 
-

ZRN (ř. 1-6)  12 DN(r. B-11) 19 VRN (ř. 13-18) 
'- -- -----

:1 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel o Celkem bez DPH  
--,-

DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 15,0 

základní 21 ,0 596 400,00  
-'---

Cena s DPH  

E Přípočty a odpočty 

f 

-1 Dodá zadavatel --
Klouzavá doložka 

Zvýhodněni 
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ROZPOČET 
tavba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
lbjekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 
ást: Vedlejší a ostatní náklady 

lbjednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV[;: 
hotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
lísto: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

' .. Kód položky Popis 

VRN VRN 

VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

1 VRN11-01 nutných pro provádění díla -zařízení staveniště 

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

2 VRN11-02 nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce 

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

3 VRN11-03 nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště 

VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením 
kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů -

4 VRN91-01 kompletační činnost 

Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby 

5 VRN91 -11 dle ZD 

Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 
rozhodnuti a povoleni stavby dle zadávací dokumentace a 

5 VRN91-12 dle sestaveného plánu bezpečnosti 

Provedeni všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou 
a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k 

7 VRN91-31 obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) 

Uvedeni všech pozemků , konstrukcí a povrchů dotčených 
stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného 

3 VRN91-41 předání jednotlivým vlastníkům . 

~ VRN91-51 Náklady na projekční práce 

Náklady spojené s provedením průzkumných prací - ověření 
O VRN91-61 stávajících konstrukcí a skladeb 

Celkem 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé 

JKSO 
varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 

Název objektu Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř EČO 

Název části Archltektonlcko-stavebni řeieni Místo 
Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

IČ DIČ 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 

Projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111.07.2018 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet -~áklody 11 m.j. t- Počet ~"'''' 11 m.j. 

I 

Počet 

I 

Náklady / 1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

' Jzákladní rozp. náklady B JDoplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

HSV Dodávky  8 I Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 
,_ r-

1
Montáž  9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 

PSV 1Dodávky  10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 

Montáž  11 0,00 16 Provozní vlivy 
- - - ---

"M" Dodávky 17 Ostatní 
- - -

Montáž  18 VRN z rozpočtu 
-

ZRN (ř. 1-6)  12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 

~z s 
-

21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 
1
DPH % Základ dan

l;;á 
15,0 

ní 21,0 6 574 527,0

Cena s DPH 

E _[ Pří počty a odpočty 
Dodá zadavatel 

I 
- ---

Klouzavá doložka --
Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
1vba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
jekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

st: Architektonicko-stavební řešení 

jednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 
otovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost. spol. s r.o. 
sto: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

1 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 

Vodorovné přemistěni do 10m nošením výkopku z horniny tř. 

2 162201201 1 až 4 

Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením ZKD 10m 

~ 162201209 nošeni výkopku z horniny tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaníny z 

4 162701105 horniny tř. 1 až 4 

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

6 171201211 (skládkovné) 

7 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 

' 583441550 štérkodrť frakce 0-22 

Obsypání potrubf ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou 

~ 175111101 do 3m 

o 583312000 štérkoplsek (Bratčice) netfldéný zásypový materiál 

1 460120016 Naloženi výkopku ručně z hornin třídy 1až4 

2 Zakládání 
2 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tfiděného 

3 273321115 Základové desky ze ta C 16/20 

4 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 

5 274321311 Základové pasy ze 2B tř. C 16/20 XC2 

6 274351215 Zřízeni bedněni stěn základových pasů 

7 274351216 Odstraněni bedněni stěn základových pasů 

8 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 1 O 505 (R) 

3 Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

9 310239211 pálenými na MVC 

Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 1 00 mm 
o 317142221 pro světlost otvoru do 1010 mm 

Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl125 mm 
1 317142321 pro světlost otvoru do 1010 mm 

Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do 
2 317944321 připravených otvorů 

3 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 

4 319202321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděnim 

Osazeni betonových a železobetonových prefabrikátů 
5 320101111 hmotnosti do 1 000 kg 

6 593417R40 deska stropnl vylehčená PZO 23912919 V5 

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 
7 340238234 přičkovek porobetonových tl 125 mm 

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
~ 342272323 příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 

Příčky tl125 mm z pórobetonových přesných hladkých 
} 342272423 přičkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 
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Č. Kód položky Popis 

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 4 9620311 ~ 

30 342272523 příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 5 9620311~ 

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 

31 342291112 150mm 
6 96203224 

32 342291121 Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami 
7 96205221 

33 346244371 Zazdívka o tl140 mm rýh, ník nebo kapes z cihel pálených 
8 96208114 

34 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 9 9650421-4 

35 346244811 na MC 10 

Přizdívky izolační !1140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 ·o 9650422-4 

36 346244821 na MC 10 '1 96504611 

4 Vodorovné konstrukce '2 96504611 

37 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze lB tř. C 20/25 XC2 

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 1 '3 96504911 

38 430361821 505 

39 431351121 Zřízeni bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m '4 96504911 

Odstraněni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v d

40 431351122 4m '5 96508121 

41 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
'6 9650813~ 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
'7 9650829~ 

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky '8 9670317, 
42 611311131 do3mm 

'9 9680724! 
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v 

43 611325402 rozsahu plochy do 30% 
10 9750431: 

44 611403399 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou 

11 9750481: 
45 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

46 612131121 Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně 12 9773121 " 

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
47 612142001 tenkovrstvé hmoty 13 9780111• 

Příplatek za dodávku a osazeni veškerých omítkových lišt, 
rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace 14 9780131• 

48 6121430RO systému a TP výrobce, TZ 

49 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 15 9780131! 

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

50 612321111 vnitřních stěn nanášená ručně :s 9780595• 

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za ,] 9992811" 
51 612321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně 

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 

52 612325402 rozsahu plochy do 30% 

53 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou 

95 
.s 1950125R 

54 619995001 Začištěni omítek kolem prostupů 

55 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 997 

56 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 

57 632441215 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50-60 mm C20 litý 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsi

58 632450131 provedený v ploše 

:9 997013R 

I() 9972111 

11 9972111 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí

59 632450134 provedený v ploše 12 9973215 

Polymercementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

60 632451103 tloušťky do 10 mm 13 9973215 

Broušeni nerovností betonových podlah do 2 mm - strženi ~ 9973216 

61 633811111 šlemu 

PSV 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 711 
62 949101111 podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podla

63 952901111 do4 m 
5 7111110 

5 1116315 
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Kód položky 
'• 

-J 
o4 962031132 

!i 962031133 

~ 962032241 

·1 962052211 

i8 962081141 

i9 965042141 

'O 965042241 

'1 965046111 

o '2 965046119 

'3 965049111 

'4 965049112 

r5 965081213 

16 965081323 
,., 965082941 

B 

'8 967031732 

'9 968072455 

JO 975043121 

l1 975048121 

l2 977312113 

l3 978011141 

l4 978013141 

15 978013191 

16 978059541 

17 999281113 
o 

5 
95 

~ 1950125R52 

997 

l9 997013R31 

10 997211111 

11 997211119 

12 997321511 

13 997321519 

14 997321611 

PSV 

711 

15 711111001 

16 111631500 

l 

Popis 

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 1 00 mm 

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 
přes 1m3 

Bourání zdiva nadzákladového ze 2B přes 1 m3 

Bouráni výplni otvorů ze skleněných tvárnic tl do 150 mm 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo
z litého asfaltu tl do 1 00 mm pl přes 4 m2 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo
z litého asfaltu tl přes 1 00 mm pl pře 4 m2 

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý 
další 1 mm úběru 

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se 
svařovanou sili tl do 1 00 mm 

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se 
svařovanou sítí tl přes 1 00 mm 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 
10 mm plochy přes 1 m2 

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 

Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm 

Přisekáni plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl 
do 100 mm 

Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 

Jednořadové podchycení stropů pro osazeni nosníků v do 3,5 
m pro zatíženi do 1000 kg/m 

Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 
1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení 

~ezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 
150 mm 

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 30 % 

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn
stěn v rozsahu do 30 % 

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn
stěn v rozsahu do 1 00 % 

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov 

Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb 
I stavební a zednické výpomoce řemesel 

Přesun sutě 

Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na 
skládce (skládkovné) 

Svislá doprava suti na v 3,5 m 

Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km 

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu 

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě vlhkosti a plynům 
' 

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním 

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 
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č. Kód položky Popis 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

97 711112001 nátěrem penetračním 

98 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 

Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena - stěrková tl. 

99 711113117 2x1 ,O mm vč. systémové penetrace 

Izolace proti vlhkosti svislá za studena - stěrková tl. 2x1 ,O mm

100 711113118 vč. systémové penetrace 

101 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavením 

102 711141559 vodorovné NAIP 

pás těžký asfaltovaný tl. 4 mm, s výztužnou vložkou ze 

103 628331590 skleněné tkaniny 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavením 

104 711141559 vodorovné NAIP 

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5 mm , v nosnou 766 
105 628522540 vložkou z polyesterové rohože 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitavením svislé 

106 711142559 NAIP 

pás těžký asfaltovaný tl. 4 mm, s výztužnou vložkou ze 

107 628331590 skleněné tkaniny 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

108 998711202 plynům v objektech 

713 Izolace tepelné 
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

109 713120821 polystyrenu tl do 1 00 mm 

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
110 713121111 pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 
111 283723080 mm 

112 713130843 Odstraněni tepelné izolace stěn lepené tl přes 100 mm 

Překryti izolace tepelné separační a pojistnou fólií, ve spojích 
přelepenou, u podlah vč . vytažení na svislé konstrukce v = do 

113 713191R32 cca 150 mm 

762 Konstrukce tesařské 
114 762017R01 D+M dřevěné prvky konstrukci 

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 
115 762511276 broušených na pero a drážku šroubovaných 

116 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech 

763 Konstrukce suché výstavby 
SOK stěna předsazená profil CW+UW desky 2x akustická DF

117 763121481 12,5 Tl40 mm 30 kg/m3 El30 

118 763121714 SOK stěna předsazená základní penetrační nátěr 

SOK podhled deska 1xOF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce 
119 763131431 profil CO+UO 

120 763131714 SOK podhled základní penetrační nátěr 

121 763131767 Příplatek k podhledu za výšku zavěšení do 2 m 

Demontáž SOK podhledu s dvouvrstvou nosnou kel z 
122 763131821 ocelových profilů opláštění jednoduché 

Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600x19 
123 763135R01 mm na zavěšenou skrytou nosnou konstrukci 

Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 
impregnovaných (do vlhkého prostředí) 600x600 mm na 

124 763135R02 zavěšenou skrytou nosnou konstrukci 

Dodávka a montáž kazetového podhledu na zavěšenou 
125 763135R03 skrytou nosnou konstrukci - POD (odrazivá plocha) 

Dodávka a montáž kazetového podhledu na zavěšenou 
126 763135R04 skrytou nosnou konstrukci - PP01 (pohltivá plocha) 
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J Kód položky Popis 

-- Dodávka a montáž kazetového podhledu z kazet 600x600x24 
mm (akustických - PP02) na zavěšenou viditelnou nosnou 

7 763135R11 konstrukci 

Dodávka a montáž podhledu - solitémi akustické prvky tl. 40 

8 763135R20 mm 

Dodávka a montáž SAB - akustického stěnového pohltivého 

9 763135R30 obkladu 43/2400/1200 mm 

Dodávka a montáž detailu - "výškové odskoky podhledových 

o 763135R40 konstrukci" 

1 763164616 SOK obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 m desky 1 xDF 15 

SOK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š přes 1 ,6 m 

2 763164756 desky 1 xDF 15 

3 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech 

766 Konstrukce truhlářské 
T-1 - O+M Kabinová stěna, 1200x2200mm, HPL deska tl. 

4 766493P01 16mm, otvor 600x1970mm - 1 ks, celkem 1 ks 

T-2- D+M Kabinová stěna, 1050x2200mm, HPL deska tl. 

5 766493P02 16mm, dveře 700x1970mm -1ks, celkem 1ks 

T-3- D+M Kabinová stěna, 1900x2200 + 1375x2200mm, HPL 

6 766493P03 deska tl. 16mm, dveře 700x1970mm- 2ks, celkem 1ks 

T -4- D+M Vnitřní parapet z MOF desky tl. 19mm s povrchem 

7 766493P04 HPL -lamino, šířka 210mm, výška 19mm, 2ks 

T-5- D+M Vnitřní parapet z MOF desky tl. 19mm s povrchem 

8 766493P05 HPL -lamino, šířka 210mm, výška 19mm, 2ks 

T-6- D+M Vnitřní parapet z MOF desky tl. 19mm s povrchem 

9 766493P06 HPL -lamino, šířka 210mm, výška 19mm, 1ks 

T-7- D+M Vnitřní parapet z MDF desky tl. 19mm s povrchem 

o 766493P07 HPL -lamino, šířka 210mm, výška 19mm, 1ks 

D-1 - D+M Vnitřní dveře otočné , materiál odlehčené DTD, z 

1 766493P08 CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 700x1970mm 

D-2- D+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené OTD, z 

2 766493P09 CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 700x1970mm 

0-3- O+M Vnitřní dveře otočné , materiál odlehčené DTO, z 

3 766493P10 CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 700x1970mm 

60 

~ o 
2 

0-4- D+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTD, z 
4 766493P11 CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 800x1970mm 

D-5- D+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTD, z 

~ 766493P12 CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 800x1970mm 

0-6- D+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně pfechodové lišty, plné, hladké, 

6 766493P13 800x1970mm, požární odolnost 30 EW DP3+C 

14 0-7- D+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně přechodové lišty, plné, hladké, 

7 766493P14 900x1970mm 

0-8 - O+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTO, z 
CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 900x1970mm, 

8 766493P15 požární odolnost 30 EW DP3+C 

0-9- O+M Vnitřní dveře otočné, materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 900x1970mm, 

9 766493P16 požární odolnost 30 EW DP3+C 

D-10- D+M Vnitřní dveře otočné , materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 1250x1970mm, 

o 766493P17 požární odolnost 30 EW DP3+C 

D-11 - D+M Vstupní dveře, prosklené, z AL profilů , 
1 766493P18 11 00x2370mm 

D-12 - D+M Vnitřní dveře otočné , materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně prahu, plné, hladké, 800x1970mm, 

2 766493P19 požární odolnost 15 EW DP3+C 

D-13 - D+M Vnitřní dveře otočné , materiál odlehčené DTD, z 
CPL laminátu, včetně přechodové lišty, plné, hladké, 

3 766493P20 800x1970mm, požární odolnost 15 EW DP3+C 

4 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 

5 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
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Kód položky Popis E 
767 Konstrukce zámečnické 771 

Z-1 - D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH 

156 767269P01 125/600/1970, do příčky tl. 125mm, 700x1970mm  771274123 

Z-2 - D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH 

157 767269P02 1 OOn00/1970, do příčky tl. 1 OOmm, 700x1970mm  771274232 

Z-3- D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH 

158 767269P03 1 OOn00/1970, do příčky tl. 1 OOmm, 700x1970mm  771474124 

Z-4 - D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH 

159 767269P04 125n00/1970, do příčky tl. 125mm, 700x1970mm  7715741R1 

Z-5- D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH 

160 767269P05 125/800/1970, do příčky tl. 125mm, 800x1970mm 

Z-6- D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH 

161 767269P06 125/800/1970, do příčky tl. 125mm, 800x1970mm 

 597610002 

771579196 

Z-7- D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH(t)  771591111 

125/800/1970, do příčky tl. 125mm, 800x1970mm, požární  998771202 

162 767269P07 odolnost 30 EW DP3+C 

Z-8 - D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH 

163 767269P08 100/900/1970, do příčky tl. 1 OOmm, 900x1970mm 
776 

Z-9 - D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH(t) 
100/900/1970, do příčky tl. 1 OOmm, 900x1970mm, požární 

164 767269P09 odolnost 30 EW DP3+C 

 776141124 

 776201811 

Z-10- D+M Ocelová zárubeň do pórobetonu, YH(t)  776211111 

125/900/1970, do příčkytl . 125mm, 900x1970mm, požární 

165 767269P10 odolnost 30 EW DP3+C 7 697510ROC 

Z-11 - D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH(t) 8 776221111 
125/1250/1970, do příčky tl. 125mm, 1250x1970mm, požární 

166 767269P11 odolnost 30 EW DP3+C 9 284122ROC 
Z-19- D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH(t) 
125/800/1970, do příčky tl. 125mm, 800x1970mm, požární 

167 767269P12 odolnost 15 EW DP3+C 
0 776221121 

Z-20- D+M Ocelová zárubeň do cihelného zdiva, ZH(t) 
150/800/1970, do přičky tl. 150mm, 800x1970mm, požární 

168 767269P13 odolnost 30 EW DP3+C 

Z-12- D+M Celoskleněná zavěšená stříška nad vstupem, 

1 28411026C 

2 776223111 

3 998776202 

169 767269P14 šířka 1600mm, vyložení 1200mm 

Z-13- D+M Zábradlí z nerezových trubek, se skleněnou 781 
170 767269P15 výplní, 1ks 

Z-14- D+M Zábradlí z nerezových trubek, se skleněnou 

171 767269P16 výplní, 1ks 4 7814141R: 

172 767269P17 Z-15- D+M Madlo z nerezových trubek, 1ks 

173 767269P18 Z-16- D+M Madlo z nerezových trubek, 1ks 5 59761120( 

174 767269P19 Z-17- D+M Madlo z nerezových trubek, 1ks 6 78146919€ 

175 767269P20 Z-18 - D+M Madlo z nerezových trubek, 1 ks 

G-1 - D+M Dělící prosklená stěna se 2 dveřmi a 
neprůhlednou výplní, celkový rozměr 14250x3355mm, 1ks, 

7 78149451! 

l8 78149511' 

176 767269P21 FeZn nosné profily s pohledovými AL profily, tl. 100mm 19 78149511! 

neprůhlednou výplní, celkový rozměr o 99878120: 
3250+1755+4170x3030mm. 1ks, hliníkové subtilnl rámy tl. 

177 767269P22 20mm 

G-3 - D+M Dělící prosklená stěna s dveřmi, celkový rozměr 
1500x3100mm, 1ks, FeZn nosné profily s pohledovými AL 

784 
78412100' 

178 767269P23 profily, tl. rámu 100mmm, 1ks 

G-4- D+M Dělící prosklená stěna s dveřmi , celkový rozměr 2 78422110' 

1800x2600mm, 1ks, FeZn nosné prolily s pohledovými AL 

189 767269P24 prolily, tl. rámu 100mmm, 1ks M 
180 767581802 Demontáž podhledu lamel 

181 767581803 Demontáž podhledu z plastových lamel 

182 767582800 Demontáž roštu podhledu 
33-M 

183 767582800 Demontáž roštu podhledu 
3 330530RO 

184 767583343 Montáž podhledů lamelových plochy přes 20 m2 

Přesun hmot procentnl pro zámečnické konstrukce v 

185 998767202 objektech OST 
4 l osT-01-R 
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Kód položky 

4,02 - 771 

i6 771274123 

17 771274232 

18 771474124 

19 7715741R1 

10 597610002 

11 771579196 

12 771591111 

13 998771202 

776 

14 776141124 

15 776201811 

~ 776211111 

17 697510ROO 

18 776221111 

19 284122ROO 

10 776221121 

11 284110260 

12 776223111 

13 998776202 

781 

14 7814141R2 

16 597611200 

6 781469196 

17 781494515 

18 781495111 

19 781495115 

.o 998781202 

784 
1 784121001 

i2 784221101 

M 

33-M 

330530R05 

OST 
jl OST-01 -R01 

l 

Popis 

Podlahy z dlaždic 
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických
flexibilní lepidlo š do 300 mm 

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických 
flexibilní lepidlo v do 200 mm 

Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých
flexibilní lepidlo v do 150 mm 

Montáž podlah keramických hladkých a protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem 

dodávka keramické dlatby tl. min 9 mm (protiskluznost Rx-
dle specifikace mfstnostl), vt. soklů, souvisejfcfch li!t, 
pffslu!enstvl - dle specifikace PO a TZ 

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem 

Podlahy penetrace podkladu 

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 

Podlahy povlakové 
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 
MPatl10mm 

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 

Lepení textilních pásů 

koberec vt. soklů, souvise}fcfch Mt a profilů - specifikace dle 
POa TZ 

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 

podlahovina pov/aková PVC- vt. soklů, pfíslu§ných li§t a 
profilů - specifikace dle PO a TZ 

Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním 
lepidlem 

PVC homogen. elektrostaticky vodivé tl. , e/. odpor a tfida 
zátěte viz specifikace , vt. soklů, pffslušných lišt a profilů 

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla 

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech 

Dokončovací práce 
Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených 
flexibilním lepidlem, vč . příslušných liste!, příslušenství, 
doplňků 

obklady keramické, vt. příslušných liste/ (15% plochy), 
doplflků, pfls/ušenstvf - specifikace dle PO, TZ 

Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování 

Plastové profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo-
množství vztaženo na plochu obkladů 

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 

Spárování obkladu silikonem 

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 

Dokončovací práce 
Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

Práce a dodávky M 

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 
Demontáž stávajícího nákladního vý1ahu vč. příslušenstvl a 
doplňků 

Ostatní 
Dodávka a montáž I osazení- PHP s hasící schopností 21 A 
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Kód položky Popis Cena celkem 

Celkem  
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ázev stavby 

lázev objektu 

lázev části 

)bjednatel 

>rojektant 

~otovitel 

Zpracoval 

Počet 

Základr 
.,.._L---,-

HSV Dodá 

Mont 

-----r 
PSV Dodl 

Mon 

"M" ~d, 
(Mon 

·r----

ZRN (ř.1·6] 
·I--

HZS 

J6jek 

I 



~ 

J KRYCI LIST ROZPOCTU 
;'I 

',68 .. 
Název stavby 

Rekonstrukce velkého a malého sílu a Stavební úpravy bývalé 
JKSO 

varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 

Název objektu Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratof EČO 

Název části Zafizenl pro vytápěni staveb Místo 
Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

IČ DIČ 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPA~ 

Projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111.07.2018 I CZ-CPA 

r1 Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. I Počet ~ Náklady /1 m.j . Počet Náklady / 1 m.j. 
-- 1-- - --

Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

p 
r---

.._ 
HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 

j - -t --
Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 

--1----'-- 1-
PSV Dodávky ~uml památka 0,00 15 Územní vlivy 

I -- r-1- ---

Montáž  11 0,00 16 Provozní vlivy I 
- --

•M" Dodávky 17 Jiné VRN 
-

Montáž I 18 VRN z rozpočtu 
-

12 1DN (ř. 8·11) ZRN (f. 1-6)  19 VRH (ř. 13-18) 
+-

fizs 21 1Kompl. činnost 22
1 
Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel o Celkem bez DPH -
1DPH % 

I snížená 15,0 

základ ni 21,0 

Cena s DPH 

E j Pří počty a odpočt

} --
Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 
i-

Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
vba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
ekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

Zařízení pro vytápění staveb 

ednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 
ltovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
to: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

Kód položky Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

733 Ústřední vytápění - potrubí 
733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 

733223202 Potrubí měděné D 15x1 

733223203 Potrubí měděné D 18x1 

733223204 Potrubí měděné D 22x1 

733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 

7333 Topná a tlaková zkouška 

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 1 00 m 
733890803 objektech výšky přes 6 do 24 m 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v
998733203 24m 

734 Ústřední vytápěni - armatury 
734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem doG 1/2 

734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185•c vnitřní závit 

734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185•c vnitřní závit 

734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185·c vnitřní závit 

722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 s jedním závitem 

Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 1 O do 12o·c 
734211113 otopných těles 

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 12o•c 
734211120 automatický 

734985 Demontáž termoel. hlavic IRC systému 

Zpětná montáž termoel. hlavic IRC systému vč. úpravy d
734995 kabeláže 

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 
16 do 11 o·c bez hlavice ovládáni kompatibilní s termoel.

734221536 hlavicemi IRC systému 

Termostatická hlavice kapalinová PN 1 O do 11 o•c s 
734221683 vestavěným čidlem pro veřejné prostory 

734261417 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěn

998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 

735 Ústřední vytápěni- otopná tělesa 
Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačniho s 

735000912 termostatickým ovládáním 

735111811 Demontáž otopného tělesa vč . konzol 

735151511 Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/500 mm 

·735151512 Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/600 mm 

735151513 Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm 

735151514 Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1000 m

735151534 Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1 000 m
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Zpracoval:  
Datum: 11 . 7. 2018 

Cena 
jednotková Cena celkem 



Č. Kód položky 

29 735151552 

30 735151554 

31 735151454 

32 735191905 

33 735191910 

34 735494811 

35 998735203 

783 

783425413 

OST 

37 6 

38 7 

Popis 

Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/600 mm 

Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm 

Montáž otopných těles ocelových deskových dvouřadých 
délky do 1200mm 

Odvzdušnění otopných těles 

Napuštění vody do otopných těles 

Vypuštěni vody z otopných těles 

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24
m 

Dokončovací práce - nátěry 
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý 
povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email 

Ostatní 
Technologicko montážní projekt- výpočet za regulování dle 
skutečně vybraných komponentů 

Dokumntace skutečného provedení 

Celkem 
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MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

~ 

~ 

Název stavby 

0 

0 Název objektl 

0 

< 
Název části 

 

Objednatel 

( 
Projektant 

) 
Zhotovitel 

( Zpracoval 

: 

: 

~..----

Počet 

Základ11 

HZS 

Dodá 

tMont 

Dodá 

Mont 

Dodá 

Mont 

~rojekt 



a celkem KRYCI LIST ROZPOCTU 
8 583,~ 

11 916,( 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé 

Název stavby 
varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 

JKSO 

9 196,0 

912,~ Název objektu Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř EČO 

2 430,0 
Název části Zdravotně technické Instalace Místo 

Obchodně-podnikatelská 

4 050,0 fakulta Karviná 

IČ DIČ 
2 095,5 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPA VE: 

4 672,0: 
Projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

4 672,() 
Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

~5118,0( Zpracoval  

15 258,0C 

9 860,!X Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

.s 402,1' 
I I 111.07.2018 I CZ-CPA 

Měmé a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j . Počet _"'"''' ''+ Počet Náklady / 1 m.j. 
-

:ll Rozpočtové náklady v CZK 

,Ekladní rozp. náklady B 
-

I Doplňkové náklady c 
1 
Náklady na umístění stavby 

HSV Dodávky 
I 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízen i staveniště 

r-----
I 

- i- - 1-- -

Montáž  9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 
~ - --
PSV Dodávky  10 Kulturnl památka 0,00 15 Územní vlivy 

-~ 
Montáž  11 0,00 16 Provozní vlivy 

-
"M" Dodávky 17 Jiné VRN .. 

Montáž 18 VRN z rozpočtu 

ZRN (ř. 1-6)  12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 
1---
HZS I 21 Kompl. činnost I 22 Ostatní náklady 

_Erojektant, Zhotovitel, Objednatel D I Celkem bez DPH 

DPH o;. 
snížená 15,0 

základní 21 ,0 

Cena s DPH 

E J Pří počty a odpočt
Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
vba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
jekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

at: Zdravotně technické instalace 

jednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVt 
)!ovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
~to : Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

3 Svislé a kompletní konstrukce 
]310235251 !Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

= 1952902121 I čištění budov zametení drsných podlah 

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 

997013216 budovy v do 21 m ručně 

Příplatek k vnítrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmo
997013219 za zvětšenou dopravu suti ZKD 1 O m 

Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na
997013802 skládce (skládkovné) 

997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 

997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolace tepelné 
Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez 

713400843 povrchové úpravy 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úprav
713463121 uchycenými sponami 1x 

283771030 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm 

283771110 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu28 x 9 mm 

283770510 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm 

283771170 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 42 x 9 mm 

283770450 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm

283770480 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm

283770530 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm

283770630 izolace potrubl trubicemi z pěnového polyetylenu 42 x 25 mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
998713203 24m 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 

721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 

721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 

721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni systém HT DN 100 

721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 
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Cena 
jednotková 

Zpracoval:  
Datum: 11 . 7. 2018 

Cena celkem 



č. MJ 
Množství Cena 

Cena celkem Kód položky Popis 
celkem jednotková 

24 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 

25 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 64 7252116 

26 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 

27 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 

28 286156010 čistící tvarovka HTRE, DN 50 
65 7252116: 

29 286156030 čist/cl tvarovka HTRE, DN 100 
66 72521161 

30 286156040 čistíc/ tvarovka HTRE, DN 125 

31 721194104 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 40 67 7251215: 

32 721194105 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 50 

33 721194109 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 1 DO 68 7252411: 

34 1356 Zednická výpomoc 

35 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 69 7253311' 

Přemístěni vnitrostaveništni demontovaných hmot vnitřní 

36 721290823 kanalizace v objektech výšky do 24 m 

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

37 998721203 24m 

70 7253111; 

71 7258194( 

72 5514563é 

73 5511198< 

722 Zdravotechnika- vnitřní vodovod 
38 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20

39 722174002 2,8mm 

74 72582261 

I 
75 72583131 

76 72584131 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25

40 722174003 3,5mm 77 72586910 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 

41 722174004 4,4mm 78 99872520 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40
42 722174005 5,5mm OST 
43 722190401 Vyvedeni a upevněni výpustku do DN 25 

44 286543210 koleno násténné PPR D 20 x 112" 

45 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 1 O s jedním závite

46 722232047 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 1s5•c vnitřní závit 

47 722232047 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 1s5•c vnitřní závit 

48 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185·c vnitřní závit 

49 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D 25 x 30 m 

Přemístění vnitrostaveništni demontovaných hmot pro vnitř
50 722290823 vodovod v objektech výšky do 24 m 

51 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 1 O

52 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

53 1356 Zednická výpomoc 

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do
54 998722203 24m 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 
55 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrži 

56 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
57 725310823 sestavách bez výtokových armatur 

58 725330820 Demontáž výlevka diturvitová 

Přemístěni vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací

59 725590813 předměty v objektech výšky do 24 m 

60 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 I 4 

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný bez oplachového kruhu s 

61 725112021 antibakteriální úpravou vč. sedátka z tvrzeného plastu 

Klozet keramický kombinovaný s nádržkou s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný s prodlouženou délkou pro
imobilní s antibakteriální úpravou vč. sedátka s tvrzeného 

62 7251120126 plastu 

63 726111041 Montážní prvek stěnový pro závěsná WC vč. tlačítka 

Strana 2 z 3 



č. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem celkem jednotková J 
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 

64 725211603 polosloupem 600x450 mm s antibakteriální úpravou - Umyvadlo keramické zdravotní pro imobilní pripevněné na 
stěnu šrouby bilé 640x550 mm s antibakteriální úpravou a 

65 725211681 polosloupem 

Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

66 725211681 450x350 mm s antibakteriální úpravou a polosloupem 
- Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem a 

67 725121525 trafem 

Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x835 mm vč. 

68 72524112 zástěny 

Výlevka bez vý1okových armatur keramická se sklopnou 

69 725331111 plastovou mřížkou 425 mm a splachovačem 

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 

70 725311121 odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 

71 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou 

12 551456330 ventil rohový mosazný T 66A 112" 

73 551119820 ventil prať!kový ,myékový vč zp. klapky 

74 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 

Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
,81 

75 725831313 pohyblivým držákem 

76 725841311 Baterie sprchové podomitkové pákové vč. spršky a hadice 

Montáž zápachových uzávěrek DN32 pro přiojení VZT 

n 7258691011 jednotek vč. dodávky materiálu 

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v

rs 998725203 do 24m 

OST Ostatní 
lookumntace skutečného provedení 

Celkem 

,75 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebni úpravy bývalé 

JKSO 
varny na edukačnllaboratof OPF v Karviné 

Název objektu Stavebnl úpravy bývalé varny na edukačnllaboratof EČO 

Název části Zaflzenl silnoproudé elektrotechniky Ml sto 
Obchodně-podnikatelská 
fakulta Karviná 

IČ DIČ 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 

projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

"Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost , spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111 .07.2018 I CZ-CPA 

I Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j . Počet F y/1m.]. I Počet Náklady / 1 m.j . 

I 
~~ 

I I 
I Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby 

~ f - -
HSV Dodávky  8 Práce přesčas 0,00 13 Revize, měřeni osvětleni + 

Montáž  9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 

PSV Dodávky 1 O ~uml památka 0,00 15 Územní vlivy 
1- c-- ____, -

Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 

~· Dodávky 17 JinéVRN 
+-

Montáž I 18 VRN z rozpočtu 
-

!RN (ř. 1-6)  12 DN (P. 8-11) I 19
1
VRN (f. 13-18) 

tZS 21 Kompl. činnost 22 i Ostatnf náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel o Celkem bez DPH 
----

DPH % 

snížená 15,0 

základ ni 21 ,0 -
Cena s DPH 

E Přípočty a odpočt

~· ,.,, .... , -
uzavá doložka --- . 

Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
vba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
jekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 
st: Zařízeni silnoproudé elektrotechniky 

ednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 
lovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
•o: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

Kód položky Popis 

001 Elek.tromontáže . 
Pol65 Jednopólový spínač 

Pol66 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná 

Pol67 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná+ p.o. 

Pol68 Jednopólový spínač IP44 

Pol69 DALI-CCW KIT 

Pol70 UPS 1 OkVA, 1f/1f, 30minut vč. baterii 

Pol71 Sériový přepínač 

Pol72 Střídavý přepínač 

Pol73 Křížový přepínač 

I Pol74 Dvojitý střídavý přepínač 

Pol75 Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice 

j • Pol76 Velkoplošné tlačítko 

J Pol77 Podlahová přístrojová krabice UGD 

I Po178 Přístrojová jednotka GES9-2 

i Pol79 Modulární nosič pro modul 45 

I Pol80 Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 

Pol81 Krabice přístrojová KP 

: Pol82 Krabice rozvodná KR 

I Pol83 Fluorescenční tabulka s piktogramem 

' Pol84 Kabel CYKY 30x1 ,5 

Po185 Kabel CYKY 3Jx1,5 

Pot86 Kabel CYKY 3Jx2,5 

Pol87 Kabel CYKY 5J,Ox1 ,5 

Po188 Vodič CYA 6 zelenožlutý 

Po189 Vodič CYA 16 zelenožlutý 

Pol90 Svorkovnice DEHN R15 

Po191 Vodič CY A 25 zelenožlutý 

Po192 Kabel CYKY 3Jx25 

Po193 Kabel JYTY 2x1 

Po194 Kabel CYKY 5Jx1 O 

Po195 Kabel CYKY 5Jx25 

Pol96 Sňůra H07RN-F 3x25 

Po197 Montáž svítidel 

Po198 Sekáni kabelových tras 

Po199 Sekáni kapes a průrazů 

Po1100 Kabelový žlab vč. úchytů 

Pol101 Ochranná trubka z PE 

Po1169 Kompletačni činnost+ 4,5% 

Po1170 Demontáž stávající elektroinstalace + 15% 

002 Materiál 
Po/102 Jednopólový spinat 

Po/103 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná 

Po/104 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná+ p.o. 

Po/105 Jednopólový spinat IP44 

Po/106 DALI-CCW KIT 

Po/107 Stfidavý přepínat 

J 
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Zpracoval:  
Datum: 11 . 7. 2018 

Cena celkem 



č. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
Hmotn; 

Kód p celkem Jednotková celkenč 

46 Po1108 UPS 10kVA, 1fl1f, 30 minut vt.bateril tOO Pol 158 

47 Pol109 Dvojitý stfídavý přepínat 101 Pol 159 

48 Pol110 Kabelový tlab vt. úchytů f02 Pol160 

49 Po1111 Kfltový přeplnač 103 Pol161 

50 Pol112 Sériový pfepínač t04 Pol162 

51 Pol113 Velkoplošné tlatltko 105 Pol163 

52 Pol114 Akustická pfepěťová ochrana do podlahové krabice 106 Pol164 

53 Pol115 Podlahová pfístrojová krabice UGD tOl Pol 165 

54 Pol116 Pf/strojová jednotka GES9-2 tOB Pol 166 

55 Pol117 Modulárnl nosit pro modul45 109 Pol167 

56 Po1118 Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 110 Pol168 

57 Pol119 Krabice pf/strojová KP 111 Pol175 

58 Pol120 Krabice rozvodná KR 112 Pol176 

59 Pol121 Kabel CYKY 30x1,5 113 Pol177 

60 Pol122 Kabel CYKY 3Jx1,5 

61 Pol123 Kabel CYKY 3Jx2,5 

62 Pol124 Kabel CYKY 5J,Ox1,5 

63 Pol125 Vodit CYA 25 zelenožlutý l l 
64 Pol126 Vodit CYA 6 zelenožlutý ,, 
65 Pol127 Vodit CYA 16 zelenožlutý 

66 Pol128 Svorkovnice DEHN R15 

67 Pol129 Kabel CYKY 3Jx25 

68 Po1130 Kabel CYKY 5Jx10 

69 Po1131 Silůra H07RN-F 3x25 

70 Pol132 Fluorescentní tabulka s piktogramem 

71 Pol133 Kabel CYKY 5Jx25 

72 Pol134 Ochranná trubka z PE 

73 Pol135 A-Svltidlo vestavné LED 6001600mm,46W,43101m 

74 Pol136 C-Svltidlo závěsné LED d=950mm, 61W,59601m 

75 Pol137 8-Svltidlo vestavné LED, d=160mm, 12W,10501m 

76 Pol138 O-Svítidlo závěsné 2x58W,IP54 

77 Pol139 E-Svltidlo LED pod kuchyilskou linku s vl.vyp. IP44 

78 Pol140 NO-Svltidlo nouzové vestavné LED, 3W, 3hodina 

79 Pol141 Kabel JYTY 2x1 

80 Po1171 Přesun+ 3% 

81 Pol172 Prořez+ 2% 

82 Po1173 Podr.materiál + 3% 

003 Rozvodnice-montáž l 
83 Pol142 R ZV ni o od ce R1 v·. n ·-c usaze 1 a montáze I 

84 Po1143 Rozvodnice R2 vč. usazení a montáže 

85 Pol144 Rozvodnice RKL vč. usazení a montáže 

86 Pol145 Rozvodnice RUPS vč. usazení a montáže 

87 Po1174 Kompletační činnost+ 4,5% 

004 Rozvodnice-materiál 
88 Pol146 Skflil R1,RUPS OCEPIP, vt.přísluš., 590x915x250 

89 Pol147 Skffil R2,RKL OCEPIP, vt.pfísluš., 590x640x180 

90 Pol148 Jistit 05011 

91 Pol149 Jistit C10013 

92 Po1150 Jistit C8011 

93 Pol151 Jistit C1611 

94 Pol152 Jistit 82513 

95 Pol153 Jistit 8611 

96 Pol154 Jistit C1011 

97 Po1155 Jistit 84013 

98 Pol156 lmpulsnl relé LQ6 

99 Pol157 Svodit pfepětl SPD T1 + T2 
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Hmotn(l 
Kód položky Popis MJ 

Množství Cena 
Cena celkem Hmotnost I celke11 č. celkem jednotková celkem 

100 Po/158 Oddělovac/ tlumivka P/L-16 

101 Po/159 Svodič přepětí T3 s VF filtrem 

102 Po/160 Proudový chránič 25121003 gG 

103 Po/161 Pfeplnač Z7DS 212, 1-0-11 

104 Po/162 Jistič s chráničem C101003 

105 Po/163 Jistič s chráničem 8161003 

\io6 Po/164 Vyplnač A 10013 

~07 Po/165 Vyplnač A 4013 

_)1oa Po/166 Vyplnač A 10011 

_i109 Po/167 Zpotďovací relé ZR 

Í110 Po/168 Stykač R20 

1111 Pol175 Přesun+ 4% 

ll12 Pol176 Prořez+ 3% 

'i113 Pol177 Podr.materiál + 5% 

Celkem 

i 

. 
) 

J 

J 

9 J 

o 
o 
o 
o 
o 
•O 

-· 10 

IQ J 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebni úpravy bývalé 

JKSO 
varny na edukační laborato, OPF v Karviné 

Název objektu Stavebnl úpravy bývalé varny na edukačnllaborator EČO 

Název části Elektronická komunikace Místo 
Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

IČ DIČ 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPA vf: 

Projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodnl společnost , spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111 .07.2018 I CZ-CPA 

t Měrné a účelové jednotky 

Počet _I Náklady / 1 m.j . Počet Náklady 11 m.j . Počet 

f 
Náklady /1 m.j . 

-
·~ I I 
I Rozpočtové náklady v CZK 

Základnl rozp. náklady B I Doplňkové nákla~ c Náklady na umlstěnl stavby 

;;;. J ""''""' I 
 8 Práce přesčas 0,00 13 Vedení pr, autor dozor, s

-- -
Montáž  9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostaveništnl doprav

10 I Kulturní památka 
- ---+----- -

PSV Dodávky 0,00 "I"""""''""' --r-
Montáž 11 0,00 16 GZS 

- - - -..... Dodávky 17 Jiné VRN 
--

Montáž 18 VRN z rozpočtu 
~-

1 ~tRN (,,13·18) ~N (ř. 1-6)  12t DN (,. 8-11-) -

IZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel o Celkem bez DP
----

DPH % 

I snížená 15,0 

základní 21 ,0 

Cena s DPH 

E Přípočty a odpo

Dodá zadavatel -
Klouzavá doložka -·-
Zvýhodněni 
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ROZPOČET 
~vba: 

~jekt: 
ast: 

Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebnl úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 
Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

Elektronická komunikace 

~ednatel : SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVĚ 
J>tovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost , spol. s r.o. 
~to : Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná 

Kód položky Popis 

SK SK - Strukturovaná kabeláž 

01 Přípojné místo 
Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, 

maska nosná, 2x pozice keystone 

maska nosná, 1 x pozice keystone 

kryt zásuvky pro nosné masky 

rámeček zásuvky jednonásobný 

02 Rozvaděč 03-0.12 
Patchpanel 24 port, 1 U. kat. 6 

19" Organizér, plastový kanál, 1 U 

pigtail se. 9/1 25um. 1m 

ochrana sváru 

SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry 

Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex 

FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držá

I svárů 

03 Doplnění rozvaděče v A 1-11 
pigtail se, 9/125um, 1m 

ll ochrana sváru 

ll SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry 

'I Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex 

1: 
FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+drž
svárů .. 

04 Propojovací kabely 
propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šed

'I propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šed

'I propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šed

propojovací kabel RJ45/RJ45. UIUTP, 5m, kat. 6, šed

)5 Kabely 
UTP instalační kabel Cat.6, LSOH 

I Optický kabel SM, univ. distrib. 9001Jm OS2, 12 vl. těs
sek. och. (IEC-60331 , 180 minut) 

' Kabel CYKY-J 3x2,5 

Kabel CYA 16 

Í6 Ozvučení m.č.D3-0.19 

Aktivní stereo reproduktory- pár, 2x15W 
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Datum: 11 . 7. 2018 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 



..., r-

č . MJ 
Množství Cena 

Cena celkem č. Kód pc Kód položky Popis celkem jednotková 

07 Ostatní 
27 Měření vývodů SK kat. S vč. měř. protokolů 

28 Svařování pigtailů 

29 Měření optického segmentu vč. protokolu 013 
HZS 30 

Spolupráce s ostatními profesemi 31 

Oživení systému 32 

Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému 33 

EPS EPS - Elektrická požární signalizace 

08 Hardware EPS 
34 Linkový modul- 2 linky Sinteso CS1140 PZTS 
35 Propojovací kabel, 1 Ožilový/0,8m s příslušenstvím 

36 Syst. svorkovnicový blok 2x20 svorek 
014 

37 Opticko-kouřový hlásič s paticí, izolátorem 

38 Termodifeneciální hlásič s paticí, izolátorem 

39 Patice Sinteso programovatelná 

40 Přídavná patice 

41 Elektronika tlačítkového hlásiče 

42 Kryt tlačítkového hlásiče 

43 Vstupně/výstupní modul Sinteso (4x vstup/4x výstup) 

44 Krabička pro linkové moduly IP65 

45 Siréna vnitřní s majákem, červená, 7-28V, 3-tónová, 105

Napájecí zdroj 24V/5A, certifikovaný dle EN-54, v krytu, 

46 prostor pro 2x aku 12V/24Ah 

47 Akumulátor 12V/24Ah 

09 Servisní prvky 
48 Provozní kniha EPS 

49 sklo pro tlačítkové hlásiče 

50 klíč pro tlačítkové hlásiče 
15 

010 Ostatní materiál EPS 
Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním 

51 funkčnosti 

52 Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem 

53 Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče 

Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čiteln 16 

54 podlahy daného prostoru) 

011 Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopn
55 J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) 

56 Lišta vkládací 40x20 

Kabelové tras a kabel y y EPS s funkční sch
012 reakce na oheň B2ca s1 dO 

KV KABEL PRAFiaGuard 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x
PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1DO dle PrEN 50399:07

57 ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový 

KABEL PRAFiaDur 3x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-
27/2008, B2caS1DO dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle 

58 IEC60331 , bezhalogenový dle ČSN 50266 
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1' ~ 

:em c. 
_J .-

o 59 !05,0 
~ 
~ 

,00 
60 

,00 

668,00' -~ 768,00 
61 

• 588,00 
52 

I 185,00 
53 

I 532,00 
54 

55 
.ss,oo 66 

~7 
167,00 
2 927,00 

4145,00 ~ 
5 756,00 

6 719,00 

2 345,00 8 

4 830,00 9 

2 338,00 o 
9 644,00 1 

2 512,00 2 

.o 909,00 3 

1 971,00 4 

1 534,00 5 

6 065,00 ~ 
3 472,00 

~ 
882,00 1'\ 

460,00 

72,00 

Kód položky 

013 

PZTS 

014 

350,00 il 015 
t 

'142,00 ~ 

5 848,00 

382,00 

650,00 
016 

262,00 

:; 314,00 
5 786,ooll 

10 528,00 

9101,00 
EKV 

Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. 
hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m 

Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiteť' 60x1 00x1 ,5 
spojek, nosn íků , 

Ostatní 
HZS 

Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD 

Oživení systému, naprogramování 

Revize EPS vč . vypracování revizní zprávy- 3x paré 

Práce na stávaj ící ústředně, spolupráce techniků 

Uvedení do provozu, update SW ústredny EPS 

Funkční zkouška vč.protokolu 

PZTS - Poplachový zabezpečovací a t

Hardware EZS 
Expandér 16 smyček, v krytu, se zdrojem 3A/12V, 
kompatibilní se stávajícím systémem PZTS Concept 

Kryt koncentrátoru pro 16 smyček, prostor pro trafo, a ku

Trafo 60VA 

Akumulátor 12V/18Ah 

LCD klávesnice s displejem 

Koncentrátor v krytu pro 8 smyček, 1 x výstup, bez zdroj

Kryt koncentrátoru 8 smyček 

PIR čidlo 36o•, stropní, stupeň 3, 12m 

Audiodetektor, dosah 7m 

Tísňový hlásič s piktogramem (bezbariérové WC) 

Siréna se zábleskovým majákem vnitřní, 105dB 

Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupe

Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá 

drobný propojovací a instalační materiál 

Kabely EZS 
Sdělovacf stíněný kabel sběrnice 2x1 +2x0,5 

Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 

kabel CYKY 3x1 ,5 

Jistič 230V/1f/6A 

Ostatní 
HZS 

Práce na rozvaděči NN 

Integrace PZTS do stávajícfho systému 

Spolupráce s ostatními profesemi 

Oživení systému 

Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému 

EKV- Elektronická kontrola vstupu 

17 983
•
00 

017 Hardware EKV- Objekty 01+02 
~~~--------T~P~AX~T=O~N~N~e~t2=p~lu~s---ř~íd~íc~í=je~d~n~. T=C~P~/~IP~.=pl-as-t-. b-o_x_s_e-zd

(bflá) 
2 350,00J._----~~~---------------.L.:_J..__......::.:.:::
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č. MJ 
Množství Cena 

Cena celkem l t. Kód p1 Kód položky Popis 
celkem jednotková 

93 AKU 7-12- akumulátor 12Vn Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg 135 
KR100M- venkovní čtečka Mifare karet, výstup Wiegand 136 

94 bitu 
137 

95 Elektrický zámek, 12VDC, nizkoodběrový 
138 

139 
018 Kabely 140 

96 kabel FTP kat.5e 141 
97 kabel CYSY 2x1 ,5 142 
98 kabel CYKY 3x1 ,5 143 
99 Jistič 230V/6A 

144 

019 Ostatní 
100 HZS 145 

101 Práce na rozvaděči NN 146 

102 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD 

103 Oživeni systému, naprogramováni E Integrace EKV do stávajícího systému EKV provozovanéh

104 SU v Karviné 

105 Revize EKV vč. vypracováni revizní zprávy- 3x paré 

KT KT - Kabelové trasy 

020 Vnltfnf kabelové trasy 
106 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm 

107 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm 

108 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm 

109 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omitkou 36 mm 

110 Trubka ohebná monoflex 48mm 

111 Krabice univerzální KU 68/2-1901 , se šroubky 

112 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem K097V 

113 Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky 

114 Merkur 1 OOx1 00 vč. spojek, výložníku, závěsu 

115 Merkur 200x100 vč. spojek, výložníku, závěsu 

116 Závitová tyč 8mm, 1m 

117 kovová hmoždinka 8mm 

118 Osazení hmoždinky 8 mm cihla 

119 Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton

120 Lišta vkládací 20x20 

121 Lišta vkládací 40x20 

122 Průraz 0=6cm, cihla 30cm 

123 Průraz D=6cm, cihla 60cm 

124 Průraz 0=6cm, beton 60cm 

125 chránička průrazu vč. začištěni 

126 Značení trasy trubkového vedení 

127 Forma drátová jednostranná do 20 vodičů 

128 Vyvázáni kabel. svazku formy do 20 vodičů 

129 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 1 00x1 00x50 mm 

130 Vysekáni kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x1 00 mm 

131 Vysekáni drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 m

132 Vysekáni drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm 

133 Vysekáni drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 1 00 mm 

134 Omítnuti rýhy, drážka do 50x1 00 mm, vápenná omítka 
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:J ~· Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem celkem jednotková 
~ -182,00 135 Omítnuti rýhy, drážka do 1 00x150 mm, vápenná omítka 

----'--
136 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 

;10,00 137 Podlahová krabice, 3x3 moduly, vč. víka 

184,00 138 HZS 

139 Požární ucpávky 

21,00 140 Popl.za ulozeni suti 
~ 
600,00 141 Svis doprava suti prve podlazi 

100,00 142 Odvoz suti na skladku do 1 km 
--'--

Odvoz suti na skladku zkd 1 km 820,00 143 ----201 ,00 Práce spojené s vložením kabelů do stávajících kabelových 

144 tras 

:68,00 Drobný elektroinstalačnl materiál (stahovací pásky, izolační 

----'--1 145 pásky, vruty, sádra, apod .. ) 
360,00 

Úklidové práce - 146 
584,00 

572,00 
020 Ostatní __.;...,_ 

~ 352,00 J7 HZS 

! 344,00 148 Spolupráce s ostatními profesemi 

I 056,00 

Celkem 

~22,80 

646,80 
2 852,00 

6 720,00 

3120,00 

1 800,00 

5 160,00 

2 240,00 

900,00 

930,00 

12 180,00 

22 040,00) 

3 672,00 

4 080,00 

4 160,00 

1 080,00 

2 880,00 

3 840,00 

726,00 

1 584,00 

2 172,00 

4 784,00 

3 480,00 

1 568,00 

424,00 

2 800,00 

275,00 

5 500,00 

20 856,00 

5 220,00 

17 538,00 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebnl úpravy bývalé 

JKSO 
varny na edukaěnl laborator OPF v Karviné 

Název objektu Stavebnl úpravy bývalé varny na edukaěnl laboratoř ECO 

Název části Měhlnl a regulace Místo Obchodně-podnikatelská 
fakulta Karviná 

IC DIC 

Objednatel SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Projektant MARPO s.r.o., Ostrava 

Zhotovitel FATRA-Stavebnl a obchodnf společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293 

Zpracoval  

t 
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

I I 111.07.2018 I CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet ~áklady /1 m~ Počet Náklady /1 m.j. Počet 
I Náklady /1 m.j . 

1- - - t 
Rozpočtové náklady v CZK 

~ Základnl rozp. náklady B Doplňkové náklady c ~dy na umístěni stavby 
------. "'"" -- --

~ HSV as 0,00 13 Revize, měřeni osvětleni 

Montá odl. 0,00 14 Projektové práce 
r--

15t územni vlivy PSV Dodáv átka 0,00 -r ~ Montá 0,00 16.Provozni vlivy 

"M~dáv t 
17 Jiné VRN 

--+- - -
1
Montá tRN ' ro''""" i 

ZRN (ř. 1-6) l 19 VRN (ř. 13-18) 

~HZS 22 Ostatni náklady st 

Projekta o Celkem bez DPH 

foP'H •t. 
I snížená 15,0 

základní 21 ,0 --
Cena s DPH 

E Přípočty a odpočt

~ 
Dodá zadavatel -
Klouzavá doložka 

Zvýhodněni 
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ROZPOČET 
stavba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 

Objekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

část: Měření a regulace 

Objednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVt 

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracoval:  
Místo: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná Datum: 11. 7. 2018 

é. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

Rozvaděč D1 (specifikace dle výrobce) (+kompletní připojení
silových okruhů, okruhů SŘTP, MaR, dllči vyzkoušeni všech 

1 funkcí) 

Rozvaděč D3 (specifikace dle výrobce) (+kompletní připojení
silových okruhů, okruhů SŘTP, MaR, dllči vyzkoušeni všech 

2 funkci) 

3 Frekvenční měniče 

4 Řídící jednotka - Zařízení 1 

Snímače teploty 

6 Řídící jednotka - Zařízení 3 

7 Snímače teploty 

8 Kompletační činnost+ 4,5% 

9 Demontáže 

i10 Aplikační SW pro automaty Carel 

11 Parametrizace a odladdění aplikačního SW 

12 Výrobně-montážní dokumentace 

13 Dokumentace skutečného provedeni 

l4 Připtava zařízeni k vyzkoušení 

5 Osvědčeni o provedení kusové zkoušky jednotky 

6 Komplexní vyzkoušeni, zaškoleni obsluhy 

7 Doprava 

Celkem 
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Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Počet 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavebni úpravy bývalé 
varny na edukačnl laboratoř OPF v Karviné 

Stavebnl úpravy bývalé varny na edukačnf laboratoř 

Vzduchotechnika a ochlazování 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 

MARPO s.r.o., Ostrava 

FATRA-Stavební a obchodni společnost, spol. s r.o. 

 

Rozpočet číslo Dne 

111 .07.2018 1 

Měrné a účelové jednotky 

I Náklady /1 m.j . I Počet + Náklody 11 m.j. 

1 

Rozpočtové náklady v CZK 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČ 

25396293 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet I 

Obchodně-podnikatelská 

fakulta Karviná 

DIČ 

CZ25396293 

Náklady /1 m.j . 

-

_Základní rozp. náklady ~ lDoplňkové náklady C .J.Náklady na umístění stavby-.-__ 

13~Zařízení staveniště __ l -
HSV Dodávky 8 Práce přesčas 

Montáž - l. I 
r PSV fDodávky ka J - -

' M" Dodávky 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14 t rajektové práce 

15 ~ územní vlivy 

16r rovozní vlívy 

17 Jiné VRN 

--·-

Montáž I 

--r----------- - - --
1 Montáž ,....-----------; 18fVRN z rozpočtu 

ZRN (ř. 1-6) I 19 VRN (ř.13-18) 

lHZs-  

Projektant,
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22 Ostatní náklady 

o 

E 

Celkem bez DPH 

smzena 15,0 

základní 21 ,0 

Cena s DPH 

Přípočty a odpočt

[ Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění 
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ROZPOČET 
·tavba: Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř OPF v Karviné 

~bjekt: Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř 

:ást: Vzduchotechnika a ochlazování 

~jednatel: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV~ 

tnotovitel : FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o . Zpracoval:  

isto: Obchodně-podnikatelská fakulta Karviná Datum: 11 . 7. 2018 

Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem f 
celkem jednotková ' 

Vzduchotechnika - demontáže 
1 75137-7046ROO Demontáž odsávacích zákrytů, průřezu do 6,5 m2 

Demontáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní, 

2 75132-2134ROO průřezu do 0,5 m2 

75132-2013 Demontáž talířových ventilů , průměru do 200 mm 

75131-1092 Demontáž vyústky čtyřhranné, průřezu do 0,08 m2 

J Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s 
15 75151-0812 přírubou , průřezu do 0,07 m2 

Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s 
75151-0815 přírubou, průřezu do 0,5 m2 

Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s 
75151-0814 přírubou, průřezu do 0,28 m2 

Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, spirálně 
75151-0842 vinutého, průměru do 200 mm 

Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, 
75153-7112ROO ohebného, průměru do 200 mm 

75151-4679ROO Demontáž reg. klapky kruhové, průměru do 200 mm 

75151-4614 Demontáž reg. klapky čtyřhranné, průřezu do 0,21 m2 

24099-1400ROO Demontáž konzola a závěsů 

Demontáž požárních klapek čtyřhranných , obvodu do 3500 
24071-5222ROO mm 

Demontáž požárních klapek čtyřhranných , obvodu do 2250 
24071-5219ROO mm 

Demontáž požárních klapek čtyřhranných, obvodu do 1300 
t24071-5216ROO mm 

71330-0842 Odstranění tepelné izolace 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně, v 
99701-3211 obj . výšky do 6 m 

99701-3501 Odvoz suti na skládku do 1 km 

99701-3509 Příplatek za první a každy další km 

99701-3814 Poplatek za uložení stavebního odpadu 

Vzduchotechnika - zřízení konstrukcí 

Požární klapka čtyřhranná 1 000x500, se servopohonem 24 
(AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné 
spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární 
odolností El90, referenční typ Systemair PKI-S-EI-905-
1 OOOX500-DV7-T 

Kalcium-silikátové destičky , sada 8 kusů, referenční typ 
příložky PRS-1 000x500 

24071-5222 Montáž protipožární klapky čtyřhranné , obvodu do 3500 mm

24071-9112 Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg 

~41 ... Montáž servopohonu 
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č . Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem '·l 
Kód 1= 

celkem jednotková 

26 24071-5115ROO Revize požární klapky 
., ' 

(AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné 
spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární 
odolností El90, referenční typ Systemair PKI-S-EI-90S-

27 630X315-DV7-T 
75132-21 

Kalcium-silikátové destičky, sada 8 kusů, referenční typ 

28 příložky PRS-630x315 
75132-21 

24071-5219 Montáž protipožární klapky čtyřhranné, obvodu do 2250 mm29 

30 24071-9112 Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg 

31 741.. . Montáž servopohonu 

32 24071-5115ROO Revize požární klapky 

Požární klapka čtyřhranná 315x315, se servopohonem 24 V 
(AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné 

75132-20 
spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární 
odolností El90, referenční typ Systemair PKI-S-El-90S- 97208-52 

33 315X315-DV7-T 

Kalcium-silikátové destičky, sada 8 kusů, referenční typ 

34 přlložky PRS-315x315 

35 24071 -5216 Montáž protipožární klapky čtyřhranné, obvodu do 1300 mm

36 24071-9112 Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg 

37 741.. . Montáž servopohonu 

38 24071-5115ROO Revize požární klapky 75131-10 
Požární ventil průměr 125 mm, požární odolnost E90, 

39 referenční typ Mandík PVM-E90-o125 TPM 052/05 

40 24071-5115ROO Montáž protipožárního ventilu 

75139-80: 
41 24071-9111 Montáž doplňků , hmotnosti do 5 kg 

42 24071-5115ROO Revize požárního ventilu .. .. 
Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, 
čelní deska čtvercová 600x600mm, 48 ks bilých lamel, 
povrchová úprava RAL 901 O + připojovací box čtvercový 
600x600 mm s perforovaným plechem, pfipojení horizontální

43 o250 s klapkou a vnitrřní izolací 

Anemostat pro odvod vzduchu, čelní deska čtvercová 
600x600mm, 48 ks lamel, povrchová úprava RAL 9010 + 
připojovací box čtvercový 600x600 mm bez perforovaného 
plechu, pfipojení horizontální o250 s klapkou, pozink. 

44 provedení, referenční typ Systemair WKR-A 

Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, 
čelní deska čtvercová 600x600mm, 40 ks bílých lamel, 
povrchová úprava RAL 9010 +připojovací box čtvercový 
600x600 mm s perforovaným plechem, připojení horizontální

45 o250 s klapkou a vnitrřní izolaci 

Anemostat pro odvod vzduchu, čelní deska čtvercová 
600x600mm, 40 ks lamel, povrchová úprava RAL 901 O + 
pfipojovacf box čtvercový 600x600 mm bez perforovaného  75153-71: 
plechu, připojení horizontální o250 s klapkou, pozink. 

46 provedení, referenční typ Systemair WKR-A 
75153-701 

Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, 
čelní deska kruhová 600mm, 40 ks bllých lamel, povrchová 
úprava RAL 9010 +připojovací box kruhový 600 mm s 
perforovaným plechem, připojení horizontální o250 s klapkou

47 a vnitrřní izolaci !1.14 mm , po 
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:J ~ 1 Kód položky Popis MJ 
Množstvi Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková _ ,.. 

Anemostat pro odvod vzduchu, čelni deska kruhová 600mm, 706,00 t"' 
----:..;;.;, 40 ks lamel, povrchová úprava RAL 901 O + připojovací box 

kruhový 600 mm bez perforovaného plechu, připojení 
horizontální o250 s klapkou, pozink. provedení, referenční 

118 typ Systemair WKR-A-R-600x40-R 

322,00 r Montáž anemostatu kruhového vffivého se skříní , průměru 

~ l9 75132-2144 do 600 mm 

994,00 
Montáž anemostatu čtvercového viřivého se skříní,průřezu 

)() 75132-2134 do 0,5 m2 
098,00 Kovový talířový ventil o160 RAL 901 O pro přívod vzduchu --'--

)1 včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-160 
596,00 Kovový talířový ventil o160 RAL 9010 pro odvod vzduchu 

52 včetně upevňovacího rámečku, referenční typ EFFC-160 
704,00 ------ Kovový talířový ventil o200 RAL 9010 pro přívod vzduchu 
690,00 
---'-- "3 včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-200 

Kovový talířový ventil o125 RAL 901 O pro přívod vzduchu 

~ včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-125 

!5 75132-2012 Montáž talířových ventilů , průměru do 200 mm ,. Ji 97208-5291 ROO Vyřezáni otvorů v podhledu stropu, pl. Do 0,09 m2 

953,00 Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá 225x125 s 
----'--

regulaci R1 , lamely horizontálni, RAL 901 O, upínání šrouby, 

994,00 referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-225x125-R1-H-RAL 

7 9010 
552,00 ------ Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá 225x125 s 

302,00 
regulaci R1 , lamely horizontálni, RAL 9010, upínáni šrouby, 

__....;...._ referenčni typ Systemair NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-RAL 

~ 9010 
354,00 Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubi, průřezu-
349,00 9 75131-1091 do 0,04 m2 

425x225 s pevnými lamelami s krycím rámečkem , 
~ 334,00 upevňování šrouby, referenčni typ Systemair NOVA-D-1-

458,00 ~ 425x225-UR1 

1 75139-8032 Montáž ventilační mřížky do dveři, průřezu do O, 1 m2 

430,00 Vysazení a zpětné pověšení dveřniho křídla , vyřezáni otvoru

686,00 2 .•.. pro osazeni ventilační mřížky 

Tepelně a zvukově izolovaná hadice, tl. Izolace 25 mm, 
průměr 250, balení 10m, referenční typ MultiVac Sonovac 

3 25, typ DS254 

Kovová páska se sponou, průměr 325 mm, referenční typ 
7 206,00 14 QIP325 

Ohebná AL hadice jednovrstvá o125, referenční typ MultiVac

~ Semivac typ SV125/3, balení 3 m 

Ohebná AL hadice jednovrstvá o160, referenčni typ MultiVac

4 604,00 
Semivac typ SV160/5, balení 5 m 

Ohebná AL hadice jednovrstvá o200, referenční typ MultiVac

~ Semivac typ SV200/5, baleni 5 m 

Kovová páska se sponou, průměr 135 mm, referenční typ 
QIP135 

o 501 ,00 Kovová páska se sponou, průměr 215 mm, referenčni typ 
QIP215 

Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného, průměru 
75153-7133 do 300 mm 

:2 995,00 
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného, 

1 75153-7012 průměru do 200 mm 

~ 
Regulačni a uzavírací klapka kruhová o250 pro ovládání 
servopohonem, referenční typ Systemair TUNE-R-250-1-MO

o 239,00 
l 

Regulační a uzavírací klapka kruhová o280 pro ovládáni 
servopohonem, referenčni typ Systemair TUNE-R-280-1-M1 

Servopohon s havarijní funkcí ON/OFF 230 V, 2Nm, pružina
~ referenční typ Systemair TF 230 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 1G celkem jednotková 

Montáž škrticí klapky kruhové bez příruby, průměru do 300 r 
75 75151-4680 mm 

l5 751 s. 
76 741... Montáž servopohonu J6 7517• 

Regulační a uzavírací klapka kruhová o200 pro ruční 7 7517; 

77 ovládáni, referenční typ Systemair TUNE-R-200-1-H ~ 7355~ 
Regulačn í a uzavírací klapka kruhová o250 pro ruční 

78 ovládáni, referenční typ Systemair TUNE-R-250-1-H 19 
Regulační a uzavírací klapka kruhová o160 pro ruční 

79 ovládáni, referenční typ Systemair TUNE-R-160-1-H JO 76799 

Regulační a uzavírací klapka kruhová o355 pro ruční 

80 ovládáni, referenční typ Systemair TUNE-R-355-1-H ~1 

Montáž škrticí klapky kruhové bez příruby , průměru do 200 12 75152 
81 75151-4679 mm 

Montáž škrtící klapky kruhové bez příruby, průměru do 300 l3 72217 
82 75151-4680 mm 

J4 
Montáž škrticí klapky kruhové bez příruby, průměru do 400 

il5 72586· 
83 75151-4681 mm ~ 16 72117· 

Regulační klapka čtyřhranná 710x250 pro ruční ovládání, 

84 referenční typ Systemair RK-71 Ox250-R 07 72117-

Montáž škrticí klapky čtyřhranné s přírubou , průřezu do 0,21 8 72119· 

85 75151-4614 m2 9 72129-

Regulační klapka čtyřhranná 800x400 pro ruční ovládáni, o 23012-
86 referenční typ Systemair RK-800x400-R 1 23017-

Montáž škrticí klapky čtyřhranné s přírubou , průřezu do 2 73329-
87 751 51-4616 0,35m2 

Regulační klapka čtyřhranná 630x250 pro ruční ovládáni, 3 63466-
88 referenční typ Systemair RK-630x250-R 

Montáž škrticí klapky čtyřhranné s přírubou , průřezu do 0,21 4 ... 
89 75151-4614 m2 

Regulační klapka čtyřhranná 400x250 pro ruční ovládáni, 5 
90 referenční typ Systemair RK-400x250-R 

6 
Montáž škrticí klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do O, 14

7 91 75151 -4613 m2 
18 

Chlazení servrovny: 
19 

Sestava vnitřní nástěnná jednotka ve 
standardním bílém provedeni, Och = 5,0 kW, Ot = 20 

5,8 kW, Lp(1 m) = 44/37/34 dB(A), m = 13 kg, referenční typ 1 
CIUR CS-E18PKEA včetně 2 
kabelového nástěnného ovladače referenční typ CIUR CZ-

3 RD514C a venkovní kondenzační jednotky lnverter+, Och = 
5,0 kW, Ot = 5,8 kW, 230 V/1- 4 
fáze/50 Hz, N = 1 ,44 kW, Lp(1 m) = 47 dB(A), m = 46 5 
kg, chladivo R41 OA, max.délka potrubí 20m, 

6 
celoroční provoz, referenční typ CIUR CU-E18PKEA a 1x 

92 čerpadlo kondenzátu 7 

a 
Chlazení servrovny: 
Sestava vnitřní nástěnná jednotka ve 
standardním bílém provedení, Och = 5,0 kW, Ot = J 

5,8 kW, Lp(1 m) = 44/37/34 dB(A), m = 13 kg, referenční typ I 
CIUR CS-E18PKEA včetně 
kabelového nástěnného ovladače referenční typ CIUR CZ-
RD514C a venkovní kondenzační jednotky lnverter+, Och= 
5,0 kW, Ot = 5,8 kW, 230 V/1-
fáze/50 Hz, N = 1 ,44 kW, Lp(1 m) = 47 dB(A), m = 46 
kg, chladivo R41 OA, max.délka potrubí 20m, 
celoroční provoz, referenční typ CIUR CU-E18PKEA a 1x 

93 čerpadlo kondenzátu 

Předizolované měděné potrubí o6,35/o12,7 pro vedení 
potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva, 

94 75154-1100ROO elektrokabeláže 

-
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Množství Cena 
Kód položky Popis MJ 

celkem jednotková 
Cena celkem 

- ~ Předizolované měděné potrubí o6,35/o12,7 pro vedení 

i20,00 potrubí chladiva a par chladiva včetně plněni chladiva, 
---.:..;..;:, l5 75154-1100ROO elektrokabeláže 

172,00 fJ 75171-1112 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné 

7 75172-1111 Montáž klimatizační venkovní jednotky 

)84,00 ;a 73553-1 O 1 OROO Montáž nástěnného ovladače 
---'--

Doplňková konstrukce pod venkovní jednotku, materiál 

r64,00 J9 pozink 

Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hmotnosti do 

~00,00 00 76799-5113 20 kg 

Plastové kanály a tvarovky pro zakrytování vedeni potrubí 

)04,00 ~1 chladiva a par chladiva a kondenzátniho potrubí, fada 80x6
---'--

J2 75152-5031ROO Montáž zakrytování 

312,00 
..,__..;_ Potrubí pro odvod kondenzátu - hadice spirálová 22 mm 

33 72217 -3000ROO (vnitřní hladká) - dodávka a montáž 

154,00 J4 Sifon 

fJ5 72586-1312 Montáž zápachové uzávěrky 
372,0014 16 72117-4042 HT systém připojovací DN32 - dodávka a montáž 

845,00 
07 72117-1905 Vsazení odbočky do plastového potrubí- dodávka a montá

-""'-- 08 72119-4104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

118,00 09 72129-0111 Zkouška těsnosti kanalizace 
----'--

10 23012-0041 Čištění potrubí profukováním 

677,00 
----'--

11 23017-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti 

12 73329-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných 
165,00 
----'-- Utěsnění prostupů stěnou , šířl<a spáry do 50 mm - PUR pěn

13 63466-3114ROO -dodávka a montáž (materiál v ceně) 
492,00 
--'-- Uvedení klimatizačních jednotek do provozu autorizovaným 

14 ... servisem výrobce zařízení 
238,00 Kruhové spirálně vinuté potrubí, tzv.Spiro a tvarovky: 

5 Trouba 0=125, 1=3 m 
886,00 

16 Trouba 0=160, 1=3 m 

17 Trouba 0=200, 1=3 m 
190,00 

18 Trouba 0=250, 1=3 m 

19 Trouba 0=280, 1=3 m 

20 Trouba 0=355, 1=3 m 

11 Spojka vnitřní- vsuvka, d=125 

22 Spojka vnitřní- vsuvka, d=160 

23 Spojka vnitfni- vsuvka, d=200 

14 Spojka vnitřní- vsuvka, d=250 

15 Spojka vnitřní- vsuvka, d=280 

16 Spojka vnitřní - vsuvka, d=355 

3741,00 17 Spojka vnější - nátrubek, 0=125 

18 Spojka vnější- nátrubek, 0=160 

~ Spojka vnější - nátrubek, 0=200 

JO Spojka vnější - nátrubek, 0=250 

ll Spojka vnější - nátrubek, 0=280 

l2 Spojka vnější - nátrubek, 0=355 

l3 Nástavec d=160 s kruhovou přírubou 

134 Nástavec d=250 s kruhovou přírubou 

~ Přechod osový, d-160-125 

l6 Přechod osový, d-200-160 

:9 036,00 
37 Přechod osový, d-250-200 

38 Přechod osový, d-250-250 

lg Přechod osový, d-280-200 

4 388,00 IQ Přechod osový, d=280-250 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cooo oelkom l ~ celkem jednotková 

141 Přechod osový, d=355-280 r 
142 Přechod osový, d=250-125 

143 Oblouk 45•, d=250 
179 

144 Oblouk 90·, d=125 80 
145 Oblouk 90•, d=160 

146 Oblouk 90•, d=200 81 

147 Oblouk 90•, d=250 82 

148 Oblouk 90•, d=280 83 

149 Odbočka jednostranná 90•, d=125-125 84 
150 Odbočka jednostranná 90•, d=160-160 !5 

151 Odbočka jednostranná 90•, d=200-200 36 

152 Odbočka jednostranná 90•, d=250-200 87 

153 Odbočka jednostranná 90•, d=280-280 88 

154 Odbočka jednostranná 90•, d=280-250 89 

155 Odbočka jednostranná 90•, d=250-250 90 

156 Odbočka jednostranná 90•, d=355-250 111 

Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměr 2 
157 75151-1182 do 200 mm 93 

Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměr 94 
158 75151-1183 do 300 mm 

95 
Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub , průměr

96 159 75151-1184 do 400 mm 

160 75151-4536 Montáž spojky kruhové bez přírub , průměru do 200 mm 97 

161 75151-4537 Montáž spojky kruhové bez přírub , průměru do 300 mm ~8 

162 75151-4538 Montáž spojky kruhové bez přírub, průměru do 400 mm l9 

163 75151-4478 Montáž přechodu kruhového bez přírub , průměru do 200 

164 75151-4479 Montáž přechodu kruhového bez přírub , průměru do 300 
1 

165 75151-4480 Montáž přechodu kruhového bez přírub , průměru do 400 
2 

166 75151-4178 Montáž oblouku kruhového bez přírub, průměru do 200 m
3 

167 75151-4179 Montáž oblouku kruhového bez přírub, průměru do 300 m
l4 75151-4288 Montáž odbočky kruhové bez přírub , průměru do 200 mm168 
5 

169 75151-4289 Montáž odbočky kruhové bez přírub, průměru do 300 mm
~ 75151-4290 Montáž odbočky kruhové bez přírub, průměru do 400 mm170 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl.
7 

mm s hliníkovou fólií, referenční typ lsosleeve 25, 0=127, 
~ 171 balení 10m 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 9 

mm s hliníkovou fólií, referenčnf typ lsosleeve 25, 0=160, o 
172 balení 10m 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 1 
mm s hliníkovou fólií, referenční typ lsosleeve 25, 0=203, 2 

173 baleni 10m 
3 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl.
mm s hliníkovou fólií, referenční typ lsosleeve 25, 0=254, 

174 balení 10m 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl.
mm s hliníkovou fólií, referenční typ Termosleeve, 0 =280,

175 balení 10m 

Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl.
mm s hliníkovou fólií, referenční typ lsosleeve 25, 0=356,

176 balení 10m 

177 Samolepící hliníková páska 50 mm x 50 m 

Montáž izolace teeplné návlekovými izolačními hadicemi 
178 71346-3411 potrubí a ohybů 
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J ~-I Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem celkem jednotková 
r - r Potrubí čtyřhranné sk.l. s přírubami a těsněním, z pozink. 

12,00 
___;,.._;" plechu: 
04,00 Přechod osový 315x200-o280/300 s nástavcem pro nasazen
·58,00 179 spiro potrubí 
~ 

~ so Odbočka čtyřhranná 1250x400-800x400-400x400 (R150) 

143,00 Přechod osový 400x400--o355/300 s nástavcem pro 
--:.....;, 

81 nasazení spiro potrubí i51,00 
---'-- Trouba čtyřhranná 800x400/750+ VP i09,00 82 

i36,00 83 Oblouk čtyřhranný 400x800-45"/R150 
---'---

Trouba čtyřhranná 800x400/300+ VP 178,00 S4 
----'--

Trouba čtyřhranná 800x400/250 VP 729,00 35 

316,00 i86 Oblouk čtyřhranný 800x400-45"/R150 
----'--

Trouba čtyřhranná 800x400/450 s jedním otvorem o250 375,00 137 

376,00 !8 Trouba čtyřhranná 800x400/1950 
----'--
142,00 IIS9 Trouba čtyřhranná 800x400/950+ VP 

688,00 ~o Odbočka čtyřhranná 800x400-800x400-400x400 (R 150) 

128,00 .. i1 Přechod pravoúhlý a stranový 800x400-630x250/450 

---'-1~~2 Trouba čtyřhranná 630x250n50+ VP 

022,00 
----'-- 93 Oblouk čtyřhranný 630x250-90"/R150 

94 Oblouk čtyřhranný 250x630-45"/R150 
520,00 
--'-- 95 Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP 

196 Trouba čtyřhranná 630x250/650+ VP 
701 ,00 

~7 Oblouk čtyřhranný 630x250-90"/R150 
384,00 

~8 Trouba čtyřhranná 630x250/1950 
840,00 

~ Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP ----'--
235,00 

~ Odbočka čtyřhranná 630x250-630x250-200x250 (R150) 
116,00 
----'-- Přechod osový 200x250-o250/250 s nástavcem pro nasazení
490,00 

1 ohebné hadice 
234,00 Trouba čtyřhranná 630x250/1950+ VP ~ f ' 
660,00 

3 Odbočka čtyřhranná 630x250-500x250-200x250 (R150) 
244,00 

P4 Přechod pravoúhlý 500x250-500x200/300 
492,00 Trouba čtyřhranná 500x200/1750+ VP 
032,00 

00 Odbočka čtyřhranná 500x200-400x200-250x200 (R150) 

~ Přechod osový 250x200-o250/250 s nástavcem pro nasazení
7 ohebné hadice 

I 410,00 
Trouba čtyřhranná 400x200/1950 

Trouba čtyřhranná 400x200/1450+VP 

o Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R 1 00) 

~ 586,00 Přechod osový 400x200--o250/250 s nástavcem pro 
1 nasazení spiro potrubí 

Trouba čtyřhranná 400x400n50+ VP 
2 048,00 Trouba čtyřhranná 400x400/450 s jedním otvorem o250 

Přechod pravoúhlý 400x400-250x400/300 

3 477,00 Trouba čtyřhranná 400x250n50+ VP 

Oblouk čtyřhranný 400x250-90" /R150 

Trouba čtyřhranná 400x250/1950+ VP 

5 204,00 Oblouk čtyřhranný 250x400-45"/R1 00 

Trouba čtyřhranná 250x400/450+ VP 

1 755,00 
Trouba čtyřhranná 400x250/1950+ VP 

Odbočka čtyřhranná 400x250-400x250-200x250 (R1 00) 3 550,00 
Přechod pravoúhlý 200x400-250x400/300 

1 300,00 Trouba čtyřhranná 400x200/1950 

Trouba čtyřhranná 400x200/1750+ VP 

Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R 1 00) 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem I 1 Kóc 
celkem jednotková 

Přechod osový 400x200-o250/250 s nástavcem pro 

226 nasazení spiro potrubí t6 

227 Trouba čtyřhranná 400x1250/950+ VP 17 
228 Rozbočka čtyřhranná 1250x400-71 Ox400-630x400 (R 150) 

229 Přechod pravoúhlý 250x71 0-400x71 0/450 8 

230 Trouba čtyřhranná 250x71 0/450+ VP 9 

231 Oblouk čtyřhranný 710x250-90./R150 o 
232 Oblouk čtyřhranný 250x71 0-90./R 1 00 

1 
233 Trouba čtyřhranná 250x710/750+ VP 

2 
234 Trouba čtyřhranná 250x710/350 VP 

~ 
235 Oblouk čtyřhranný 710x250-90./R150 

14 
Trouba čtyřhranná 710x250/950+ VP 236 

5 
237 Oblouk čtyřhranný 710x250-45./R150 

~ 
238 Trouba čtyřhranná 71 Ox250/1250+ VP 

7 
239 Trouba čtyřhranná 710x250/450 s jedním otvorem o250 

240 Přechod pravoúhlý 71 Ox250-560x250/450 8 75151-1 
241 Trouba čtyřhranná 560x250/1950 

242 Trouba čtyřhranná 560x250/300+ VP 9 75151-1 

243 Trouba čtyřhranná 560x250/450 s jedním otvorem o250 

244 Přechod pravoúhlý 560x250-400x250/450 o 75151-11 

245 Trouba čtyřhranná 400x250/750+ VP 

Oblouk čtyřhranný 250x400-45./R1 00 
1 75151-11 

246 

247 Trouba čtyřhranná 250x400/450+ VP 
2 75151 - 1< 

248 Trouba čtyřhranná 400x250/650+ VP 

249 Trouba čtyřhranná 400x250/1250+ VP  75151-41 

250 Odbočka čtyřhranná 400x250-400x250-200x250 (R1 00) 

251 Přechod pravoúhlý 200x400-250x400/300 75151-41 

252 Trouba čtyřhranná 400x200/1950 

253 Trouba čtyřhranná 400x200/1750+ VP 75151-41 

254 Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R1 00) 
6 75151-42 

Přechod osový 400x200--o250/250 s nástavcem pro 
255 nasazení spiro potrubí 

7 75151-42 
256 Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R1 00) 

257 Trouba čtyřhranná 400x200/1950  75151-42 
258 Odbočka čtyřhranná 500x200-400x200-250x200 (R100) 

259 Trouba čtyřhranná 500x200/450+ VP  75151-42 

260 Trouba čtyřhranná 500x200/1950 

261 Přechod pravoúhlý 200x500-250x500/300 75151-42' 

262 Odbočka čtyřhranná 630x250-500x250-200x250 (R150) 

263 Trouba čtyřhranná 630x250/750+ VP 1751 51-441 

264 Odbočka čtyřhranná 630x250-630x250-200x250 (R150) 
75151-441 

265 Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP 

266 Trouba čtyřhranná 630x250/1950  75151-441 
267 Oblouk čtyřhranný 630x250-45./R150 

268 Trouba čtyřhranná 630x2501750+ VP  75151-441 

269 Trouba čtyřhranná 630x250/600 

270 Oblouk čtyřhranný 250x630-45./R100 

271 Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP 71341-112 

272 Trouba čtyřhranná 630x2501750+ VP 75151-000 

273 Trouba čtyřhranná 630x250/1950 24101 -3101 

274 Oblouk čtyřhranný 250x630-90./R100 24099-1001 

275 Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP 
24099-2001 
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~: Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem celkem jednotková 

r Ostré koleno přechodové s náběhovými plechy 400x630-

770,00 5 250x630/R150 

2 154,00 Odbočka čtyřhranná 630x400-400x400-630x400 (R150) 

4 150,00 Ostré koleno přechodové s náběhovými plechy 400x400-
250x400/R1 00 

1 238,00 
Trouba čtyřhranná 400x250/450+ VP 9 598,00 
Oblouk čtyřhranný 250x400-90./R1 00 

2 143,00 
Přechod osový 400x250-o355/300 s nástavcem pro nasaze

1 882,00 
1 spiro trouby 

989,00 Trouba čtyřhranná 225x125/100 
467,00 Trouba čtyřhranná 325x125/100 

2 105,00 Trouba čtyřhranná 315x200/1500 VP 
1 254,00 

Přechod pravoúhlý 250x200-160x200/250 
2 134,00 Trouba čtyřhranná 160x200/1950 
1 670,00 

7 Trouba čtyřhranná 160x200/1650 VP 
613,00 Montáž potrubí plechového sk.l čtyřhranného s přírubou, 

1 026,00 8 75151-1002 průřezu do 0,03 m2 

2 228,00 Montáž potrubí plechového sk.l čtyřhranného s přírubou, 

338,00 9 75151-1003 průřezu do 0,07 m2 

517,00 Montáž potrubí plechového sk.l čtyřhranného s přírubou, 

809,00 75151-1004 průřezu do O, 13 m2 

692,00 Montáž potrubí plechového sk.l čtyřhranného s přírubou, 
75151-1022 průřezu do 0,28 m2 

630,00 
Montáž potrubí plechového sk.l čtyřhranného s přírubou , 

410,00 75151-1023 průřezu do 0,5 m2 
581,00 

1 147,00 75151-4113 Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou, průřezu do O, 14

717,00 

521 ,00 75151-4114 Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou , průřezu do 0,21 

1 636,00 

1 451 ,00 
75151-4116 Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,35 

764,00 
Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průře

75151-4213 do 0,1 4 m2 

1 540,00 
Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průře

7 75151-4214 do 0,21 m2 
766,00 

Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průře
1 634,00 75151-4215 do 0,28 m2 
1 066,00 Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průře

445,00 75151-4216 do 0,35 m2 

1 917,00 Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průře

602,00 75151-4219 do 0,56 m2 

1 210,00 Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou , průřezu do 0,07
75151-4412 m2 

903,00 
Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou , průřezu do O, 1

1 211 ,00 75151-4413 m2 
554,00 Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,2

2 378,00 75151-4414 m2 

1 812,00 Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,3

907,00 75151-4416 m2 

1 457,00 Tepelná izolace- samolepící pásy z pěnového polyetylenu 

882,00 
tl.30 mm laminované hliníkovou fóliíí 

555,00 
71341-1125 Montáž izolace tepelné jednovrstvá potrubí a ohybů 

911 ,00 
75151-0000ROO Výroba vzt potrubí při montáži- doměry (materiál v ceně) 

7 128,00 24101-3100ROO Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody 

871,00 24099-1 OOOROO Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg 

559,00 
24099-2000ROO Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, 

311 80075-1 OOOROO revize 

312 80075-1 OOOR01 Provozní zkouška 

313 96702-1112 Stavební přípomoci - přisekáni otvorů 

Utěsnění prostupů stěnou, šířka spáry do 50 mm - PUR pěna

314 63466-3114ROO -dodávka a montáž (materiál v ceně) 

Protipožární ochrana - prostup čtyřhranného potrubí stěnou, 

315 75158-1314 průřezu potrubí do O, 13 m2 

Protipožární ochrana - prostup čtyřhranného potrubí stěnou, 

316 75158-1315 průřezu potrubí do 0,28 m2 

Protipožární ochrana- prostup čtyřhranného potrubí stěnou, 

317 75158-1316 průřezu potrubí do 0,5 m2 

Doprava vzt zařízení, potrubí, teeplné izolace a ostatních 

318 78110-1111ROO vzduchotechniky na místo montáže 

Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 

319 99875-1101 m 

320 99871-3102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 

Celkem 
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"STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ" 

Harmonogram stavby 

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Předání , převzetí staveniště 

Architektonicko-stavební řešeni 

Zařízení pro vytápěn í staveb 
Zdravotně technické instalace 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Elektronická komunikace 

Měření a regulace 

Vzduchotechnika a ochlazováni 
Předání, převzetí stavby 

IFínanční harmonogram: I  

Týdnv 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Předání převzetí staveniště 

Architektonicko-stavební řešení 

Zařízeni pro vytápěn í staveb 
Zdravotně technické instalace 
Zařízen í silnoproudé elektrotechniky . 

Elektronická komunikace 
Měřeni a regulace ' 

Vzduchotechnika a ochlazování 
Předáni, převzetí stavby 

IFínanční harmonogram:  1 !  1 

Zhotovitel: 
FATRA -Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
Školní 863, 735 14 Orlová- Lutyně 
IČ : 25396293 

Rudolf Beci k 
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