
číslo smlouvy objednatele:     /OSRM/2016
                                                  
číslo smlouvy zhotovitele: .................……..

                                                  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:                statutární město Havířov
   se sídlem    Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
- ve věcech smluvních:     JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

   na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických:       Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OSRM  

    Zdeněk Konečný, referent oddělení investic OSRM
    tel.: xxxxxxxxx
    e-mail: 

ID datové schránky:    7zhb6tn   
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu:    20028-1721604319/0800
Identifikační číslo:   00297488
DIČ:    CZ00297488 

2. Zhotovitel:                    ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.  
    se sídlem:   Těrlicko – Horní Těrlicko 651, PSČ 735 42
    Oprávnění zástupci:
    - ve věcech smluvních      
    a technických:  Ing. Ivan Šnapka, jednatel

email:xxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
    ID datové schránky:                9gg5ymn
    Bankovní spojení:          Fio banka, a.s.
    Číslo účtu: 2900233132/2010
    IČ:                                  278 58 782
    DIČ:                               CZ 27858782
    zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 32006.

dále také obecně „smluvní strany“.
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Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že zhotovitel byl vybrán na základě cenové nabídky ze dne 3.8.2016.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 
smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 
daného účtu.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč musí být 
sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 
jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 
vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 
k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 
pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 
podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 
a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 
úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

   
Článek III

Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 
projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová 
dokumentace“) pro výběr zhotovitele stavby „Chodník MK Selská – 2. etapa“ v Havířově –
Městě, číslo stavby 16032.

Předmět díla je rozdělen do dvou částí:
a) I. část bude zpracování dokumentace pro chodník od Prvního Havířovského minipivovaru 

po cykloodpočívku u restaurace U Balona vč. veřejného osvětlení kolem spojovacího 
chodníku ústícího na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město.

b) II. část bude zpracování dokumentace pro chodník od cykloodpočívky u restaurace U 
Balona po křižovatku s ul. Na Fojtství, Havířov-Město. Pokud by se nepodařilo dořešit 
umístění stavby v rámci projednávání DÚR, zpracovatel projektové dokumentace by 
pokračoval v dalších stupních (DSP + DPS) pouze u I. části projektové dokumentace.

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení: 
a) Kapacitního odvodnění dešťových vod z nového chodníku včetně přilehlého svahu.
b) Chodníku o šířce  2m  s povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy, o rozměrech 200x 

200mm, tl. 60 mm položené na vazbu. Vnitřní obruba bude ze silničních obrubníků typu 
BO 15/30. Vnější obruba bude vyskládána z chodníkových obrubníků typu BO 10/25.

c) Povrch sjezdů bude řešen v zámkové dlažbě červené barvy tl. 80 mm.
d) Rekonstrukce stávající autobusové zastávky U Balona. 
e) Doplnění veřejné osvětlení kolem spojovacího chodníku ústícího na ul. Na Nábřeží, 

Havířov-Město dle metodiky statutárního města Havířov - standardů pro veřejné osvětlení.
f) Případné řešení vyvolaných přeložek inženýrských sítí

3. Členění předmětu díla:
3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“): 

a) Zpracování  DÚR - rozsah
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v doporučeném obsahu a rozsahu dle 
vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

b) Zpracování DÚR - další podmínky:                        
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a platnými 
TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel určí 
jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky.
Zhotovitel zpracuje propočet stavebních nákladů.
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3.2. Zpracování projektu pro stavební řízení dopracovaného do projektu pro provádění stavby
(dále jen „DSP+DPS“):
a) Zpracování  DSP +DPS - rozsah                       
Zhotovení a dodání projektové dokumentace stavby zpracované v doporučeném obsahu a 
rozsahu projektu k žádosti pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Projektovou 
dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby v souladu se všemi 
právními předpisy a aktuálními předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento rozpočet 
a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 5.4. níže.

b) Zpracování  DSP +DPS – další podmínky:                     
Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje v souladu s platnými normami ČSN a 
platnými TKP. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a 
předepsané kontrolní zkoušky. Součástí zpracované projektové dokumentaci bude 
položkový rozpočet stavby.

4. Součásti předmětu díla: 
4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DÚR a DSP+DPS.  

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla,

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. 
Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 
zpracování  DÚR a DSP+DPS budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace. 

4.3. je výškopisné a polohopisné zaměření oprávněnou osobou, které zabezpečí zhotovitel před 
zpracováním DÚR.

4.4. jsou průzkumné práce a sondy a případná dokumentace hodnotící vliv stavby na 
životní prostředí,

4.5. je zajištění veškeré inženýrské činnosti tzn. zajištění souhlasů vlastníků pozemků dle 
navrženého umístění stavby, vyjádření správců inženýrských sítí včetně zajištění smluv o 
případných přeložkách inž. sítí, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy,

4.6. je dopracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro potřeby zadání veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby dle aktuální legislativy.

4.7. je zpracování odpovědi na žádosti uchazečů o dodatečné informace v rámci veřejné 
zakázky pro výběr zhotovitele stavby týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr, 
posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, posouzení mimořádně nízké nabídkové 
ceny podaných nabídek a zdůvodnění ceny uchazečem a účast na jednání hodnotící komise 
ve funkci odborného poradce, a to v případě, že o to objednatel požádá a ve lhůtě uvedené 
v žádosti objednatele
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5. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

5.2. svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci), 

5.3. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na 
jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti 
dotčených zástupců Magistrátu města Havířova a budoucího správce. O těchto 
jednáních pořídí zápisy,

5.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 
zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě (2 x výkazy výměr, 2 x položkový 
rozpočet). Součástí PD (DÚR, DSP+DPS) bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) 
podobou projektu stavby ve formátu *dwg a *pdf), a to včetně výkazů výměr (slepý 
rozpočet).

5.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 
jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel 
je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu 
subdodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele 
o změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu 
subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v
Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně 
Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se 
změny přílohy č. 2 této smlouvy.

5.6. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání 
stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také
„AD“) za níže uvedených podmínek:
a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat 
zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 5 kalendářních dnů. 

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 200 hodin. 
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 300 Kč

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje 
veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet 
pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na 
množení dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou 
součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu 
autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu 
hodin ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 
nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 
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e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření 
samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto 
smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru 
nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo.

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.  

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
Dokumentace DÚR a propočet nákladů   4 vyhotovení

      Dokumentace DSP + DPS 6 vyhotovení
      Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě            2 vyhotovení
      Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)   1 nosič
      Výkaz výměr v tištěné podobě           2 vyhotovení
      Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL) 1 nosič
      Elektronická podoba dokumentace DÚR (ve formátu *dwg a *pdf) 1 nosič
      Elektr. podoba dokumentace DSP + DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 nosič

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako  
vícetisky.

8. Zhotovitel na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků:
1 500,- Kč vč. DPH/jeden vícetisk DÚR
2 000,- Kč vč. DPH/jeden vícetisk DSP + DPS

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 
přednost má tištěná varianta.

10. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

Článek IV
Termín a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování DÚR dle Článku III odst. 3.1.                     100 dnů od podpisu této smlouvy
b) zpracování DSP + DPS dle Článku III odst. 3.2., 70 dnů od vydání pravomocného 

  územního rozhodnutí.
     
2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání územního 

rozhodnutí nebo o vydání stavebního povolení bylo přerušeno z jeho zavinění.  

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, odbor správy a 
rozvoje majetku, oddělení investic. 
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Článek V
Cena

1. Cena za prací činí:

Cena za DÚR dle čl. III odst. 1 písm. a)
Cena za provedené dílo bez DPH ……………………………………. 81 774 Kč       
DPH 21 % ……………………………………. 17 173 Kč       
Cena za provedené dílo vč. DPH ……………………………………. 98 947 Kč       

Cena za DÚR vč. dalšího plnění dle čl. III odst. 1 písm. b)
Cena za provedené dílo bez DPH ……………………………………. 84 252 Kč       
DPH 21 % ……………………………………. 17 693 Kč       
Cena za provedené dílo vč. DPH ……………………………………. 101 945 Kč       

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle čl. III odst. 1 písm. a)
Cena za provedené dílo bez DPH ……………………………………. 40 887 Kč
DPH 21 % …………………………………….   8 586 Kč 
Cena za provedené dílo vč. DPH ……………………………………. 49 473 Kč

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle čl. III odst. 1 písm. b)
Cena za provedené dílo bez DPH ……………………………………. 42 126 Kč
DPH 21 % …………………………………….   8 846 Kč 
Cena za provedené dílo vč. DPH …………………………………. … 50 972 Kč

Cena celkem (DÚR a DSP+DPS pro obě části a další plnění) bez DPH 249 039 Kč
DPH 21 % …………………………………. …   52 298 Kč
Cena celkem (DÚR a DSP+DPS pro obě části a další plnění) vč. DPH 301 337 Kč

Slovy třistajedentisíctřistatřicetsedmkorun českých včetně DPH

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 
záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 
předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 
poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 
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za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 
případný hydrogeologický průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na průzkum 
podloží  a sondy atd. atd.). Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny 
nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. V ceně není zahrnuta 
cena za výkon AD, která bude účtována dle skutečně provedených výkonů AD v cenách dle 
odst. 5.6. čl. III. této smlouvy.

Článek VI
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze
strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DÚR, DSP+DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V 
této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto:
3.1. DÚR – Daňový doklad za zpracování DÚR, včetně všech souvisejících činností, odešle 

zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DÚR. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až 
do výše 90% ceny za DÚR vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny za DÚR bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
dané stavby. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad DÚR nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

3.2. DSP - Daňový doklad za zpracování DSP + DPS, včetně všech souvisejících činností, 
odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DSP + DPS. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu se 
splatností 30 dnů až do výše 90% ceny za DSP vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny za 
DSP+DPS bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od nabytí právní 
moci stavebního povolení (všech stavebních povolení) dané stavby. Tato pozastávka může 
být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad DSP+DPS nebo v 
případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:          
- označení plátce:

       statutární město Havířov
      odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic 
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- bankovní spojení dle Článku I této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle Článku III odst. 1 této smlouvy.
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5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 
faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený
v Článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v Článku II odst. 2 této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 
cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 
v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 
daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 
plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu).

Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 
podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 
vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 
objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v Článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
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poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 
měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 
oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 
neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 
uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 
(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud platnost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 
se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele odsouhlasené objednatelem.

Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 
záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich
příčinou bylo jeho porušení povinností.

3. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby a začíná plynout ode dne odevzdání 
projektové dokumentace objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel ručí za to, že projektová dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude 
vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními 
přepisy platnými v době zpracování, předání a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž 
ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

6. V případě vady projektové dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 
občanského zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 
v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 

7. Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je 
nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání 
nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

9. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 
neodstraní vady v termínu podle odst. 7 tohoto článku nebo v jiném dohodnutém termínu.
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10. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 
dozoru.

Článek X
Sankce

                                                                                                                                                                     
1. Sankce za nedodržení termínů:

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v Článku IV odst. 1,
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v 
záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Sankce za vady díla:
2.1  Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech  a ve výkazech výměr,  

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení  nákladů stavby  od 10.000,- Kč do  
100 000,- Kč  bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. 

           
2.2  Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech  a ve výkazech výměr  
       zjištěnou při  realizaci  stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 
      100.000,- Kč bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% 
      z částky, o  kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla subdodavatele neuvedené v Seznamu 
subdodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
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9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

Článek XI
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1  této 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a
převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 
poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 
stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v DSP+DPS může vzniknout 
objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu 
v DSP+DPS opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 
Objednatel musí uložit prostudování DSP+DPS stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 
Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 
minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 
zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené odborem 
právních služeb Magistrátu města Havířova.  Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje 
zejména údaje: 
- o smluvních stranách
- o předmětu smlouvy
- o konci platnosti smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 
zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 
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Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v Článku II odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 
Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 
plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 
že již bylo plněno.

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 
následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých
nákladů.

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4.2.
této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 
které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 
díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. 
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10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru 
smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15ti dnů od oboustranného podpisu této 
smlouvy.

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
jako druhá v pořadí.

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Předávací protokol 
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Havířov 6.9.2016          Těrlicko 7.9.2016  

Za objednatele: Za zhotovitele:

.........................................................             .........................................................
JUDr. René Vašek Ing. Ivan Šnapka
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy 

Předávací protokol

Objednatel: Havířov, statutární město Název části plnění:
Zhotovitel: Datum předání:
Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 
Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele předložil:
Podpis:

Datum:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 
Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:    
Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:
Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů 

Název a značka veřejné zakázky: Popis části plnění, kterou 
hodlá uchazeč zadat 

subdodavateli
% podíl na plnění 

Chodník MK Selská – 2. etapa

Identifikace subdodavatele:
1. Název:

Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osob oprávněná k 
jednání:

Identifikace subdodavatele:                                 
2. Název:

Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osoba oprávněná k 
jednání:

                  
Celkový objem subdodávek 
  
V Těrlicku dne ……………
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