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SMLOUVA O DÍLO 

Stejnopis č.: 1 
na zhotoven{ projektové dokumentace, zajištěn{ inženýrské 

činnosti a výko n autorského dozoru 
(pro zakázky m a lého rozsahu) 

ke stavbě č. 43320 TV Praha 22, etapa 0001 Středohorská- PD vč. IČ, AD 

číslo smlouvy objednatele: DIU20/05/000610120l8 

číslo smlouvy zhotovitele: 201815 

uzavřená níže uvedeného dne, měske a roku mezi: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: 
IČO: 
DlČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

I 

I. 

SMLUVN Í STRANY 

Mariánské náměstí 2, ll O Ol Praha 1 
00064581, 
CZ 00064581 

jednající: ng :.: . t I . • odboru technícké vybavenosti MHMP 

(dále jen "objednatel") 

a 

FORVIA CZ, s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zapsána: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: 

Kolinská l, 290 Ol Poděbrady 
02992485 
CZ02992485 
v olx::hodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd.J1 C, vložka 
226198 

Ing. Jiřf Volek, jednatel 

(dále jen ,,zhotovite l'') 

takto : 



II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je: 
- inženýrsko-geologický průzkum, dendrologický průzkum, hlukové posouzení, ověření sítí; 
- zhotoverú projektové dokwnentace k územnímu rozhodnutí (dále jen ,,DÚR"); 
- :zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytún právni moci č i územního souhlasu; 
- zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen "DSP"); 
- :zajištění vydání stavebního povolerú s nabytún právní moci; 
-zhotoveni projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen ,,DZS"); 
- :zajištěni autorského dozoru (AD); 

týkající se výstavby komurúkace včetně jednostranného chodníku a vjezdů k rodinným domů 
v délce cca 150 m v ulici Středohorská v MČ Praha tJhříněves. Součástí této stavební akce je 
prodJoužerú infrastruktury o cca 100 m dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného 
osvětlerú pro s tavbu č. 43320 TV Praha 22, etapa 0001 Středohorská" - PD vč. IČ, AD 
v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 8. 6. 2018 č.j. 
MHMP 947413/20 18. 

1. Zhotovitel se zavaruje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího 
řízeni Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy a 
výkon autorského dozoru. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 

jako by je provedl sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve 
stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením (i z části). 

Ul. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádřeni a 
stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění 
dle této smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout dokumenty podle předchozí věty do 7 
dnů od doručetú žádosti. 

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí 
být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývajicí z 
technického řešení nebo z jednání s třetfmi stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv 
na možnost plnění dle této smlouvy. 

IV. 

DOB A P LNĚN Í 

J. Zhotovite l se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v 
jednotlivých s tupních projektové dokumentace nejpozději do: 

2 



Inženýrsko-geologický průzkum, dendrologický 4 týdny po datu podpisu Smlouvy o DUo 
průzkum, hlukové posouzení, ověření sítí 

Zhotovení DÚR (návrh DÚR) 12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo 

Zapracování výsledků projednání DÚR a do 2 týdnů po datu předání výsledků 
podklady pro návrh na vydání územního projednání Objednatelem 
rozhodnutí (čistopis DÚR) 

Vypracování a podání žádosti o územní do 1 týdne od předáni čistopisu DUR 
rozhodnutí 

Zhotoverú DSP (návrh DSP) 
do 8 týdnů po datu předání pra vomocného 
územního rozhodnutí 

Zapracování výsledků projednání DSP (čistopis do 2 týdnů po datu předání výsledků 

DSP) projednání Objednatelem 

Vypracování a podání žádosti o stavební do 1 týdne od pl'edání čistopisu DSP 
povolení 

Zhotovení DZS do 6 týdnů po výzvě Objednatele 

(dále jen ,)hůta pro dokončení"'). 

Autorský dozor je zl1otovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby. 

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to 
pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro 
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro 
dokončení, vznikla v důsledku portlŠení právních povinností zhotovitele. 

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužerú lhůty pro dokončerú, resp. přerušení 
provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana 
povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku 
přerušení provádění dOa a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodlouženim lhůty pro 
dokončení prokazatelně vznikly. Předchozj věta neplatí v případě, že prodlouženi lhůty pro 
dokončeni bylo způsobeno v důsledku vyšší mocí podle čl IX 

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této 
smlouvy lhůta pro dokončeni, je zhotovitel povinen tuto skutečnost o:mámit objednateli spolu 
s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vmik takového nároku a vysvětlením 
příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže 
zhotovitel nepředloží oznámerú o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od 
vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost :začala mít vliv na prodloužerú 
lhůty pro dokončeni) a oznámi skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení pozrlěj~ 
nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením. 

Slepý výkaz výměr musf být zpracován ve dvou provedeních, a to ,;;" a "bet' členění na jednotlivé 
správce (TSK, PVS, PVK apod.). 

2. Místem předání a přev:retl se rozumí sídlo objednatele nebo příkazn.íka, pokud je v záhlaví této 
smlouvy uveden. 

3. Autorský dozor bude zahájen realizací stavby, tj. l. dnem lápisu o započetí stavby do stavebního 
deník.-u zhotovitelem stavby. 

4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dllo bez 7;jevných vad a nedodělků bude 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a pl'evzeti díla. 
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v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

I. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl ll. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutim 
zadavatele o pťiděleni veřejné zakázky pod č.j. MHMP 9474t312018 ze dne 8. 6. 2018 jako cena 
nejvýše přípustná, a to ve výši: 

Cena celkem bez DPH 480 000,- Kč 

DPH 100 800,- Kč 

Cena celkem včetn~ DPH 580 800,-Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plněni 

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, 
systémové číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře 
(razítko) pod označením SČ ....... .. Pokud faktura nebude obsahovat systémové číslo, bude 
neuhrazená vrácena zhotoviteli. 

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dilčich 
plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

I. Inženýrsko-geologický průzkum, dendrologický průzkum, hlukové posouzení, 
ověření sítí 

Cena I. fáze bez DPH 96 000,- Kč 

DPH 20 160,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 116 160,- Kč 

Zpracování průzkumných prací představuje pouze jedno dílčí plněni 

Zpracování průzl'l.U)1ných prací odevzdaných formou zprávy a výkresové dokumentace v 1 
tištěném pare a na CD ve formátu .dwg, . word, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí 
objednatel formou "Protokolu o odsouhlaseni předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 
14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu "Protokolu o odsouhlasení předané a 
převzaté dokumentace". Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací 
vystaví daňový doklad na cenu I. fáze a přiloží originál protokolu. 

II. fáze - DÚR včetně zajiště ní územního rozhodnutí 

Cena Il. fáze bez DPH 144 000,- Kč 

DPH 30 240,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetn~ DPH 174 240,- Kč 
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Zpracování DÚR sestává 'Zl! dvou dílčích plnění: 

a) zpracování dokwnentace pro zahájení veřejnoprávního projednán~ jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí objednatel formou "Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové 
doktunentace" nejpozději do 14 dnů od převzetf dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dflčlho plnění je den pcxipisu "protokolu". Na základě 

potvrzeného "Protokohl'' dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 80% ceny II. fáll! (DÚR) a přiloží originál protokoh.l s uvedením jména a podpisem 
předávajícího a přejímajícího. 

b) zajištění územního rozhodnutí. 

Zbývajících 20 % II. Fáze bude fakturováno po vydání územního rozhodnutí s nabyt:ún 
právní moci. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plněni daňového dokladu bude den vyznačení 

nabytí právní moci územního rozhodnutí orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

ll. fáze - DSP včetně zajištění stavebnOlo povolení 

Cena lll. fáze bez DPH 120 000,- Kč 

DPH 25 200,- Kč 

Cena III. fáze celkem včetně DPH 145 200,- Kč 

Zpracování DSP sestává ze dvou dflčich plnění : 

a) zpracování dokumentace pro zabájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez 
závad potvrdí objednatel formou ,,Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové 
dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dflčlho plnění je den podpisu "Protokolu". Na základě 
potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve 
výši 70% ceny lll. fáze (DSP) a přiloží originál ,,Protokolu" s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a pře jímajíc iho. 

b) zajištění stave bního povoleni 

Zbývajících 30 % ITL Fáze bude fakturováno po vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci. 

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění daňového dokJadu bude den vyznačení 
nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který stavební povolení vydaL 

IV. fáze - DZS 

Cena IV. fáze bez DPH 96 000,- Kč 

DPH 20 160,- Kč 

Cena IV. fáze celkem včetně DPH 116160,- Kč 

Zpracování DZS představuje pouze jedno dflčf plnění. 
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Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí 
objednatel formou ,,Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokwnentace" nejpozději do 
14 dnů od převzetí dokumentace. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu ,,Protokolu". Na zákJadě potvrzeného 
protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu fY. fáze DZS a pfůoží 

originál protokolu. 

V. fáze - AD (výkon autorského dozoru) 

Cena V. fáze bez DPH 24 000,- Kč 

DPH 5 040,- Kč 

Cena V. fáze celkem včetně DPH 29 040,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 

a bude fakturována lx za Q, vždy k 30. dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí nebo k datu 
vystavení kolaudačního rozhodnuti Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen 
výkazem hodin potvrzeným mandatářem objednatele/objednatelem za období prováděného 

autorského dozoru a hodinovou sazbou v Kč. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude dahun potvrzené rekapitulace vyúčtování 

autorského dozoru. 

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně těchto údajů: 

údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje :zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojeni zhotovitele 
datum vystavení daiíového dokladu 
datum uskutečněni zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy 
systémové číslo (vyznačené vpravo nahoře na prvni straně smlouvy pod označením SČ) 
číslo a název stavby, popř. či<;lo a název etapy 
fakturovanou částku ve složení zákJadní cena, DPH a cena celkem 
zápis v obchodním rejstříku (či<;lo vložky, oddíl) 
razítko a podpis oprávněné osoby, stvi7J..ljící oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury 

3. Soupisy provedených prací a faktury budou předávány v tištěné podobě a elek'tronic~"Y· 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodu 
2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplněrú. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 

oprávněně vystavené faktury. 

S. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodu 
1 a 2 tohoto článku, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktury budou vystaveny a odeslány 
na adresu objednatele: Hlavní město Praha, llO Ol Praha 1, Mariánské náměstí 2. Doloženy 
budou všerrů po1adovanými přilohami. 
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Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

VI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

l. Zhotovitel zodpovídá. za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání. jestliže 
byly způsobeny porušenim jeho povinnosti 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zpósobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsill nemohl zJistit jejich nevhodnost anebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval 

3. Smluvní strany se dohodly, že v přfpadě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl XIV. existenci těchto vad zhotoviteli 
oznámit, přičemž zhotovitel je povinen p!semně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně 
odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reldamace objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud by 
během realizace stavby bylo zJištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu 
s projektovou dolaunentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla a to bezplatně . 
Zároveň se zavalllje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito 
vadami díla. 

5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60 dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo 
autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez 
toho, že by zhotovitel na objednateli uplatiíoval jakékoliv fmanční či jiné náhrady v souvislosti se 
svými autorskými právy. Zároveň se zavalllje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu 
vznikne v souvislosti s těmito vadanů díla. 

VII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Nesphú-li zhotovitel dílčf plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení každého 
jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plněni 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30 dnů od písemně oznámené výzvy 
k odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílč.iho plnění za každou vadu a den prodlení. 
Oznámenim rek.lamace se roZUillÍ doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

3. Za prokazatelné nepJnční výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu v.e výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a autorského dohledu, a to za 
každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru 
trvat. 

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zJištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst 2, 3, 4 a 5, je objednatel povinen na tyto 
skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezJedná 
nápravu do deseti kalendářních dnů od doručerú této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý ~ištěný a oznámený nedostatek, přičemž 
oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl XIV. 

S. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušerú 
závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli 
dle příslušných ustanoveni smlouvy. 
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6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl VII. odst. I, 2, 3 a 4 je splatná do 15 kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušeni této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII. odst. 1,2, 3 a 4, 
a to na účet objednatele. 

7. Ustanovením čl. Vll. o smluvní pokutě nerú dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody. 

VIII. 
ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli 

2. Zhotovnel poskytne záruky na dílo po dobu 3 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

IX. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany se osvoboZJ.yí od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění snůuvrúch 
závazků, jestliže se tak stalo v dúsledku vyšší moci. 

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dflo v důsledku 
stranami nepředvidaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, 
válečné události případně opatřeni příslušných správních orgánů na území ČR. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. l. , prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. 

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

X 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

I. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto ~ištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy ~ist~ že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatl'Y odstranit. V případě, že zhotovnel neodstraní nedostatky ve 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů 
vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou 71! smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předáni a převretí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli 

6. Každá 71! smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
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b) návrh na prohlášeni konkursu byl :zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožni některé Zf.! smluvních 
stran plrůt své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé -m skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně . Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodujíc~ jakým 
způsobem se oprávněná smh.lvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupeni 
od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z dUvodů uvedených v odstavci l a 2 nebo některá ze 
smluvruch stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvxú strany sepíši protokol o stavu provedení 
dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
fmanční hodnotu dosud provedeného dila. V případě, že se smluvní strany na fmančrú hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvni strany se 
:zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení fmančni hodnoty díla. K určeni znalce, 
jakož i k úhradě ceny :za zpracování posudku je příslušný objednatel 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavc\12 a 6 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel 

10. Za den odstoupení od sl'llkluvy se povafuje den, kdy bylo písemné oznáme1ú o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čL XIV. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvxú pokuty 
a na náhradu škody. 

ll. Odstoupeni od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy). 

XI. 
ZVLÁ ŠTNÍ UJE DNÁNÍ 

1. V ceně jednotlivých stupňů projektové dokumentace je i zvětšeni rozsahu oproti předpokládaným 
investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 20 % a v případě kdyby došlo ke změně 
plnění předmětu dita, který je vymezen v čl. ll. 

2. Za vicepráce vznildé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní výkony např. 
:zapracováni pod.minek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojedoány 
s dotčenými orgány a organizacenů nebo nedokonale :zapracovány v DSP, zadávací dokumentaci 
nese odpovědnost zhotoviteL 

3. Koncepčru změny vzniklé :zapracováním podnúnek SP dle výsledků jednáru s orgány státní správy 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP půjdou k tíži 
zhotovitele (bez smluvnich doplňků). 

4. Cena díla pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné průzkumy a 
důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, arctůtektonická, exhalační aj.), 
geodetické ~ištěru, :zaměření a ověřeni, poMmě bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodrženi 
požadavků stanovených zvláš1ními předpisy o nadzenuúch a podzemních stavbách vztahujících se 
ke stavbě a ochranných pásmech, spolupráci se :zadavatelem, projednání za účelem vydání 
stavebního povolení, koordinaci projektu, případně pasportizaci - stávajícího stavu dila. 

5. Za autorský dozor nel2e považovat jakákoliv jednání projektanta v období před vydáním 
stavebního povolenL 

6. V zadávací dokumentaci pro výběr :zhotovitele budou stanoveny pouze parametry materiálů a 
výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel 
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XII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem 
plnění předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnýnů ČSN a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

3. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat 
výrobní výbory k projednání návrhu řešení s dotčenýrrů orgány a organízacemi a za účasti 
objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje, 'Ze do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům 
dotčených orgánů, organizaci a osob, vydaných po dobu zhotovení dJ1a. 

5. Zhotovitel prohhluje, "že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti. 

6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci 
stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

XIII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvún oprávněných osob. Oprávněné 
osoby objednatele: 
- ve věcech technických: Ing. arch. Zuzana Rákosník.ová, vedoucí oddělení technického a 

kontrolruho OTY MH.MP 
Martina Wachtlová, DiS., referent přípravy a realizace investic OTY 
MHMP 

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, ředitel OTY MHMP 

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné 
osoby zhotovitele: 
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Volek, jednatel 
- ve věcech technických: Ing. Pavlína Nykodémová, vedoucí projektant 

XIV. 
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ 

l. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu 
a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště . Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručeni 
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XV. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLOUVY 

Pokud by na základě urb~ké studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné zakázky smluvní 
strany se dohodly, že tato smlouva zaniká, a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC). 
Strany dohodou vypořádajf plnění poskytnutá zhotovitelem do dne zániku smlouvy. 

XVI. 
AUTORSKÁ PRÁVA 

1. Pokud v důsledk'l.t realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná 
autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užiti dUa pro účely přípravy a 
realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realiZDvat do deseti let od předáni a převzetí 
bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradrú. 

2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 
zpllsobem, který nesrúží hodnotu shora popsaného autorského dfla. V rámci poskytnuté licence je 
objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dflo: 

A. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to 
a) k ú:zemnfrnu řízen[ a pro vydáni územního rozhodnutí, 
b) ke stavebnímu řízen[ a pro vydáni stavebního povoleni, 
c) pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, 
d) pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele stavby, 
e) pro účeJy provedení stavby samé, a to v celku nebo v část~ a pro výkon souvisejicíbo 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení 
stavby jakožto rozmnoreniny autorského díla, 

t) pro uvedeni stavby do provozu a užíváni, vypracovárú dokumentace skutečného 

provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 
g) nebo dle uvážení objednatele, pokud tún nebude porušen smysl a účel této smlouvy, 

B. užft autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnost~ výstavách 
čijednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči maketě, 

C. k pořízení jiných rozmnoženin a napodoberůn díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo 
dočasně jalqímikoliv prostředky a v jakékoliv formč s tún, že originál grafického zobrazení 
autorského díla je v.lastn.K:tvím Autora, a za podmínky, !Je nebude takové užití v rozporu se 
smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 
autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotoveni takového svoleru předá objednateli 
společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatněni jakýchkoliv nároků třetích osob vůči 
objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou 
pomdovanou součinnost a uhradf objednateli veškeré náklady, vyplývajfcí z úspěšného uplatněn[ 
nároků třetfch osob, a to v plné výši 

4. Zhotovitel poskytuje zákazníkovi objednatele právo dflo užít ve stejném rozsahu, jako jej 
posk')'tuje objednateli samotnému Zákazník objednatele ani objednatel není povinen převoditelná 
práva využít. 

5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě. 
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XVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které 
se stávají po podpisu oběma smluvními stranarrů nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Srnluvrú strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centráhú evidenci smluv 
(CES) vedené hl m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o srnluvrúch 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany prohlašuj~ že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽ4ií za obchodní tajemství ve 
smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podminek. Smluvní strany výslovně sjednávaj~ že uveřejnění 

této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl 
m. Praha. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o posk.'}'tování 
informac~ povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tim, aby veškeré informace 
obsažené v této snůouvě byly bez výj.imlqr poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

4. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží šest a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. SmJouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašuj~ že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a 
dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

7. Na základě usnesetú Rady hl. m. Prahy č . 3040 ~dne 5. 12. 2017ttzavřenítéto smlouvy nepodléhá 
schváleni Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru. 

Přflohy: 

1. SpecifJkace předmětu plněrú 
2. Ceník planografických prací 
3. Specifikace činností vykonávaných v rámci plněni předmětu smlouvy 

OBJEDNATEL 

Hlavní mě s to 

Podpis: ----------~-------
Jméno: lng. Martin Vlk 

Funkce: ředitel OTY .MHMP 

Datum: L ~ . ~ . Lo 1 

Funkce: jednatel 

Datum: 43.G.J&/lg 
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• 

Přfloha č. 1 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Dokumentace pro :mdání stavby (DZS) 

Dokumentace pro :mdání stavby je dokumentace, která určuje stavbu do technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jedno7J~Kně vymezují předmět veřejné 
mkázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické , dispoziční a provozní 
vlastnos ti a jakost a umožňuje vyhotovit komplexnívýkazvýměrtj. do úrovně dokumentace pro 
provádě ní s tavby. 

Dokwnentace pro zadání stavby musí obsahovat technické specifikace (Zvláštní technické kvalitativní 
podmínky stavby - Z-TKP), které předsta~i technické charakteristiky prací a materiálů, které mají 
být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití 
za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní 
obchod. 

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na: 

a) české technické normy (§4 zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
b) evropské normy, 
c) evropská technická schválení (technické požadavky na stavebni výrobky označované CE), 
d) technické specifikace zveřejněné v Ústřednim věstru'ku Evropské unie, 
e) stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č.l63/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na stavební výrobky), 
f) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných 

běžně v odborné technické praxi. 

Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodnf firmy, názvy nebo jména a 
přijmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podníkatele nebo jeho 
organizačni složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vmry, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označeni původu. 

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s podrobným popisem požadovaných standardů. Soupis prací 
musí být rozpracován podrobně do jednotlivých hlavních položek, tzn., že v uváděném kompletu pro 
řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky. Soupis prací musí být zpracován ve dvojím 
provedení, a to s a bez členění na jednotlivé správce, kterým se budou jednotlivé části zhotoveného 
díJa. 

Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu. 

Zhotovitel dále zpracuje harmonogram prací s názorem na čerpání RN do let (pro nárokování 
fmančních prostředků do rozpočtu hlm. P rahy). 

Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu .doc nebo .docx, resp. ve formátu .xml dle datového 
předpisu XC4 v provedeni rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr 
zhotovitele dfla. 

Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičnkh nák:Jadů stavby formou zpracování 
položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet 
jednotek v položce, množství a celková cena za položku. 
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Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele v počtu 
vyhotovení: 

Čistopis DZS včetně Z-TKP 7x 

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokwnentaci s 
využitím výpočetni techniky v elektrorucké ( digitáhú ) podobě, která bude (ve formátu .doc(x), .dwg, 
.xml) odevzdána objednateli v jednom vyhotovení. 

2. Autorský dozor 

Zhotovitel zabezpečí prováděrú autorského dohledu (dozoru) v .rozsahu podle přflohy č. 2 posledrú 
aktualizace sazebníku UNIKA 20 l7 pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností. 
Při prováděrú autorského dozoru je zhotovitel povinen činit zejména tyto úkony: 

• zabezpečovat soulad situačrúch nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a 
inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu DSP, 

• ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných zhotoviteli staveb se schváleným 
projektem DSP ověřeným stavebním úřadem ve stavebnim řízení; navrhovat objednateli 
opatřen~ ~istí-li odchyll.}' prováděcích projektů od schváleného projektu DSP 

• účastnit se předání staveniště zhotovitehim stavby, 
• zajistit dodrženj projektu DSP a DZS s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytovat objednateli vysvětlení potřebná pro plynulost stavby, 
• posuzovat návrhy zhotovitelů stavby na odchylky a změny v prováděcích projektech, dávat k 

nim stanovisko a účastnit se jejich projednávám s objednatelem, 
• sledovat postup výstavby z techxůckého hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
• účastnit se kontrolních dnů stavby, 
• účastnit se odevzdánf a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního 

vyzkoušení, 
• účastnit se zkušebního provow a kolaudačrúho řízení a poskytovat přitom potřebné vysvětlení 

a spolupráci. 

Provádění autorského dozoru, jehož součástí je i autorský dohled. 
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Příloha č. 2 

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ 

A4 černobile l,- Kč 
A4 plnobarevně 3,- Kč 
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Příloha č. 3 
SPECIFIKACE 

činností vykonávaných v rámci plnění předmětu smlouvy 

1. Koordinace zajištění majetkoprávních podkladů pro Stavbu 
a výkupy nemovitost~ jejich projednání, popřípadě vyvlastnění, návrh na převod nemovitostí a 
vklad do katastru nemovitostí. 

2. Zabezpečení funkce odpovědného geodeta investora ve fázi přípravy Stavby. Koorctinace 
architektů, inženýrů a poradců za účelem vypracování potřebných podkladů. 

3. Zajištění vypracovam dokumentace ke stavebnímu řízení 
a projednání projektové dokwnentace s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými 
oprávněnými osobami za účelem zahájení stavebního řízení. 

4. Vypracování a podáni žádosti o stavebrú povolen~ včetně zajištěm všech požadovaných náležitostí 
a účasti v tomto řízeni až do právní moci stavebního povoleni. 

s. Splněrú podmínek stavebruho povolení. 
6. Zhotovitel je odpovědný za kontrolu souladu dokumentace pro prováděrú stavby (DPS) 

s dokumentací pro zadání stavby (DZS). O souladu zhotovitel vyhotoví jím podepsaný zápis, který 
doručí objednateli Zhotovitel je rovněž povinen kontrolovat, že DZS je v souladu s vyhláškou č . 
169/2016 Sb., v platném zněm. 

7. Koorctinace funkce odpovědného geodeta. 
8. Zaznamenám veškerých skutečnosti získaných na základě této smlouvy v elektronické podobě ve 

formátu *.xlsx. 
9. Obstarávám dalších inženýrských činnosti nezbytných pro řádné splněm předmětu smlouvy dle 

pokynů příkazce . 
10. Výkon činnosti cenového mana1Jera a vedoucího projektu pro Objednatele. 
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