
 
SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   
 
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
adresa:     Ostravská 124/18, 748 01 
zastoupená:    Ing. Petr Schimánek, jednatel 
IČ:     25914685 
DIČ:     CZ25914685 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Schimánek, tel. xxxxxxxxx, 

e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále též jako „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:   
 
AQUA STAVBY s.r.o.  
adresa:     Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka   
zapsaná v obchodním rejstříku:  C 67670 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

zastoupená:     Ing. Kateřinou Pchálkovou 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Kateřina Pchálková 
IČ:     05477417 
DIČ:     CZ05477417  

bankovní spojení:     xxxxxxxxx  
č. účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(pozn.: uchazeč doplní nezbytné údaje) 

 
2. Základní ustanovení 

2.1. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Projektová 
dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín -
Darkovičky“, rozhodla dne 24.5.2018 o přidělení této veřejné zakázky společnosti AQUA 
STAVBY s.r.o. jako vítěznému účastníkovi výběrového řízení a s ohledem na tuto skutečnost 
a na podmínky nabídnuté vybraným účastníkem se Objednatel a Zhotovitel jako smluvní 
strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a 
roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

2.4. Zástupce Objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech 
technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a 
doplňků předmětu plnění, nemá však právo uzavírat nebo jakýmkoliv způsobem měnit tuto 



 

znečištění povrchových vod). Všechny stupně projektové dokumentace je nutno 
projednat s  dotčenými orgány státní správy. 

3.2.3. Projektová dokumentace (DSP i DPS) bude zpřesňovat případné odchylky oproti DÚR, 
zdůvodňovat a zpřesňovat technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení 
a případně stanovovat zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické 
postupy. DPS bude sloužit zadavateli k definování požadavků na konečné kvalitativní 
a technické vlastnosti stavby. 

 
3.3. Obsah a rozsah dokumentace vyplývá z platných vyhlášek navazujících na zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 
3.4. Veškerá předávaná dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy včetně jednotlivých výkresových 

a textových částí bude opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
 

3.5. Dokumentace pro územní řízení dle čl. 3.1.1.1 bude zpracována a předána Objednateli 
v tištěném vyhotovení, a to v počtu 4 paré a dále v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 
3 kusů. Dokumentace pro stavební povolení dle čl. 3.1.1.2. bude zpracována a předána 
Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 paré a dále v elektronické podobě na 
CD/DVD v počtu 3 kusů. Dokumentace pro provedení stavby dle čl. 3.1.1.3. bude 
zpracována a předána Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 paré a dále 
v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 3 kusů. Výkresová část dokumentace v tištěném 
vyhotovení bude předána maximálně ve formátu A2. Dokumentace v elektronické podobě 
bude předána v následujícím formátu: výkresová a grafická část – formát *.dwg , *.pdf, 
textová a tabulková část – formáty *.doc, *.xls. 

 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel je povinen provést dílo 
na svůj náklad, na své nebezpečí a v termínech stanovených touto smlouvou.  
 

4. Termín plnění, předání a převzetí díla 
4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto: 

Stupeň projektové dokumentace 
Počet týdnů od zahájení prací 

na stupni dokumentace 

Dokumentace pro územní řízení do 38 týdnů 

Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace 
pro provedení stavby 

do 16 týdnů 

 
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na DÚR neprodleně po podpisu této smlouvy, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
 
4.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na DSP, DPS nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. 
 
 
 



 

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění. 

6.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 
6.2.2.1. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za dokumentaci pro územní řízení ve výši 80 % 

ceny dokumentace pro územní řízení uvedené v čl. 5.1. této smlouvy po 
souhlasném stanovisku Objednatele ke zpracované dokumentaci pro územní 
řízení a jejím převzetí; zbývajících 20 % ceny dokumentace pro územní řízení je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí pro umístění stavby. 

6.2.2.2. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za dokumentaci pro stavební povolení a 
dokumentaci pro provedení stavby ve výši 80 % ceny dokumentace pro 
stavební povolení uvedené v čl. 5.1. této smlouvy po souhlasném stanovisku 
Objednatele ke zpracované dokumentaci pro stavební povolení a jejím 
převzetí; zbývajících 20 % ceny dokumentace pro stavební povolení je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

6.2.2.3. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za výkon inženýrsko-investiční činnosti ve výši  
50 % ceny uvedené v čl. 5.1. této smlouvy po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí pro umístění stavby; zbývajících 50 % ceny je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat po nabytí právní moci stavebního povolení.  

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena 3. den po jejím odeslání. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.3.2. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě poběží nová lhůta splatnosti, která začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

6.3.3. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

 
7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
7.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat příslušné 

technické a právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
platných vyhlášek stavebního zákona. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace 
a zejména za proveditelnost stavby dle projektové dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň díla. 

7.1.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli vždy minimálně 10 dnů před konečným 
odevzdáním příslušného stupně dokumentace rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k připomínkám. Na základě písemného požadavku Objednatele před 
odevzdáním projektové dokumentace je Zhotovitel povinen provést prezentaci 



 

9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
9.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury zhotovitele. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
 

9.5. Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně. 
 

10. Záruka za jakost  
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

10.1.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou, 
příslušným právním předpisům, technickým normám, příkazům objednatele, nebo 
nemá obvyklé vlastnosti, nebo nesplňuje určenou funkci. Zhotovitel odpovídá za 
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace v souladu 
s ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

10.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem 
předání a převzetí celého díla písemným protokolem.   

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit vadu díla dle občanského zákoníku, pokud za ni nese odpovědnost. 
Zhotovitel započne s odstraněním vady v záruční době neprodleně, nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu do 10 
pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuta lhůta jiná. 

 
11. Autorská práva 

11.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy licenci ve smyslu ustanovení § 

2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k užíti 
jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které 
je nebo bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 
užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a to po dobu trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž 
zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), 
spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž tímto dává Zhotovitel 
souhlas. Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé 
vývojové fáze nebo části a název díla. Licence se poskytuje jako výhradní. Licence je 



 

zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

13.1.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 

13.1.11. Smlouva byla schválena radou města Hlučín usnesením č. 95/2a dne 21.5.2018. 
 
 V Hlučíně dne  10. 7. 2018  V Ostravě dne  9. 7. 2018  

  
 
 
 
 

 za objednatele  za zhotovitele  

 Ing. Petr Schimánek 
jednatel 

 AQUA STAVBY s.r.o. 
Ing. Kateřina Pchálková 

jednatel 

 

 

 
 


