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Číslo smlouvy objednatele (přikazce): 2496 /2018/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000036

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

zastoupena jednatelem

Ing. arch. Martin Chválek

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C,

  

vložka 69052

IČO: 008 45 451 IČO: 05725674

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZOS725674

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

Peněžní ústav:

 

Číslo účtu:

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

Obecná ustanovení

čl. |.

Úvodní ustanovení

1.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní: „Domov Korýtko — PD+AD+|Č+BOZP “

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro

celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko V k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (přikazce)

k nahlédnutí.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
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7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města V rámci zpracování projektových dokumentací pro stavbu „Rekonstrukce,

přístavba a nástavba Domova Korýtko“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např.

projektové dokumentace a další dokumenty nezbytné pro provedení díla V rozsahu množstevně a

časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové

dokumentace včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro celkovou

rekonstrukci stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“ V k.ú. Zábřeh nad

Odrou, obec Ostrava (dále jen stavba), a to dle Konceptu řešení, který zpracovala V květnu 2011

společnost MR DESIGN CZ s.r.o., IČO: 25388606, se sídlem: nábřeží Svazu protifašistických

bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava.

A) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále také „DÚR“)

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci

pro územní řízení (dále jen „DÚR“ nebo „dílo“) pro vodohospodářské dílo a nově navrhované

objekty V zahradě (dále jen „stavba“).

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění

pozdějších předpisů a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných.

- Součástí této projektové dokumentace (DÚR) bude:

. geodetické zaměření řešeného uzemí (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech

inženýrských sítí,

. výsledky veškerých nezbytně nutných průzkumných prací — radonový průzkum, inženýrsko -

geologický průzkum, hluková studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování

výsledků průzkumů do projektové dokumentace (DÚR),

. doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a

dle požadavků objednatele a budoucího uživatele,

. propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů,

— Koncept DÚR zhotovitel předá objednateli V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

— Čistopis DÚR bude předán objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta).

- Projektová dokumentace (DÚR) bude objednateli předána V elektronické podobě, a to

následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
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. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), přip. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni (dále také „DSP“)

- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební

zákon“), dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a

dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných.

- Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných

pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno

pravomocně stavební povolení,

. pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné

a polohopisné zaměření, V případě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický

průzkum, apod.), a to V rozsahu nutném pro řádně zhotovení DSP,

. oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový

harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí.

V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do

podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních

objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DSP ze stupně DÚR

. položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenove úrovni ve formě oceněného

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou V položkovem

rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musi projektant k použitým

jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant

uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenove soustavě, uvede také

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni. Součástí položkového rozpočtu stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenove soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenove

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

- Koncept DSP zhotovitel objednateli předá V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

— Čistopis projektové dokumentace (DSP) bude objednateli předán V elektronické podobě, a to

následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), přip. po dohodě sobjednatelem V jiném

formátu,

. 1X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

(oceněný) V elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a to ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft EXCEL a ve formátu XML (v souladu s Vyhláškou č. 230/2012

Sb.).

C) Plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále také „Plány BOZP“)
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- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména

bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na

staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby

a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se

mohou během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

- Koncept Plánu BOZP zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Čistopis Plánu BOZP bude předán objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé

vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Pláném BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD

2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Pláném BOZP (včetně aktualizovaných částí)

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

D) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

V souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace

pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a

souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami ktomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů.

- Součástí této dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,
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ozatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

ov případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí

V DPS,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále

jen „ZOV“). V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,

onedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru

stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

Opoložkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenove soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém

rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant kpoužitým

jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant

uvede vlastní položky, které nej sou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou

také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

- Koncept DPS zhotovitel objednateli předá V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Čistopis projektové dokumentace (DPS) bude objednateli předán v elektronické podobě, a to

následovně:

0 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

(1x oceněný a 1x neoceněný) v elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft EXCEL a ve formátu XML (v souladu s Vyhláškou

č. 230/2012 Sb.),

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném

formátu.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP a DPS) budou objednateli dodány také

V listinné podobě, a to v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

2. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016.

3. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 7., čl. V., části D této smlouvy. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně.

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.
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5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedeni dila je

povinen opatřit zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Místo plnění

 

 

 

 

 

 

 

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

čl. |||.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 21% Cena vč. DPH

DPH (v Kč) (V Kč) (v Kč)

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 150.000; 31.500,- 181.500;

Dokumentace pro vydání stavebního povolení l.650.000,— 346.500,— 1.996.500;

Plán BOZP 15.000; 3.150; 18.150;

Dokumentace pro provádění stavby, vč. Soupisu

prací a položkových rozpočtů 1.675 .000; 351.750; 2.026.750;

CENA CELKEM 3.490.000; 732.900; 4.222.900,-     
čl. IV.

Termíny plnění

1.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní: „Domov Korýtko — PD+AD+|Č+BOZP “

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

. Koncept projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) V požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

. Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) V požadovaném rozsahu bude objednateli

předán V 6 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace

objednatelem.

. Koncept projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Plánu BOZP V požadovaném

rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 16 týdnů od nabytí

právní moci územního rozhodnutí.

. Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném

rozsahu bude objednateli předán V 6 vyhotovenich do 1 týdne od schválení konceptu uvedené

projektové dokumentace obj ednatelem.

. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za

účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů od nabytí právní moci

stavebního povolení.

. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude

objednateli předán v 6 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové

dokumentace obj ednatelem.
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8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazku dle tohoto článku bodu 3., 5. a 7., kterým zhotovitel (příkazce) jednající

s náležitou péčí némohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen jé vrátit objednateli po splnění

sveho závazku.

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučélné nebo objednatele poškozují.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených V čl. IV. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle odst. 2. čl. IV. této části smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentaci V jednom provedéní k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru objednatele OVAK

a.s.

3. Zhotovitél splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, béz

vad a nédodělků. Drobné vady, popřípadě nédodělky nebránící postupu dalších prácí, nebudou

důvodém népřéVZétí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

O provedení díla nebo jeho části budé sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) dokončení prací na zhotovovaném dílé,

e) prohlášéní zhotovitele, žé dílo předává a objednatele, zdá dílo přejímá, nebo népřéjímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání předávacího protokolu

h) jména a podpisy zástupců obj ednatélé a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V předávacím protokolu cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud něktérá ze stran neuvede, že

s určitými jého body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitél povinen

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu

sjednané záruky.
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6. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

V předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného převzetí sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, V němž objednatel prohlásí, že dílo,

nebo jeho dohodnutou část, od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2609 OZ.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

lO—ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán

k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

8. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím

pověřený zaměstnanec.

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prava objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel odpovídá za

vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami či

bez výhrad.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2035.

Záruční doba počíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem.

4. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada

bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Obdobným způsobem

se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

\:

c|.|.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho učet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu

této části smlouvy v rámci stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“, k.ú.

Zábřeh, obec Ostrava vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní

správy ase všemi subjekty, které přicházejí vuvahu dle stavebního zákona a požadavků

příkazce,

 

8/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní: „Domov Korýtko — PD+AD+|Č+BOZP “



9/19

Statutární město Ostrava

magistrát

b) zajištění nezbytných příloh k žádostem o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného stavebního

úřadu,

d) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí,

e) projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a

se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

f) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků

dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

g) vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu,

h) zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí

nezbytných k provedení díla,

i) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

j)uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních

subjektů, kromě zastupování příkazcé ve sporech před příslušnými soudy,

k) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

l)vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

m) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních

vztahů k daným přeložkám.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozděj ších předpisů a nařízením

vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad Zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu proj ektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení

koordinačních vazeb,
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b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

o) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

í) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na kontrolních dnech a V případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I., odst. 1 písm. A) této části smlouvy budou zahájeny

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Příkázník se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro územní řízení

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Příkázník se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

6. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby uvedené V odst. 1. článku I. této části

 

 

 

 

 

 

    
 

smlouvy.

čl. |||.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a činí:

Předmět plnění Odmenaižvez DPH v DPH v Kč Odmena vvc. DPH v

c Kc

IČ pro územní rozhodnutí 100.000,- 21 .000,- 121 .000,-

IČ pro stavební povolení 120.000,- 25.200,- 145.200,-

Funkce koordinátora BOZP 20.000,- 4.200,- 24.200,-

Autorský dozor 350000,- 73.500,- 423.500,-

Odména celkem 590.000,- 123.900,- 713.900,-

čI. IV.

 

Povinnosti příkazce

1.
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Statutární město Ostrava

magistrát

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne

V průběhu plnění této smlouvy.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizaci.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zajmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou pe'čí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle časti C, čl. III., odst. 1. této

smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

  

Cena díla bez DPH v Kč (dle části B čl. 111 odst. 1. 3.490.000,-

této smlouvy)

DPH
732.900,-

Odměna bez DPH v Kč (dle části C čl. 111. odst. 1 590-000,-

této smlouvy)

DPH 123.900,—

Celková cena bez DPH V Kč 4080-000,-

DPH
856.800,-

Celková cena vč. DPH v Kč 4.936.800,-   
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedena V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednana smluvní cena bez DPH a odměna bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré

profesně předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné k plnění závazků z této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci

obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. častí B a C

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky Pl7V00000036, číslo

investiční akce (ORG 6032),

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených V bodě 18. tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli
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7. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 zákona č. 134/2016 Sb., a to

nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtúje práce, které

neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkovi) k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel

(příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

11. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfaktúrovaných dodávek, prací a služeb.

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly

umožnit.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a

zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele uhradit

sjednanou cenu.

15. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a odstavec

14 tohoto článku smlouvy neužijí.

16. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo prace provádí v rozporu s touto smlouvou.

17. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

' po předání čistopisu DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40

% zceny příslušného plnění za zhotovení DÚR bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě;
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I po předání čistopisu DSP včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu

na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka

odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně Plánu BOZP bude uhrazena

na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání všech pravomocných stavebních povolení ke

stavbě.

- po předání čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí vystaví po vydání pravomocného

územního rozhodnutí ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. III. této smlouvy.

. za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po vydání všech pravomocných

stavebních povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

C, čl. III. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazce fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

čl. III.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi)

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. |V.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo

její části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese příkazník

V plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich

zmírnění.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze,

stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

5. V případě, že objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné

zhotovitelem (příkazníkem) prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu

bodu 5. čl. I. části A, této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tyto újmy uhradit z vlastních

prostředků.

čl. V.

Sankční ujednání

1. Vpřípadě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i

započatý den prodlení.
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2. Vpřípadě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za každý i

započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy

svýjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu V rozporu s ustanovením čl. VI. odst. 13.

této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za

každý jednotlivý případ.

4. Vpřípadě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu ZZVZ a

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

6. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 3. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a V terminu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

každý zjištěný případ.

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

10.Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

11.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně ujma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu ujmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

09470/RM1418/ 130 ze dne 12.6.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením dle ZZVZ aoznačené

„Domov Korýtko _ PD+AD+IČ+BOZP“, poř. č. 36/2018.
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabidky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije vpřípadě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy.

Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

9. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit V případě, že

V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel

(příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě zjištění

uvedených V § 223 odst. 2. ZZVZ.

10.Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

11.Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

12.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a

uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce ) je

povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti.

13.V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým,

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace

pro plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem

objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro

projektový tým objednatelem (přikazcem) v čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek ktéto veřejné

zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a

potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce)

nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou

zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

14.Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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15.Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

výjimkou případu uvedeného V části D čl. I odst. 5 této smlouvy a změny projektového týmu dle odst.

13 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

16.Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

17.Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

18.Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

19.Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

20.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

21.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

22.Smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží čtyři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

23.Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, tel.: +420 599443287, e-mail:

kzahrajovaábostravacz popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

24.0soby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

25.Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 27.7.2018 Datum: 30.7.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger, Ing. arch. Martin Chválek

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci
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Příloha č.1 ke sml. č.: 2496 /2018/O| VZKU

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně—právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě dne: 30.7.2018

 

za zhotovitele (příkazníka)

Ing.arch. Martin Chválek

jednatel
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2496/2018/0I/VZKL’J

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 2496 l2018/OINZKÚ

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou,

obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): CHVÁLEK ATELIÉR sro.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

IČO: 05725674

zastoupena: lng. arch. Martinem Chválkem

1. Zhotovitel (přikaznik) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude

předán po podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova

Korytko“.

V Ostravé dne: 27.7.2018

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 30.7.2018

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. arch. Martin Chválek

jednatel
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