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DÍLČÍ SMLOUVA o DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), za účelem realizace výzkumu a vývoje

(dílčí smlouvy o dílo) ve smyslu Smlouvy o dílo na řešení vybraných vývojových témat

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 8.6.2018 (dále jen „Ridicí smlouva“).

Smluvní strany:

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Markova 952, PSČ 744 O1

zastoupená— ředitelem OZ Frenštát pod Radhoštěm

lČ: 00268577

DIČ: CZ00268577

ID datové schránky: h6vchd6

na straně jedné, dále jen „objednatel",

a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

zastoupená:_ředitelem lT4lnnovations

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

císlo _
ID datové schránky: d3kj88v

na straně druhé, dále jen „zhotovitel",

uzavírají tuto Dílčí smlouvu o dílo (dále jen „Dílčí smlouva"):
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I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Dílčí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo

- práce, výkony, respektive poskytnout ve prospěch objednatele služby, jejichž

specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy (dále jen „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele vlastnická práva ke všem věcem tvořícím

dílo způsobem definovaným v Řídicí smlouvě.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli

dohodnutou cenu, a to za podminek stanovených dále touto Dílčí smlouvou a Řídící

smlouvou.

ll.

Termín a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti této Dílčí smlouvy.

Způsob provádění díla je blíže upraven v Rídící smlouvě.

lII.

Cena díla

Cena je smluvními stranami stanovena dohodou jako cena smluvní podle zákona č.

526/1990 Sb., o cenách, v účinném znění.

Cena za dílo je 350.000,- Kč (slovy třistapadesáttisíc korun českých) bez DPH. Dílo se

považuje za splněné na základě písemného protokolu podepsaného smluvními stranami

obsahující akceptaci díla objednatelem, přičemž podrobný způsob převzetí díla je dále

upraven Rídící smlouvou.

V případě, že zhotovitel bude mít nárok na odměnu ve smyslu čl. „6 odst. 6.2 Řídící

smlouvy, řídí se výše odměny a její úhrada příslušnými ustanoveními Rídící smlouvy.

IV.

Platební podmínky

Nárok na zaplacení ceny plnění za dilo vzniká zhotoviteli na základě písemného

protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu článku lll. odst. 2 této Dílčí smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na

částku 100 % ceny za dílo ve smyslu čl. lll této Dílčí smlouvy nejpozději dne 15. září

2018.

Daňový doklad (faktura) bude zhotovitelem vystaven po řádném předání a převzetí díla

odpovídajícího této Dílčí smlouvě objednatelem a bude obsahovat náležitosti uvedené v

zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti dle zákona

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel uhradí fakturu a případnou zálohovou fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne

jejího řádného doručení.

Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad pouze tehdy, obsahuje—li nesprávné či

neúplné údaje. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, nová lhůta počíná běžet

dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

V.

Smluvní pokuty

V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za splnění díla ve lhůtě splatnosti, má

právo zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za

každý den prodlení.
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V případě, že zhotovitel neodevzdá dílo, má objednatel nárok po zhotoviteli na smluvní

pokutu za prodlení ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení.

Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě vyúčtování příslušné smluvní pokuty.

Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného

vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplaceni bude považován den odepsání

částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude

uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

VI.

Trvání smlouvy

Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami aje uzavřena do doby ukončení plnění Dílčí smlouvy.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy zejména v případě podstatného

porušení Dílčí smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení Dílčí smlouvy se

považuje zejména:

a) nesplnění sjednaných termínů vyplývajících 2 Dílčí smlouvy a jednotlivých

dodatků zhotovitelem, nezjedná-li zhotovitel nápravu ani v dodatečné přiměřené

lhůtě poskytnuté mu objednatelem k nápravě,

b) jestliže zhotovitel provádí plnění díla nekvalitně nebo opakovaně nerespektuje

odůvodněné požadavky objednatele,

c) prodlení s plněním peněžitého závazku delší než 30 dnů _po písemném

upozorněni druhé smluvní strany na takové prodlení.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Dílčí smlouvy, pokud

a) na majetek druhé smluvní strany je prohlášen úpadek, smluvní strana sama

podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od Dílčí smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení

oodstoupení druhé smluvní straně, popř. pozdějším dnem uvedeným vpísemnem

oznámení o odstoupení.

Ukončením účinnosti Dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení Dílčí smlouvy týkající se

nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních

pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Dílčí smlouvy.

Zánikem Dílčí smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle

této Dílčí smlouvy před účinností odstoupení, ani práva a nároky ztakových plnění

vyplývající. Vpřípadě, že se na plnění poskytnuté dle Dílčí smlouvy nevztahuje

ustanovení předchozí věty, smluvní strany si příslušné plnění vrátí.

VII.

Závěrečná ustanoveni

Není-li v Dílčí smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení

Rídící smlouvy a občanského zákoníku.

Dodatky a změny této Dílčí smlouvy jsou možné pouze na základě písemné dohody

obou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků.

Tato Dílčí smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,

které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost této Dílčí smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o

této Dílčí smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Dílčí smlouvy nesmí být vykládán

vrozporu s výslovnými ustanoveními této Dílčí smlouvy a nezakládá žádný závazek

žádné smluvní strany.
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4. Pokud se jakékoli ustanovení této Dílčí smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné

nebo nevynutítelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší

možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení

této Dílčí smlouvy. Vtakovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu

nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným,

aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a

výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

5. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž po podpisu

smluvními stranami obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.

6. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a

srozumény s celým obsahem této Dílčí smlouvy a že pokud jim z této smlouvy plynou

jakékoliv povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a podepisují.

  

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Ostravě dne 7337015

//7?2/y7g’
.......

za ob'edna |
za zhotovitele

   ekonomický vedouci odštěpného zavo u
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Příloha č. |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA

Specifikace výzkumné a vývojové práce — téma č. 4a

Optimalizace návrhu ventilačního uzlu asynchronního elektromotoru s ohledem na

množství vzduchu, mechanické ztráty a hluk

Předmětem této specifikace je řešení výzkumné a vývojové práce č. 4a ve smyslu odstavce

1.1 Rídící smlouvy.

Technické zadání

Předmětem práce je první fáze řešení optimalizace návrhu ventilačního uzlu asynchronního

elektromotoru s ohledem na množství vzduchu, mechanické ztráty a hluk. První fáze spočívá

v sestavení plného CFD modelu ventilačního uzlu na předem definovaném typu

elektromotoru s předem definovaným typem ventilátoru pro výpočet proudění ve ventilačním

uzlu.

Hlavním cílem první fáze projektu je:

o vytvoření 3D numerického modelu, celého ventilačního uzlu spolu se zahrnutím

kostry elektromotoru, založeném na metodě konečných objemů,

. paralelní CFD simulace „ustáleného“ stavu, multiple reference frame (MRF),

. vyhodnocení dosažených výsledků (rychlostní a tlaková pole, průtočné množství) a

jejich srovnání s experimentálním měřením, '

. stanovení mechanických ztrát na hřídeli ventilátoru daných prouděním ve ventilačním

uzlu,

. stanovení odhadu akustického výkonu generovaného turbulentním prouděním

(dipól/kvadrupól),

. .paralelní časově závislá CFD simulace, její vyhodnocení a srovnání dosažených

výsledků ze steady-state simulací a porovnání výsledků 3 experimentálním měřením,

- vytvoření metodického postupu a nástroje pro snadnou opakovatelnost tvorby

výpočetního modelu ventilačního uzlu elektromotoru pro různé konfigurace (kostra,

štíty/příruby, ventilátor, kryt ventilátoru, svorkovnice) a velikosti motorů vosových

výškách od 63 mm do 355 mm,

. vytvoření metodiky vyhodnocování parametrů ventilačního uzlu pro použití v druhé

fázi projektu (druhá fáze není předmětem této nabídky — tvarová optimalizace

ventilačního uzlu).

Objednatel předá zhotoviteli:

. kompletní geometrický 3D model povrchu motoru 1LE5 SH355 4p,

. experimentální data získaná při měření ventilačního uzlu, jako jsou rychlosti proudění

V předem definovaných bodech na kostře elektromotoru, průtočné množství na

vstupu, hluk generovaný ventilátorem a mechanické ztráty,

. okrajové a počáteční podmínky tak, aby korespondovaly s reálným stavem při

provedených měřeních.
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Zhotovitel předá objednateli:

. vytvořený výpočetní model ventilačniho uzlu elektromotoru,

. výsledky dosažené při simulaci ustáleného stavu,

. výsledky dosažené při simulaci časově závislé úlohy,

. srovnání výpočetních modelů s experimentálním měřením,

. metodiku vyhodnocování výsledků numerických simulací pro různé konfigurace

motorů v osových výškách od 63 mm do 355 mm,

. metodiku posuzování dosažených výsledků ve vztahu koptimalizaci ventilačního

uzlu.

Průběh plnění

Při řešení projektu se předpokládá součinnost řešitelských týmů VŠB/Siemens, a některé

průběžné výsledky budou předány či konzultovány v průběhu specifikované lhůty.

Lhůta předání díla má přímou návaznost na předání naměřených dat od objednatele

zhotoviteli a při jejím stanovení se předpokládá, že předání experimentálních dat proběhne

do 60 dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy. V případě zpoždění si zhotovitel vyhrazuje právo

navýšit lhůtu předáni díla o 30 dnů ode dne obdržení naměřených dat.
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