



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. 4/18/0161

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Název akce: „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“

I. Smluvní strany

Příkazce: **statutární město Liberec**
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČ: 00262978, DIČ: CZ 00262978
Zastoupené Tiborem Batthyány, primátorem města
ve věcech smluvních Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **Inpos – projekt, s.r.o.**
Nitranská 381/7 a
460 12 Liberec 3
IČ: 25446355, DIČ: CZ 25446355
Zastoupená Ing. Liborem Braunem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem. odd. C, vložka 18615

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem této smlouvy, v souvislosti s realizací stavby „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“ je zajištění inženýrské činnosti.
- 2) Příkazník se zavazuje zajistit inženýrskou činnost v rámci pokynů příkazce a dle této smlouvy v souvislosti se stavbou „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“ a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti příkazníkovi smlouvenou odměnu, a to za podmínek uvedených níže.
- 3) V rámci inženýrské činnosti je příkazník povinen zajistit průběh podzemních zařízení od jejich správců, majetkoprávní projednání stavby (dohody o přeložkách), veřejnoprávní projednání stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy, územní souhlas, případně územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, koordinační schůzky v rámci statutárního města Liberec.

III. Rozsah inženýrské činnosti za účelem provedení stavby

1) Příkazník je povinen v rámci plnění této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s inženýrskou činností za účelem provedení stavby a prohlašuje, že tyto činnosti zahrnul do celkové výše odměny.

2) Předmětem plnění je zejména:

zajistit průběh podzemních zařízení od jejich správců, majetkoprávní projednání stavby (dohody o přeložkách), veřejnoprávní projednání stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy, územní souhlas, případně územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, koordinační schůzky v rámci statutárního města Liberec.

IV. Cena za dílo

1)

Inženýrská činnost	Cena bez DPH
- zajištění inženýrské činnosti za účelem provedení stavby	99 100,-

Cena bez DPH: 99 100,- Kč
DPH 21%: 20 811,- Kč
Cena celkem: 119 911,- Kč

- 2) Celková cena za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 99 100,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši.
- 3) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně příkazce.
- 4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 5) Příkazce je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V. Termín plnění

- 1) Dokončení a předání díla:
 - a) Do 31. 12. 2018 odevzdání dokumentů (dohody o přeložkách, územní souhlas, případně územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci) k inženýrské činnosti za účelem provedení stavby včetně předjednání.
 - b) V průběhu 6-ti měsíců po odevzdání dokumentů (dohody o přeložkách, územní souhlas, případně územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci) k inženýrské činnosti poskytnout součinnost při případných administrativních úkonech.
- 2) Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v sídle příkazce.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude příkazcem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena příkazníkem nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace příkazcem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení příkazci. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce.
- 2) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Příkazce není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je příkazník v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li příkazník příkazci dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li příkazník dílo v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s termínem určeným příkazcem na doplnění díla příkazníkem, popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- 4) Nebude-li příkazníkem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem na doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se

chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.

- 5) Příkazník ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují příkazníka povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není příkazník zbaven povinností příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna termínu plnění z důvodu nepředvídaných podstatných překážek na straně příkazce bude řešena předem vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

VIII. Další ujednání

- 1) Příkazník se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- 2) Příkazník se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Příkazník prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Příkazník prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou příkazníkem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní dokumenty k inženýrské činnosti budou předány v počtu 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě.

IX. Licenční ujednání

- 1) Příkazník prohlašuje, že bude autorem dokumentů k inženýrské činnosti podle čl. II této smlouvy, a že tyto dokumenty k inženýrské činnosti bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
- 2) Příkazník na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

- 3) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- 4) Licenci příkazník poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 5) Příkazce je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).

X. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 9) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 11) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka - „**Reko místních sítí Liberec – Tržní náměstí**“

Titulní list nabídky

podané v rámci zakázky malého rozsahu

"Reko MS Liberec – Tržní náměstí" (inženýrská činnost)

Zadavatel: Statutární město Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města

statutární město Liberec
Doručeno: 09.08.2017
CJ MHL 163699/17
Listy: 1
příloha 0



mmLibes6566cc44

Uchazeč:	Inpos - projekt, s.r.o.
IČ (u fyz. osoby rovněž RČ):	25446355
DIČ:	CZ25446355
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Nitranská 381/7a, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče):	
Statutární orgán uchazeče:	Ing. Libor Braun, jednatel
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Libor Braun
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	C 18615 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Telefon, fax, e-mail:	+420 482 710 009, info@inpos-projekt.cz
Bankovní spojení:	

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH: 99.100,- Kč

Nejvýše přípustná nabídková cena vč. DPH: 119.911,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Liberci dne 11.7.2017