
„Snížení energetické náročnosti budovy bymvý dům č. p 82/4, Výkon TDS + ADP

Bartolomějská uL, Ostrava Nová Ves“

GINIS: SML/14/2018/0101

Výtisk či Šý.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějích předpisů

1.

Smluvní strany:

1. Příkazce / investor: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 720 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451

Jehož jménem jedná Městský obvod Nová Ves

se sídlem: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava — Nová Ves

bankovní spojení: ČS, a. 5., pobočka Moravská Ostrava

č. účtu:

jednající ve věcech smluvních

i technických: Ing. Tomáš Lefner, starosta

Kontakty tel.—, e—mail: tlelhergglngaygslostrava.cz

(dále jen „příkazce“)

Příkazník TECH INVEST OSTRAVA, a.s.

Sídlo: 28. října 813/248, 709 00 Ostrava » Mariánské Hory

IČ: 258 74 772

DIČ: cz 25874772

Zastoupená: Ing. Petrem Urbanem, ředitelem

Autorizovaná osoba číslo dle ČKAIT 1100205

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

č. účtu:

Kontakty tel. 596 622 595,_,e-mail: etr.urban altechinvestcz

(dále jen „Příkazník“)

II.

Předmět díla

Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činností technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta (dále jen „TDS+ADP“) na staveništi stavby „Snížení energetické náročnosti budovy — bytový

dům č. p. 82/4, Bartolomějská ul., Ostrava -— Nová Ves“ provádět činnosti, výkony a práce v souladu

platnými zákony a touto smlouvou specifikované v příloze č. 1.

Příkazce se zavazuje provedené činnosti, výkony a práce v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit

sjednanou odměnu.

Příkazník bude spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí příkazce.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení poskytování služby se předpokládá od 08/2018.

2. Termín ukončení poskytování služby: Služby budou poskytovány po celou dobu výstavby až do jejího

dokončení a předání díla a vydání kolaudačního souhlasu; předpokládaná doba výstavby je max. 4 měsíce.
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IV.

Odměna

. Za provedení činností pro příkazce V rozsahu vymezeném touto smlouvou se příkazce zavazuje zaplatit

příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši:

38 382,75 Kč /měsíc bez DPH, a to za každý, i započatý, měsíc

Celková odměna bez DPH činí maximálně : 153.531 Kč za předpokladu 4 měsíců trvajících prací

(Slovy: Jednostopadesátřitisícepětsettřicetjednakoruna česká)

Celková cena bez DPH 153 531,00 Kč

DPH 21 % 38.382,75 Kč

Celkem vč. DPH (dále jen „odměna“) 185 772,51 Kč

. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s

výkonem činností v této smlouvě uvedených. Odměnu je možné překročit pouze v případě, že dojde ze

strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo nastanou v

průběhu realizace díla okolnosti, které jsou zásadní pro provedení díla. Za zásadní okolnosti se považují

podmínky provedení stavby vymíněné orgány státní správy a samosprávy. Účastnící smlouvy se v

takových případech mohou dohodnout bez zbytečného odkladu na změně odměny formou písemného

dodatku k této příkazní smlouvě.

. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace díla z důvodů, které nebudou na straně příkazníka

a dojde V jejich důsledku k odstoupení od smlouvy, má příkazník nárok na úhradu poměrné části sjednané

odměny za výkony a činnosti provedené do doby odstoupení od této smlouvy.

. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými V době realizace díla.

V.

Fakturace a platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

Příkazce uhradí příkazníkovi práce na základě faktury, která bude vystavena po vydání kolaudačního

souhlasu správním orgánem.

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. V případě, že nebude obsahovat

tyto náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí

lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet odesláním opravené faktury příkazcí.

. Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů od doručení poštou nebo osobně na adresu příkazce. Za den splnění

povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

. Pro případ prodlení s úhradou fakturované částky může příkazník účtovat příkazcí úrok z prodlení ve výši

0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení .

Pro případ, že příkazník bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:

„Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělípříkazcí. “ Pokud se stane příkazník nespolehlivým

plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle §

109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny

bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce uhradit sjednanou cenu.

. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

vtuzemsku.



VI.

Součinnost příkazce a jeho povinnosti

Příkazce se zavazuje vytvořit podminky pro to, aby příkaznik mohl činnosti, výkony a práce vyplývající

ze smlouvy řádně a včas splnit — v této souvislosti příkazce zplnomocňuje přikazníka k provedení všech

úkonů spojených s řádným výkonem činnosti TDS+ADP. Dále se příkazce zavazuje zaplatit

přikazníkovi dohodnutou odměnu.

Příkazník má z vlastní činnosti k dispozici dokumentaci, na základě které vybraný dodavatel provede

stavební práce.

Přikazce zašle elektronicky přikazníkovi podepsanou smlovu s vybraným dodavatelem stavby, a to do

. 5 dnů ode dne jejího uzavření.

Příkazce poskytne včas přikazníkovi informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, knimž se

přikazník zavázal, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám

přikazník.

Příkazce je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout přikazníkovi na jeho vyžádání

součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů,

upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňováni požadavků na případné doplňky či změny projektu

apod., nebude—li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této

smlouvy. Zároveň zajistí přikazce svou účast na jednáních, ke kterým bude přikazníkem vyzván a kde

bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne přikazníkovi nejpozději do 5 dnů od

vyžádání. Delší lhůtu sjednaji strany v případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce

zajistit vlastními silami.

Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění.

Příkazce ponechá přikazníkovi doklady potřebné k provádění činností v této smlouvě dohodnutých do

doby skončení praci.

Příkazník bere dále na vědomí, že stejně jako příkazce je povinen uchovat veškerou dokumentaci

vztahující se k předmětné zakázce minimálně do uplynutí lhůty do roku 2029, pokud český právní

systém nestanovuje lhůtu delší (vždy min. 10 let).

Příkazce bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dále se zavazuje

poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkajících se jeho

činnosti.

VII.

Součinnost přikazníka a jeho povinnosti

Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou odpovědnost.

Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob, avšak jen po předchozím písemném

souhlasu přikazce.

Příkazník je povinen při zařizování záležitosti, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně,

s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících

splněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a

dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele díla a investora a rozhodnutími &

vyjádřenimi dotčených orgánů státní správy a pokyny přikazce, aťjiž výslovnými nebo těmi, které zná

či musí znát, a to v souladu súčelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je

přikazníkovi znám.

Příkazník bude informovat příkazce o stavu jim zabezpečovaných činností průběžně, zejména pak na

kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním deníku. Bez zbytečného

odkladu bude předávat příkazci úřední doklady nebo vše, co získá při zabezpečování činnosti podle této

smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.).



Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů

a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které vyžadují změnu

smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde

k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů realizace díla či ke škodě, je odpovědný za

tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však na pokynech, které odporují obecně závazným právním

předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo

příkazníka na úhradu sjednané ceny za dílo, resp. její části.

Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace azmocnění

v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

Příkazník je povinen mít za sebe zajištěnu 100% náhradu výkonu činnosti TDS+ADP, a to v případě, že

příkazník sjednanou činnost z objektivních důvodů není schopen po určitou dobu vykonávat (např.

pracovní neschopnost, úraz). Dále se zavazuje, že v případě, kdy přenese část své činnosti dle této

Smlouvy na třetí osobu, učiní tak až na základě předchozího písemného souhlasu příkazce. Tato

skutečnost nezbavuje příkazníka odpovědnosti za plnění této činnosti vůči příkazci

Zásahy do technického řešení díla vyžadující změnu předpokládané ceny díla může příkazník nařídit až

na základě souhlasu příkazce.

VIII.

Odpovědnost příkazníka, záruky

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, () nichž se v

souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám.

Příkazník odpovídá za to, že u praci při provádění stavby budou zachovány normy stanovující

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých příkazcem jenom

v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost,

nebo na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce potvrdí své setrvání na

původních pokynech příkazníkovi písemně.

IX.

Sankční ujednání

V případě, že příkazník nebude plnit povinnosti dle přílohy č. l a dojde ke vzniku vady díla v důsledku

porušení povinností příkazníka vyplývajících z této příkazní smlouvy, nebo dojde k porušení předpisů o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této

příkazní smlouvy, může příkazce požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění Wše

uvedených povinností.

Pro případ, že v důsledku činnosti prováděné příkazníkem v rozporu s touto příkazní smlouvou nebo

vdůsledku jiného porušení této příkazní smlouvy dojde kprodlení sdokončením stavebních prací

v rozporu s harmonogramem prací schváleným investorem, může příkazce požadovat smluvní pokutu

ve výši 3 % z dosud nefakturované části celkové odměny.

Příkazník má právo vyúčtovat příkazci a příkazce má povinnost uhradit příkazníkovi úrok z prodlení se

zaplacením řádně vystavené a doručené faktury — daňového dokladu. Výše úroku zprodlení se řídí

platnými právními předpisy (§ 1970 NOZ a nařízení vlády č. 351/2014 Sb.).

Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15 dnů od jejich doručení.

Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou,

zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.

Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.



10.

11.

X.

Ostatni ujednání

Příkazník je oprávněn provést výkon činnosti TDS+ADP pomocí další osoby (subdodavatelé) pouze

s výslovným předchozím souhlasem příkazce.

Příkazník je oprávněn písemně vypovědět tuto příkazní smlouvu pouze v případě, kdy příkazce není

součinný ani po opakované písemné výzvě. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden kalendářní

měsíc a počíná běžet ode dne jejího doručení investorovi.

Příkazce je oprávněn tuto příkazní smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu

s výpovědní dobou 14 dnů ode dne doručení výpovědi příkazníka.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu přiměřené části sjednané odměny za

řádně do této doby provedené činnosti. Svou činnostje příkazník povinen dokončit takovým způsobem,

aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinností příkazce, & dále je povinen neprodleně předat příkazci

všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.

Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných

činností, výkonů a prací.

Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně

potvrzeno.

Smluvní strany mohou smlouvu před uplynutím doby její platnosti vypovědět z důvodů, pro které by

mohly od smlouvy odstoupit.

Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má příkazník právo na poměrnou část úplaty odpovídající

činnosti, kterou vykonal do posledního dne výpovědní lhůty.

Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu po skončení této smlouvy, respektive splnění všech

činností dle této smlouvy, investorovi materiály, které za něho převzal za účelem výkonu činností

TDS+ADP dle této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou

činností. Příkazník se zavazuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání

činností pro příkazce na základě této smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv

na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými vzájemně

dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud nebylo ujednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Tato smlouva je vypracována v 6 (šesti) vyhotoveních, z nichž má každé povahu originálu, přičemž

příkazce obdrží 5 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.



5. Doložka platnosti právního jednání dle ust.§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl dne 25. 7. 2018 starosta městského

obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů usnesením č. UST083/201 8/ 1418 -1c)

Za pnkazce: Ž 5 “37- 2318 Za príkaznlka: %1 i 391$

V Ostravě dne ................. V Ostravě dne ........ l....Í

  Ing. Petr Urban

ředitel

TECH INVEST OSTRAVA a.s.

   



Příloha č. 1 k příkazní smlouvě

Obsah a rozsah činností souvisejících s výkonem autorského dozoru projektanta (ADP):

V rámci výkonu funkce AD budou prováděny zejména tyto činnosti:

. pravidelný dozor nad realizaci stavby z hlediska souladu s projektovou dokumentaci (dále jen

„PD“) astavebním povolením,

. bezodkladné informování investora o všech odchylkách prováděných prací oproti PD

nebo oproti stavebnímu povolení,

. navrhování, schvalování a zapracování změn PD při realizaci stavby (změny PD budou

objednateli předávány ve formátu *.pdf),

. účast na kontrolních dnech (v případě potřeby) pozn.: předpokládaná potřeba účasti AD

na kontrolních dnechje 10x za dobu realizace stavby,

. součástí nabídkové ceny za výkon činnosti ADP je také závazek k případné zadavatelem

vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby

stavby.

Poskytování AD bude řádně dokončeno závěrečnou prohlídkou zhotovené stavby. Po této prohlídce vytvoří

AD výkaz činností, které byly při výkonu funkce AD provedeny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

Obsah a rozsah činností souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka (TDS)

písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do

stavebního nebo montážního deníku;

protokolámí odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností

zhotovitele;

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního rozhodnutí apod.) a opatření

státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

organizace a vedení kontrolních dnů stavby 1x v týdnu a vyhotovení zápisů z nich;

péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace

dokončených částí stavby;

kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality

prováděných prací nejméně 1x V týdnu mimo kontrolní dny;

kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na

stavbě a zařízení staveniště;

sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti

oceňovacích podkladů a faktur —- daňových dokladů, jejich soulad spodmínkami uvedenými ve

smlouvách a jejich předkládání investorovi;

projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny

předkládat svlastním vyjádřením investorovi; úzká spolupráce sprojektantem na přípravě TLZ

(technický list změny), doloženého s vlastním písemným vyjádřením investorovi;

podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných

okolnostech při realizaci stavby;

kontrola zejména těch částí dodávek, které budou vdalším postupu prací zakryté nebo se stanou

nepřístupnými;

v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti,

spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných vad projektu;



sledování, jestli zhotovitele provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly,

apod.);

sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami

uvedenými V příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve

stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

uplatňování námětů, směřujících k zhospodámění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené

stavby;

na výzvu zhotovitele či příkazce dostavit se na stavbu;

spolupráce spracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi;

kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování dodavatele na

nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;

kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;

pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro

odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;

kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých

termínech;

kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;

spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření

stavby;

po ukončení stavby nebo jejich částí dle potřeby spolupracuje se zhotovitelem na případném

protokolámím předání pozemků vlastníkům pozemků dotčených stavbou;

po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou

dokumentaci a doklady realizované stavby;

spolupracuje s příkazcem na zajištění kolaudačních souhlasů


