

SMLOUVA O DÍLO

I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ

číslo smlouvy zadavatele č. 1: 11PU-002877,

evidenční číslo zadavatele č. 1: 072/18

číslo smlouvy zadavatele č. 2: 11PU-002877

číslo Smlouvy dodavatele/zhotovitele: 841/TC/RC/2018/083

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Objednatelem č. 1 - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupen:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat:

, ředitel Správy Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatelem č. 1")

a

Objednatelem č. 2 - Městem Vysoké Mýto

se sídlem: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

IČO, DIČ: 00279773, CZ00279773

bankovní spojení:

zastoupen:

, starosta města Vysoké Mýto

osoba oprávněná jednat:

, starosta města Vysoké Mýto

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatelem č. 2")

(dále jen společně „Objednatelé“) na jedné straně

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO, DIČ: 608 38 744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
i, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

– technický vedoucí oblasti Hradec Králové ()
– ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové ()
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové ()

kontaktní osoba ve věcech technických:

- vedoucí PJ
– stavbyvedoucí
stavbyvedoucí
– stavbyvedoucí ()

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatelé přejí, aby Dílo **I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ,**

stavební objekty objednatele č. 1:

SO 000.1/ŘSD Vedlejší a ostatní náklady

SO 101/ŘSD Obnova živičného krytu na silnici I/35

SO 110/ŘSD Stavební úpravy komunikací včetně chodníků

SO 180/ŘSD Přejícné dopravní značení

SO 182/ŘSD Přejícné dopravní značení na komunikacích

SO 190/ŘSD Definitivní dopravní značení na silnici I/35

SO 193/ŘSD Definitivní dopravní značení na komunikacích

SO 430/ŘSD Veřejné osvětlení

SO 801/ŘSD Vegetační úpravy

stavební objekty objednatele č. 2:

SO 000.2.1/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – uznatelné náklady

SO 000.2.2/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – neuznatelné náklady

SO 134.1/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – uznatelné náklady

SO 134.2/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – neuznatelné náklady

SO 431/MVM nasvětlení přechodů pro chodce – uznatelné náklady

SO440/MVM Světelné signalizační zařízení – uznatelné náklady

ISPROFOND 500 111 0007.39346, bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijali dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve **52 210 612,-** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a1)	(b1)	(c1) = (a1) + (b1)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ	52 210 612,-	10 964 229,-	63 174 841,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) a pro každého z objednatelů následovně:

Objednatel č. 1 – Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a1)	(b1) = DPH z částky (a1)	(c1) = (a1) + (b1)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ SO 000.1/ŘSD Vedlejší a ostatní náklady SO 101/ŘSD Obnova živičného krytu na silnici I/35 SO 110/ŘSD Stavební úpravy komunikací včetně chodníků SO 180/ŘSD Přejídné dopravní značení SO 182/ŘSD Přejídné dopravní značení na komunikacích SO 190/ŘSD Definitivní dopravní značení na silnici I/35 SO 193/ŘSD Definitivní dopravní značení na komunikacích SO 430/ŘSD Veřejné osvětlení SO 801/ŘSD Vegetační úpravy	37 103 170,90	7 791 665,89	44 894 836,79

Objednatel č. 2 – Město Vysoké Mýto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a2)	(b2)	(c2) = (a2) + (b2)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ SO 000.2.1/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – uznatelné náklady SO 000.2.2/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – neuznatelné náklady SO 134.1/MVM Stavební úprava přejídnů pro chodce na P1 a P2 – uznatelné náklady SO 134.2/MVM Stavební úprava přejídnů pro chodce na P1 a P2 – neuznatelné náklady SO 431/MVM nasvětlení přechodů pro chodce – uznatelné náklady SO440/MVM Světelné signalizační zařízení – uznatelné náklady	15 107 441,45	3 172 562,70	18 280 004,15

dohodli se objednatelé a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-009590 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
- (f) Technická specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵ a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

Základní datum je 26.3.2018.

Vzhledem k platbám, které mají objednatelé uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednatelům, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatelé se tímto zavazují zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že výše Nákladů dle Pod-článku 1.1.4.3 Smluvních podmínek bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští bez náhrady.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

⁵ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 6 stejnopisech, z nichž dva obdrží každý objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

31. 07. 2018

Datum: _____

- 4. 07. 2018

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

za objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: technický vedoucí oblasti Hradec Králové

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno

Funkce: vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.

Datum: 25. 07. 2018

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: starosta města Vysoké Mýto

za objednatele č. 2

Město Vysoké Mýto



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích 28. 06. 2018

Naše zn.: 003974/38100/2/ 2018

Číslo zakázky: 11PU-002877

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.39346

Vyřizuje:

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0044935 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ 60838744

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0044935 (dále jen „Zakázka“), na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy

STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ 60838744

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

28. 06. 2018

V Pardubicích dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 a Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a) = (a1) + (a2)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ	52 210 612,-	10 964 229,-	63 174 841,-

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny/nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

V souladu se Smlouvou o dílo nabízíme následující ceny pro jednotlivé zadavatele:

Zadavatel č. 1 – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a1)	(b1) = DPH z částky (a1)	(c1) = (a1) + (b1)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ	37 103 170,90	7 791 665,89	44 894 836,79
SO 000.1/ŘSD Vedlejší a ostatní náklady	457 938,02	96 166,98	554 105,00
SO 101/ŘSD Obnova živičného krytu na silnici I/35	16 587 000,85	3 483 270,18	20 070 271,03
SO 110/ŘSD Stavební úpravy komunikací včetně chodníků	14 106 337,88	2 962 330,95	17 068 668,83
SO 180/ŘSD Přechnodné dopravní značení	1 010 349,40	212 173,37	1 222 522,77
SO 182/ŘSD Přechnodné dopravní značení na komunikacích	1 100 153,32	231 032,20	1 331 185,52
SO 190/ŘSD Definitivní dopravní značení na silnici I/35	820 253,87	172 253,31	992 507,18
SO 193/ŘSD Definitivní dopravní značení na komunikacích	426 116,68	89 484,50	515 601,18
SO 430/ŘSD Veřejné osvětlení	2 532 795,18	531 886,99	3 064 682,17
SO 801/ŘSD Vegetační úpravy	62 225,70	13 067,40	75 293,10

Zadavatel č. 2 – Město Vysoké Mýto

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a2)	(b2) = DPH z částky (a2)	(c2) = (a2) + (b2)
I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ	15 107 441,45	3 172 562,70	18 280 004,15
SO 000.2.1/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – uznatelné náklady	58 163,79	12 214,40	70 378,19
SO 000.2.2/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – neuznatelné náklady	343 774,34	72 192,61	415 966,95
SO 134.1/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – uznatelné náklady	1 873 201,66	393 372,35	2 266 574,01
SO 134.2/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – neuznatelné náklady	17 107,23	3 592,52	20 699,75
SO 431/MVM nasvětlení přechodů pro chodce – uznatelné náklady	1 698 097,20	356 600,41	2 054 697,61
SO440/MVM Světelné signalizační zařízení – uznatelné náklady	11 117 097,23	2 334 590,42	13 451 687,65

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky²
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky³
- (f) Technická specifikace⁴
- (g) Výkresy⁵

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

V Hradci Králové dne 26.04.2018
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

technický vedoucí
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

vedoucí nabídek
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

⁵ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

[Pozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) – g) je účastník oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.]

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	<u>Objednatel č. 1:</u> Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 <u>Objednatel č. 2:</u> Město vysoké Mýto B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Korespondenční adresa: odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	5 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.1 0	5 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	a) Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 48 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 48 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy [viz řádek (b) této Přílohy níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 48 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI.
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ <u>Objednatel č. 1:</u> SO 000.1/ŘSD Vedlejší a ostatní náklady SO 101/ŘSD Obnova živičného krytu na silnici I/35 SO 110/ŘSD Stavební úpravy komunikací včetně chodníků SO 180/ŘSD Přechodné dopravní značení SO 182/ŘSD Přechodné dopravní značení na komunikacích SO 190/ŘSD Definitivní dopravní značení na silnici I/35 SO 193/ŘSD Definitivní dopravní značení na komunikacích SO 430/ŘSD Veřejné osvětlení SO 801/ŘSD Vegetační úpravy <u>Objednatel č. 2:</u> SO 000.2.1/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – uznatelné náklady SO 000.2.2/MVM Vedlejší a ostatní náklady pro Město Vysoké Mýto – neuznatelné náklady SO 134.1/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – uznatelné náklady SO 134.2/MVM Stavební úprava přechodů pro chodce na P1 a P2 – neuznatelné náklady SO 431/MVM nasvětlení přechodů pro chodce – uznatelné náklady SO440/MVM Světelné signalizační zařízení – uznatelné náklady
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 133 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 26 000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 267 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 53 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Definice "Jmenovaného poddodavatele"	5.1	Nepoužije se
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů	13.8.1. 2	Pro výpočet násobitele Pn se použije: Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Vydání potvrzení průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 10 % průběžné platby
	14.6 e)	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 10 % průběžné platby
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

V Hradci Králové dne 26.04.2018
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

technický vedoucí
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

vedoucí nabídek
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

Soupis objektů s DPH

Stavba: 072/18 - I/35 VYSOKÉ MÝTO, ÚPRAVA KŘÍŽOVATEK SSZ

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]	52 210 612,35
OC + DPH [Kč]	63 174 840,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
--------	-------	----	-----	----------



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 072/18 I/35 VYSOKÉ MÝTO, ÚPRAVA KŘÍŽOVATEK SSZ
 Objekt: SO 1 ŘSD ČR I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5 (ŘSD ČR)
 Rozpočet: SO 101/ŘSD Obnova živního krytu na silnici I/35

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
43	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM potrubí PP DN200 kruhové tuhosti SN 12 pro připojí uličních vpustí zaústěných do kanalizace: předpoklad výměny 10ks uličních vpustí, u každé 2,0m připojky 10*2,0=20,000 [A] m Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	20,000	1 058,82	21 176,40
44	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nové uliční vpusti s plastovou mříží s rámem (500x500) D400 včetně kalového koše, výšky 1.760 m: předpoklad výměny 10ks uličních vpustí: 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	10,000	8 991,49	89 914,90
45	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ demontáž stávajícího poklopu a osazení nového litinového s nostnoti D400: předpoklad 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	5,000	3 600,24	18 001,20
46	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	30,000	7 083,05	212 491,50

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek
SSZ, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-009590 (dále jen „dodavatel“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Vybouraná asfaltová směs		
Obrubníky betonové silniční nepoškozené		
Ocelové konstrukce – dopravní značky a sloupky		
Vytěžená dřevní hmota – štěpkový materiál		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování /
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové dne 26.04.2018
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

technický vedoucí
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

vedoucí nabídek
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

FORMULÁŘ 2.3.3.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost **STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-009590 (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
AŽD Praha s.r.o.	IČO: 480 29 483 Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10	SO 440 Světelné signalizační zařízení
E-STAF s.r.o.	IČO: 287 95 920 Sídlo: Podvinný mlýn 2126/52, 190 00 Praha 9 - Libeň Provozovna: Starohradská 400, 572 01 Polička	SO 430 Veřejné osvětlení SO 431 Nasvětlení přechodů pro chodce
Anna Smyčková (Zahradní architektura Smyčkovi)	IČO: 647 75 291 Sídlo: Semanín 103, 560 02 Česká Třebová	SO 801 Vegetační úpravy
JAST, s.r.o.	IČO: 620 65 939 Sídlo: Slavníkova 235/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov Korespondenční adresa: Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí	dopravní značení + DIO

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Část kvalifikace, kterou prokazuje dodavatel prostřednictvím jiné osoby
AŽD Praha s.r.o.	IČO: 480 29 483 Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10	1 stavební práce, jejíž součástí byla dodávka a montáž světelného signalizačního zařízení na pozemní komunikaci, v minimálním finančním objemu této dodávky a montáže světelného signalizačního zařízení 9 mil. Kč bez DPH

V Hradci Králové dne 26.04.2018
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

technický vedoucí
oblasti Hradec Králové o.z.Praha

5

vedoucí nabídek
oblasti Hradec Králové o.z.Praha