



uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu
a koncepcí, Ing. Šárka Máchová, Ing. Jana Sládková, e-mail:
machovas@kraj-jihocesky.cz; sladkova2@kraj-jihocesky.cz,
technický dozor investora (TDI)

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARBORES CZ s.r.o.
Sídlo: Ke Střelnici 184, 397 01 Písek
IČ: 26070804
DIČ: CZ26070804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C,
vložce 12139

bankovní spojení: č.ú.: 188590304/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Písek,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Keclík, Ing. Jiří Konfršt, jednatele

jednající ve věcech technických: Ing. Ondřej Keclík, Ing. Jiří Konfršt, jednatele

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody až do jejího předání díla.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je realizace části projektu „Regenerace hrázových porostů na vybraných rybníčních soustavách Jihočeského kraje“, a to konkrétně na rybníční soustavě Sudoměř, která se rozkládá v katastrálních územích Mladějovice a Sudoměř u Čejetic, a která se skládá z těchto devíti rybníků: Kobylí Drač, Mlýnský, Šilhavý, Škaredý, Prostřední, Markovec u



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Žižky, Potočný, Nadvesný a Nerabov (v rámci projektu je zvlášť odlišována také společná hráz mezi rybníky Škaredý a Prostřední). Projektová dokumentace je zpracována společností BO TREE zahradní ateliér s.r.o., Planá 7, 370 01 České Budějovice, označená datem VII/2015. Tuto dokumentaci předá objednatel zhotoviteli při předání místa provádění díla.

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení díla,
- odvoz dřevního materiálu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu dle pokynů objednatele,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na místě provádění díla a v jeho okolí, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- případné dopravní značení včetně jeho projednání,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- vypracování realizační dokumentace, která bude obsahovat popis provedeného zásahu (technologie, termín, důležité okolnosti), mapové podklady, barevnou fotodokumentaci stavu před zahájením prací, z průběhu prací a po dokončení prací,
- realizační dokumentace bude vyhotovena ve 2 originálních, tištěných, barevných, svázaných vyhotoveních a současně předána v digitální podobě (CD-ROM, DVD, popř. jiné dle dohody s objednatelem) v běžně převoditelných formátech (rtf, doc, xls, jpg, tiff, dbf, shp apod.),

Vše výše uvedené, dále jen „dílo“.

- 2.3. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejich přílohách.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.

- 2.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, t.j. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 3.2. této smlouvy, pokud bude místo provádění díla zhotoviteli protokolárně předáno nejpozději do **1. 8. 2018**.
- 3.2. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit zhotoviteli maximální dobu plnění do **28. 12. 2018**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí místa provádění díla a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.
- 3.6. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, v katastrálním území Mladějovice a Sudoměř u Čejetic, na pozemcích parc. č. 421, 289/8, 289/9, 290/1, 298/10, 358/2, 360/46, 363/4, 419/1, 419/3, 419/6, 420/1, 429/2, 429/32, 429/71, 429/81, 431/1, 431/2, 433/21, 433/25, 433/32, 435/1, 436/1, 439/16, 439/17, 444/1 (k. ú. Mladějovice), a na pozemcích parc. č. 200/1, 386/1, 427/3, 429/2, 430/1, 638/1 (k. ú. Sudoměř u Čejetic). Pozemky jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Pozemky parc. č. 421, 289/9, 290/1, 298/10, 358/2, 363/4, 419/1, 419/6, 420/1, 429/2, 429/32, 429/81, 431/1, 431/2, 433/21, 433/25, 433/32, 435/1, 436/1, 439/17 (k. ú. Mladějovice), a pozemky parc. č. 200/1, 386/1, 429/2, 638/1 (k. ú. Sudoměř u Čejetic) jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Pozemky parc. č. 289/8, 360/46, 419/3, 429/71, 439/16, 444/1 (k. ú. Mladějovice), a pozemky parc. č. 427/3, 430/1 (k. ú. Sudoměř u Čejetic) jsou ve vlastnictví obce Čejetice, která s uvedeným projektem vyslovila souhlas.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH **2.965.600,- Kč**

(slovy: dvamilionydevětsetšedesátpěttisícšestset korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% **622.776,- Kč**

(slovy: šestsetdvacetdvatisícšedmsedmdesátšest korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši **3.588.376,- Kč**

(slovy: třimilionpětsetosmdesátosmtisícčtristasedmdesátšest korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Dílčí ceny díla za jednotlivé etapy (rybníky) jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů vystavených za skutečně provedené a převzaté práce na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, dodávek a služeb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- 5.3. Po převzetí dílčí části (etapy) plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem, pokud ho objednatel využije. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, pokud ho objednatel využije.
- 5.4. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny.
- 5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost



nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v deníku prováděných prací,
- (c) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- (d) sám nebo prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle při provádění díla či třetích osob,
- (e) kontrolovat sám nebo prostřednictvím technického dozoru prováděné práce a dílo v jakékoliv fázi a v jakoukoliv dobu.

7.4. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

VIII. Deník prováděných prací

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa provádění díla (viz článek IX. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést deník prováděných prací alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na místě provádění díla bude veden pouze jeden deník prováděných prací, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací. Do deníku prováděných prací bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Deník prováděných prací bude uložen na místě provádění díla a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na místě provádění díla. Originál deníku prováděných prací předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.
- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů v deníku prováděných prací odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu deníku prováděných prací. Deník prováděných prací musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů z deníku prováděných prací.
- 8.4. Zápisy v deníku prováděných prací nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Místo provádění díla a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místo provádění díla na základě písemné výzvy. O předání místa provádění díla objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Místem provádění díla se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4. 1. této smlouvy.
- 9.2. Předání místa provádění díla ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o tomto předání. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí místa provádění díla. Současně bude zhotoviteli předán 1 výtisk projektové dokumentace dle článku II odst. 2.1 této smlouvy. Objednatel zároveň předá zhotoviteli kopie příslušných povolení a rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na místě provádění díla čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na místě provádění díla, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo místo provádění díla. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení místa provádění díla, veškerou dopravu, skládku, případně meziskládkou materiálů, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na provádění díla výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na místě provádění díla, udržování místa provádění díla v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu místa provádění díla, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na místo provádění díla, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a



- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na místě provádění díla i mimo něj a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání místa provádění díla po ukončení prací zodpovídá za jeho bezpečné zajištění vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa provádění díla dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu místa provádění díla, jeho zařízení, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na místo provádění díla, jeho zařízení či prostory s ním související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude místo provádění díla vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla včetně díla samotného. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v projektové dokumentaci, rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů, normách, které se na dílo mohou vztahovat a smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.



- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí realizace díla; a
 - bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.
- 10.7. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.8. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla, zaznamenat veškeré odchylky a úpravy od navrženého díla. Dokumentace skutečného provedení (realizační dokumentace) bude obsahovat také fotografickou dokumentaci každého řešeného stromu (ošetřeného i káceného) před zásahem a po zásahu. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli 2 výtisky dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitalizované podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve formátu pdf a zdrojových formátech doc, xls, jpg apod.
- 10.9. Vytěžená dřevní hmota bude předána Krajskému školnímu hospodářství České Budějovice (<http://www.kshcb.cz/cs/>), které je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a obci Čejetice. O předání dřevní hmoty budou sepsány protokoly, které budou přiloženy do dokumentace skutečného provedení.
- 10.10. Kontrolní dny
- 10.10.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se mohou konat kontrolní dny. Kontrolní den svolává objednatel podle vlastního uvážení nebo na podnět zhotovitele. Objednatel může svolávat kontrolní dny v přiměřeném rozsahu k rozsahu a době trvání zakázky. Přiměřeným rozsahem se v tomto případě rozumí 2 – 5 kontrolních dní za dobu realizace zakázky. Kontrolní dny organizuje technický dozor nebo objednatel sám. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
 - 10.10.2. Kontrolních dnů se bude účastnit minimálně 1 odpovědný zástupce zhotovitele, min. 1 zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a popřípadě další přizvané osoby (znalci, orgány veřejné správy apod.). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
 - deník prováděných prací,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k zakázce,
 - dokumentace projektu, změny, doplňky, fotodokumentace.
 - 10.10.3. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do deníku prováděných prací.



10.11. Kontrola provádění díla.

- 10.11.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.11.2. Zhotovitel předá nejpozději k datu předání díla realizační dokumentaci (dokumentaci skutečného provedení), případné další doklady, jejichž vznik nebo potřeba se vyskytne v průběhu provádění díla (např. protokoly ze šetření jiných správních orgánů, dokumentace živelných pohrom, vandalismu apod.)
- 10.11.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na místě provádění díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.11.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

XI. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční dobu na provedené dílo v trvání 24 měsíců. Tato doba počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje na vady skryté (neobjevené při přejímání díla) nebo na další vady prokazatelně vzniklé nesprávně provedeným zásahem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11. 1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním chybějícího plnění,
 - b) na odstranění vady opravou věci.Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že:
 - (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo



(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní.

Objednatel má právo vedle výše uvedených oprávnění zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.6. O reklamačním řízení budou objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, a to prokazatelným způsobem. V případě dokončení díla před termínem uvedeným v této smlouvě, oznámí zhotovitel dokončení díla prokazatelnou formou a požádá o svolání přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelům.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení (realizační dokumentaci), deník prováděných prací a dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla včetně zhotoveného díla v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.



- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo provádění díla a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.9. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit a zastavit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XIV. Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo



(e) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy, nebo

(f) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínu dle této smlouvy.

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

(b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil, a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 24. 5. 2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa provádění díla do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání místa provádění díla objednateli nebezpečí škody nebo zničení díla a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

(b) plochách, případně objektech umístěných na místě provádění díla a na okolních pozemcích, či pod místem provádění díla nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí místa provádění díla do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání jeho místa provádění objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) zařízení místa provádění díla provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.



XVI. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 16.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 16.2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 16.3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 16.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 16.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 16.7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 16.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 16.9. V případě, že uchazeč bude realizovat některé části plnění zakázky prostřednictvím subdodavatelů, musí být toto v nabídce přesně specifikováno a zároveň musí být v nabídce uvedeny identifikační údaje těchto subdodavatelů.
- 16.10. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých subdodavatelů.
- 16.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální



práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.

- 16.12. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této smlouvy povinnost zhotovitele odčinit objednateli nemajetkovou újmu.
- 16.13. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Práce na díle budou zahájeny až na pokyn objednatele k předání místa provádění díla.
- 17.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet.
- 17.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 17.6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích dne 30. 7. 2018

V SUDOMĚŘI dne 31. 7. 2018

Objednatel
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka



Zhotovitel
ARBORES CZ s.r.o.

Položkový rozpočet

Položkových porositů na vybraných sítích a soustavách Jihočeského kraje - státní
Správa

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

ARBORES CZ s.r.o.
Ke Střelnici 184
Písek 397 01

IČO: 26070804
DIČ: CZ26070804

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			2 965 600,00
Hlavní služby:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 965 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	2 965 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	622 776,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

3 588 376,00 CZK

v PÍSKU

dne 24. 5. 2018

Za zhotovitele



Za objednatele

kapitulace dílčích částí

	Základ pro anténnou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
rybník - Hráz Prostřední - Škaredý	0	57 900	12 159	70 059	2
rybník Kobyli Drač	0	94 800	19 908	114 708	3
rybník Markovec	0	758 200	159 222	917 422	26
rybník Mlýnský	0	202 500	42 525	245 025	7
rybník Nadvesný	0	99 400	20 874	120 274	3
rybník Nerabov	0	516 100	108 381	624 481	17
rybník Potočný	0	184 800	38 808	223 608	6
rybník Prostřední	0	226 200	47 502	273 702	8
rybník Šlahavý	0	494 000	103 740	597 740	17
rybník Škaredý	0	331 700	69 657	401 357	11
celkem	0	2 965 600	622 776	3 588 376	

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Celkem	%
	Služby				2 965 600,00	100
na celkem					2 965 600,00	100

Príloha č. 1	Príloha č. 2	Príloha č. 3	Príloha č. 4	Príloha č. 5	Príloha č. 6	Príloha č. 7	Príloha č. 8	Príloha č. 9	Príloha č. 10	Príloha č. 11	Príloha č. 12	Príloha č. 13	Príloha č. 14	Príloha č. 15	Príloha č. 16	Príloha č. 17	Príloha č. 18	Príloha č. 19	Príloha č. 20	Príloha č. 21	Príloha č. 22	Príloha č. 23	Príloha č. 24	Príloha č. 25	Príloha č. 26	Príloha č. 27	Príloha č. 28	Príloha č. 29	Príloha č. 30	Príloha č. 31	Príloha č. 32	Príloha č. 33	Príloha č. 34	Príloha č. 35	Príloha č. 36	Príloha č. 37	Príloha č. 38	Príloha č. 39	Príloha č. 40	Príloha č. 41	Príloha č. 42	Príloha č. 43	Príloha č. 44	Príloha č. 45	Príloha č. 46	Príloha č. 47	Príloha č. 48	Príloha č. 49	Príloha č. 50	Príloha č. 51	Príloha č. 52	Príloha č. 53	Príloha č. 54	Príloha č. 55	Príloha č. 56	Príloha č. 57	Príloha č. 58	Príloha č. 59	Príloha č. 60	Príloha č. 61	Príloha č. 62	Príloha č. 63	Príloha č. 64	Príloha č. 65	Príloha č. 66	Príloha č. 67	Príloha č. 68	Príloha č. 69	Príloha č. 70	Príloha č. 71	Príloha č. 72	Príloha č. 73	Príloha č. 74	Príloha č. 75	Príloha č. 76	Príloha č. 77	Príloha č. 78	Príloha č. 79	Príloha č. 80	Príloha č. 81	Príloha č. 82	Príloha č. 83	Príloha č. 84	Príloha č. 85	Príloha č. 86	Príloha č. 87	Príloha č. 88	Príloha č. 89	Príloha č. 90	Príloha č. 91	Príloha č. 92	Príloha č. 93	Príloha č. 94	Príloha č. 95	Príloha č. 96	Príloha č. 97	Príloha č. 98	Príloha č. 99	Príloha č. 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Item	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Cena celnom bez DPH: 57 800 Kč

Indikatory celnom: 1928,80 m2

Maršovice	114	Quercus robur	sub tent	47		52,31	21	8	7	3	6	1	2	7	2	10	2	URB 184 05-2118
Maršovice	115	Salix alba	sub tent	68	47	784,77	19	9	11	8	5	2	3	5	3	5	3	URB 184 05-2118
Maršovice	116	Salix alba	sub tent	78	68	1286,84	20	4	12	8	6	2	3	3	3	3	3	URB 184 05-2118
Maršovice	118	Quercus robur	sub tent	82		280,90	28	5	12	6	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	117	Quercus robur	sub tent	88		307,91	26	5	20	6	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	118	Quercus robur	sub tent	78		196,07	26	4	10	5	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	119	Quercus robur	sub tent	102		350,85	26	8	15	5	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	120	Quercus robur	sub tent	89		109,38	20	8	8	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	121	Quercus robur	sub tent	93		271,72	20	8	14	5	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	122	Quercus robur	sub tent	71		158,37	23	7	9	4	8	2	3	3	3	3	3	URB 184 05-2118
Maršovice	123	Quercus robur	sub tent	92		288,90	24	8	18	5	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	124	Quercus robur	sub tent	88		124,88	22	2	10	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	125	Quercus robur	sub tent	82		120,78	16	5	8	4	8	3	3	3	3	3	3	URB 184 05-2118
Maršovice	126	Quercus robur	sub tent	88		182,85	21	2	12	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	127	Quercus robur	sub tent	89		113,10	18	2	10	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	128	Quercus robur	sub tent	81		118,00	18	8	10	4	8	1	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	129	Quercus robur	sub tent	82		120,78	20	5	10	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	130	Quercus robur	sub tent	85		132,73	20	3	12	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	131	Quercus robur	sub tent	86		88,03	20	8	8	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118
Maršovice	132	Quercus robur	sub tent	84		128,83	13	4	8	4	8	2	2	2	2	2	2	URB 184 05-2118

Markovc	Quercus rubra	Substrat	73	167,42	22	1	14	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	2	URS 184 85-2128
Markovc	Quercus rubra	Substrat	83	124,08	20	2	12	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	2	URS 184 85-9119
Markovc	Quercus rubra	Substrat	84	128,08	22	2	10	4	4	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 184 85-2119
Markovc	Quercus rubra	Substrat	82	84,95	20	3	10	4	4	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 184 85-2118
Markovc	Quercus rubra	Substrat	54	91,81	22	7	8	4	4	2	2	2	2	2	2	2	5	2	URS 184 85-2117
Markovc	Quercus rubra	Substrat	80	201,08	21	4	14	4	4	1	1	2	2	2	2	2	5	1	URS 184 85-2121
Markovc	Quercus rubra	Substrat	80	138,85	21	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2118
Markovc	Quercus rubra	Substrat	44	80,82	18	4	8	4	4	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 184 85-2119
Markovc	Quercus rubra	Substrat	72	102,08	18	2	14	5	4	2	2	2	2	2	2	2	5	1	URS 184 85-2115
Markovc	Quercus rubra	Substrat	46	72,38	12	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2119
Markovc	Quercus rubra	Substrat	67	141,03	20	3	13	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	3	URS 184 85-2114
Markovc	Quercus rubra	Substrat	81	61,71	13	1	8	4	4	1	1	2	2	2	2	2	6	1	URS 184 85-2021
Markovc	Quercus rubra	Substrat	63	124,08	22	5	13	5	4	2	2	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2121
Markovc	Quercus rubra	Substrat	85	228,98	25	2	18	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2126
Markovc	Quercus rubra	Substrat	85		21	6	6	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2127
Markovc	Quercus rubra	Substrat	85		28	7	8	4	4	1	1	2	2	2	2	2	10	1	URS 184 85-2128

Marketa	Quercus rubra	Substrat	75	176,71	20	2	12	4	6	1	2	2	2	2	2	10	2
Marketa	171																
Marketa	172	Populus nigra	58	86,08	21	8	4	4	8	2	2	2	2	2	2	5	1
Marketa	173	Quercus robur	59	39,72	26	3	14	5	6	1	2	2	2	2	2	10	1
Marketa	174	Quercus robur	75	176,71	18	2	11	4	6	3	3	3	3	3	3	5	1
Marketa	175	Quercus robur	86	113,10	18	2	12	4	6	2	2	2	2	2	2	5	1
Marketa	176	Quercus robur	76	181,48	15	1	14	4	6	2	2	2	2	2	5	1	1
Marketa	177	Populus nigra	46	88,48	14	2	6	4	6	2	3	3	3	3	3	5	1
Marketa	178	Populus nigra	46	76,43	17	3	7	4	6	3	3	3	3	3	3	5	1
Marketa	179	Quercus robur	80	113,10	20	2	11	4	6	2	2	2	2	2	2	10	1
Marketa	180	Quercus robur	71	158,37	18	4	13	4	6	1	3	3	3	3	3	5	1
Marketa	181	Quercus robur	89	108,36	21	5	13	4	6	2	2	2	2	2	2	10	1
Marketa	182	Quercus robur	89	201,08	22	4	13	4	6	2	2	2	2	2	2	10	1
Marketa	183	Quercus robur	87	237,78	21	4	15	5	6	2	3	3	3	3	3	5	1

Cena celkem bez DPH: 768 200 Kč

Indikatory celkem: 26306,91 m2

Spisovný číslo	Název projektu	Průběh výstavby (m ²)	Podlaží	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)	Průběh výstavby (m ²)
19	Cerveza fabrika	40	10	1	9	4	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	1	URS 104 05-2118	URS 104 05-2119
21	Cerveza fabrika	67	20	5	14	6	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	2	URS 104 05-2120	URS 104 05-2121
27	Arauc fabrica	118	17	0	10	5	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	1	URS 104 05-2115	URS 104 05-2116
20	Cerveza fabrika	30	12	1	7	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2	URS 104 05-2117	URS 104 05-2118
30	Arauc fabrica	52	15	1	8	4	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	URS 104 05-2119	URS 104 05-2120
31	Arauc fabrica	44	13	3	8	4	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	URS 104 05-2121	URS 104 05-2122
34	Populacia vylahy	86	33	2	5	4	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	URS 104 05-2123	URS 104 05-2124
35	Populacia z cenovými	109	31	10	18	5	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	2	URS 104 05-2125	URS 104 05-2126

04	Populaz. z personalne	04	01		400,07	28	0	10	4	skupaj prodaj	b	brezplačno prevoznino	2	skupaj prevoznina	2	skupaj	2	skupaj	5	2	URS 104 05 2128	202 600 KG
----	-----------------------	----	----	--	--------	----	---	----	---	---------------	---	-----------------------	---	-------------------	---	--------	---	--------	---	---	--------------------	------------

Indikatory celikem: 8941,84 m2

Cena celikem bez DPH: 202 600 KG

Název	16	Quercus robur	Sub. červený	52								84,86	21	2	10	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2122	6 800 Kč
Název	17	Populus x canadensis	Popul. šedá	73				107,42	28	4	12	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	2	Významná část	2	Šroubků	2	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2122	7 200 Kč		
Název	18	Populus x canadensis	Popul. šedá	75				178,71	27	10	14	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	2	Významná část	2	Šroubků	2	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2124	8 800 Kč		
Název	19	Quercus robur	Sub. červený	88				148,37	22	3	14	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	2	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2122	5 800 Kč		
Název	20	Quercus robur	Sub. červený	89					28	9	6	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	2	Významná část	2	Šroubků	2	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2122	6 800 Kč		
Název	21	Quercus robur	Sub. červený	90					29	16	6	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	3	Významná část	2	Šroubků	3	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2122	4 100 Kč		
Název	22	Populus x canadensis	Popul. šedá	58				108,68	27	10	12	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	3	Významná část	2	Šroubků	3	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2118	4 800 Kč		
Název	23	Quercus robur	Sub. červený	46				83,82	21	5	10	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	1	Významná část	2	Šroubků	10	3	URS 184 85-2118	5 800 Kč		
Název	24	Quercus robur	Sub. červený	37				43,01	24	5	6	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2117	6 200 Kč		
Název	25	Quercus robur	Sub. červený	64				128,88	24	4	12	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2121	6 200 Kč		
Název	26	Quercus robur	Sub. červený	47				86,40	24	8	11	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2118	4 800 Kč		
Název	28	Quercus robur	Sub. červený	55				86,09	18	4	8	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	3	Významná část	3	Významná část	3	Významná část	3	Významná část	3	Významná část	5	2	URS 184 85-2118	3 200 Kč		
Název	29	Quercus robur	Sub. červený	43				54,08	18	6	6	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2118	3 200 Kč		
Název	30	Quercus robur	Sub. červený	52				84,85	23	3	12	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	2	Významná část	2	Šroubků	2	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2121	3 200 Kč		
Název	31	Quercus robur	Sub. červený	74				172,03	28	7	15	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	2	Šroubků	2	Šroubků	10	2	URS 184 85-2125	6 800 Kč		
Název	32	Populus x canadensis	Popul. šedá	58				105,88	27	6	9	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	2	Významná část	2	Šroubků	2	Významná část	3	Významná část	3	Významná část	6	2	URS 184 85-2118	7 800 Kč		
Název	34	Quercus robur	Sub. červený	69				108,38	26	5	13	4	Čerpatý jehleček	6	Šuštiněná pergament	1	Významná část	1	Šroubků	1	Významná část	3	Významná část	3	Významná část	5	1	URS 184 85-2118	4 800 Kč		

Nerabov	35	Quercus robur	Sub zavrt	31						61,71	18	4	12	4	lesni jadrni	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2119	9 200 IJS
Nerabov	36	Quercus robur	Sub zavrt	33						124,88	20	6	14	4	lesni jadrni	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2121	3 200 IJS
Nerabov	37	Quercus robur	Sub zavrt	34						91,81	18	2	12	4	lesni jadrni	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	10	2	URS 144 95-2118	4 100 IJS
Nerabov	38	Quercus robur	Sub zavrt	35						109,35	22	2	13	4	lesni jadrni	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	2	URS 144 95-2120	5 200 IJS
Nerabov	39	Quercus robur	Sub zavrt	36						113,10	20	2	12	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	2	URS 144 95-2117	600 IJS
Nerabov	40	Quercus robur	Sub zavrt	36						40,72	20	5	7	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2119	2 000 IJS
Nerabov	41	Quercus robur	Sub zavrt	54						91,81	21	2	12	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	URS 144 95-2119	900 IJS	
Nerabov	42	Quercus robur	Sub zavrt	41						52,81	20	4	6	4	lesni jadrni	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2119	3 200 IJS	
Nerabov	43	Populus x canadensis	Topni brezovki	75						179,71	28	3	14	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3	URS 144 95-2124	8 000 IJS	
Nerabov	44	Populus x canadensis	Sub zavrt	22							18	8	8	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2125	9 000 IJS
Nerabov	45	Populus x canadensis	Sub zavrt	70						183,84	26	9	13	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2122	900 IJS	
Nerabov	46	Populus x canadensis	Topni brezovki	77							28	9	11	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2120	9 000 IJS
Nerabov	47	Populus x canadensis	Sub zavrt	77							27	10	13	4	lesni jadrni	0	0	3	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2124	1 000 IJS	
Nerabov	48	Populus x canadensis	Topni brezovki	59						98,82	24	7	6	4	lesni jadrni	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	10	3	URS 144 95-2118	900 IJS	

Nerbovy	107	Quercus robur	Sub Servy	68		113,10	20	3	13	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	19	2	URS 184 85-2118	2	10	10	3	URS 184 85-2118	2 000 KG
Nerbovy	108	Quercus robur	Sub Servy	41		52,81	19	3	9	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2117	3	10	10	3	URS 184 85-2117	3 000 KG
Nerbovy	109	Quercus robur	Sub Servy	48		72,38	20	2	10	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá		3	URS 184 85-2115	3					
Nerbovy	110	Quercus robur	Sub Servy	39			15	2	10	3	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2124	3	10	10	3	URS 184 85-2124	8 000 KG
Nerbovy	111	Populus x canadensis	Popul	68		138,85	28	14	14	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2124	3	10	10	3	URS 184 85-2124	500 KG
Nerbovy	112	Quercus robur	Sub Servy	54		91,91	20	1	11	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2118	3	10	10	3	URS 184 85-2118	4 100 KG
Nerbovy	113	Quercus robur	Sub Servy	47		88,40	21	4	10	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	1	Výborná až velmi dobrá	1	Výborná až velmi dobrá	10	3	URS 184 85-2119	3	10	10	3	URS 184 85-2119	4 100 KG
Nerbovy	114	Quercus robur	Sub Servy	33		34,21	15	2	9	3	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2115	3	10	10	3	URS 184 85-2115	2 000 KG
Nerbovy	115	Populus x canadensis	Popul	41			21	4	9	3	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá		3	URS 184 85-2124	3					
Nerbovy	116	Populus x canadensis	Popul	76		181,46	28	8	14	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	3	Výborná zhruba	3	Výborná zhruba	10	3	URS 184 85-2124	3	10	10	3	URS 184 85-2124	6 000 KG
Nerbovy	117	Populus x canadensis	Popul	18			28	4	7	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	4	zrůdnatá	4	zrůdnatá		3	URS 184 85-2117	3					
Nerbovy	118	Populus x canadensis	Popul	87		141,00	23	6	9	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	3	Výborná zhruba	3	Výborná zhruba	10	3	URS 184 85-2117	3	10	10	3	URS 184 85-2117	800 KG
Nerbovy	119	Populus x canadensis	Popul	47		89,40	23	0	9	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2117	3	10	10	3	URS 184 85-2117	3 000 KG
Nerbovy	120	Populus x canadensis	Popul	6			21	6	6	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	3	zrůdnatá	3	zrůdnatá		3	URS 184 85-2117	3					
Nerbovy	121	Populus x canadensis	Popul	51			23	2	9	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	3	zrůdnatá	3	zrůdnatá		3	URS 184 85-2117	3					
Nerbovy	122	Quercus robur	Sub Servy	46		69,48	19	2	9	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	1	Výborná až velmi dobrá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2118	3	10	10	3	URS 184 85-2118	3 200 KG
Nerbovy	123	Quercus robur	Sub Servy	64			18	6	3	3	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá		3	URS 184 85-2122	3					
Nerbovy	124	Populus x canadensis	Popul	64		128,08	25	7	12	4	deeply pubescent	6	Subroundish pericarpium	2	Zřetelná středně	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	2	zrůdnatá	10	3	URS 184 85-2122	3	10	10	3	URS 184 85-2122	6 000 KG

Preložení	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	Průběžně	
Průběžně	23	Quercus robur	640 letů	96	254,47	20	6	14	6	14	6	14	6	14	6	14	6	14	6	14	6	14	6	14
Průběžně	24	Quercus robur	640 letů	80	0,00	26	3	17	5	17	5	17	5	17	5	17	5	17	5	17	5	17	5	17
Průběžně	25	Quercus robur	640 letů	54	91,61	23	1	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10
Průběžně	26	Quercus robur	640 letů	80	201,06	24	2	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18
Průběžně	27	Quercus robur	640 letů	34	38,32	20	1	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8
Průběžně	28	Quercus robur	640 letů	38	28,27	16	1	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
Průběžně	29	The cortex	1000 letů	30	26,27	14	1	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7
Průběžně	30	Quercus robur	640 letů	80	201,06	27	2	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
Průběžně	31	Quercus robur	640 letů	70	181,13	24	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
Průběžně	32	Quercus robur	640 letů	29	28,42	14	0	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
Průběžně	33	Quercus robur	640 letů	35	38,48	10	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
Průběžně	34	Quercus robur	640 letů	63	124,09	28	9	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Průběžně	35	Quercus robur	640 letů	68	148,57	25	1	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11
Průběžně	36	Quercus robur	640 letů	53	86,26	16	6	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10
Průběžně	37	Quercus robur	640 letů	46	72,36	23	2	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8
Průběžně	38	Quercus robur	640 letů	41	52,61	25	11	7	4	7	4	7	4	7	4	7	4	7	4	7	4	7	4	7
Průběžně	39	Quercus robur	640 letů	43	56,09	23	7	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8
Průběžně	40	The cortex	1000 letů	30	26,27	17	4	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7
Průběžně	41	Quercus robur	640 letů	63	271,72	24	5	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Průběžně	42	The cortex	1000 letů	28	47,78	15	1	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7
Průběžně	43	Quercus robur	640 letů	108	388,44	25	8	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5	20
Průběžně	44	The cortex	1000 letů	81	118,80	24	4	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14

Průběh	21	Quercus robur	Sub les	60					10	7	16	113,10								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-5116	500 Kč
Průběh	22	Quercus robur	Sub les	45					10	6	8	65,62								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2116	3 200 Kč
Průběh	23	Tilia cordata	Sub les	35	25	15			12	0	6	179,71								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2114	2 000 Kč
Průběh	24	Quercus robur	Sub les	60					12	2	8	74,54								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2114	2 000 Kč
Průběh	25	Quercus robur	Sub les	60					11	1	7									2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2113	1 800 Kč
Průběh	26	Tilia cordata	Sub les	25	22	19			14	1	6	139,85								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-9113	600 Kč
Průběh	27	Quercus robur	Sub les	54					17	7	11	91,61								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2117	3 600 Kč
Průběh	28	Quercus robur	Sub les	34					16	5	8	36,32								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2115	1 200 Kč
Průběh	29	Tilia cordata	Sub les	41					16	2	7	52,81								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2214	2 400 Kč
Průběh	30	Quercus robur	Sub les	44					16	6	8	60,62								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2116	1 200 Kč
Průběh	31	Quercus robur	Sub les	65					15	1	8	96,03								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2118	2 800 Kč
Průběh	32	Tilia cordata	Sub les	27	25	16			14	1	7	141,03								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2114	600 Kč
Průběh	33	Quercus robur	Sub les	30					8	2	8	23,27								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2212	1 200 Kč
Průběh	34	Quercus robur	Sub les	56					14	3	8	78,04								2	2	Úprava přírodních a přirovnávacích pruhů	URS 104 05-2119	2 000 Kč

Šifra	21	Quercus robur	Sub list	42			54,42	21	7	7	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2115	2 000 KG
Šifra	22	Quercus robur	Sub list	41			52,81	23	4	6	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2115	2 000 KG
Šifra	23	Quercus robur	Sub list	64			128,88	24	2	14	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2123	8 000 KG
Šifra	24	Quercus robur	Sub list	62			84,88	23	3	12	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Lojdi področje z drugega materiala	Symmetrel URS 184 85- 2123	500 KG
Šifra	25	Quercus robur	Sub list	68			0,00								1	Vzorec št materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2118	4 500 KG
Šifra	26	Quercus robur	Sub list	72			162,88	24	6	16	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	1	Vzorec št materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2124	8 000 KG
Šifra	27	Quercus robur	Sub list	84				22	4	12	8	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2122	2 000 KG
Šifra	28	Quercus robur	Sub list	51			81,71	18	4	6	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2119	2 000 KG
Šifra	29	78% corolla	Sub list	54			38,32	13	2	6	3	Opisno področje	6	Študijska preparacija	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	2	Vzorec št materiala	10	Uprava priljubljenosti in prodnosti profita	URS 184 85- 9114	800 KG
Šifra	30	Quercus robur	Sub list	79			198,07	22	6	14	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	3	Vzorec št materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2122	8 000 KG
Šifra	31	Quercus robur	Sub list	75			187,42	23	5	14	6	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2122	8 000 KG
Šifra	32	Quercus robur	Sub list	77				23	8	32	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2122	8 000 KG
Šifra	33	Arar	Sub list	41			52,81	18	4	6	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	1	Vzorec št materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2218	3 200 KG
Šifra	34	Quercus robur	Sub list	52			84,88	14	2	10	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2115	2 000 KG
Šifra	35	Quercus robur	Sub list	64			128,88	23	5	14	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Lojdi področje z drugega materiala	Symmetrel URS 184 85- 2124	500 KG
Šifra	36	Quercus robur	Sub list	68			301,72	22	4	16	6	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2122	8 000 KG
Šifra	37	Quercus robur	Sub list	80			113,10	22	3	13	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2121	8 200 KG
Šifra	38	Quercus robur	Sub list	51			81,71	23	6	12	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2121	8 200 KG
Šifra	39	Quercus robur	Sub list	43			38,08	21	3	7	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	1	Vzorec št materiala	2	Vzorec št materiala	10	Raz opisno	URS 184 85- 2218	2 800 KG
Šifra	40	Quercus robur	Sub list	40			88,27	20	4	7	4	Opisno področje	6	Študijska preparacija	2	Zbiranje materiala	2	Šolska	2	Šolska	2	Šolski	2	Šolski	10	Raz opisno	URS 184 85- 2118	2 000 KG

Item	Quantity	Unit	Price	Amount	Material	Quantity	Unit	Price	Amount	Material	Quantity	Unit	Price	Amount	Material	Quantity	Unit	Price	Amount	Material	Quantity	Unit	Price	Amount		
41	Quercus rubra	Sub Unit	68	145.27	25	2	14	4	560	28000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
42	Quercus rubra	Sub Unit	40	99.27	23	4	10	4	360	1440	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
43	Quercus rubra	Sub Unit	42	98.42	20	4	10	4	360	1440	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
44	Quercus rubra	Sub Unit	43	98.09	23	4	10	4	360	1440	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
45	Quercus rubra	Sub Unit	59	109.38	21	3	12	4	480	1920	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
46	Quercus rubra	Sub Unit	59	109.38	23	7	13	4	520	2080	3	3	3000	9000	3	3	3000	9000	3	3	3000	9000	3	3	3000	9000
47	Quercus rubra	Sub Unit	68	145.27	24	7	14	4	560	2240	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
48	Quercus rubra	Sub Unit	64	125.88	20	5	14	4	560	2240	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
49	Quercus rubra	Sub Unit	55	96.03	24	3	12	4	480	1920	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
50	Quercus rubra	Sub Unit	59	109.38	23	4	11	4	440	1760	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
51	Quercus rubra	Sub Unit	63	124.89	22	4	13	4	520	2080	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
52	Acacia pennata	Sub Unit	26	24.83	15	4	8	3	240	960	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
53	Quercus rubra	Sub Unit	68	145.27	22	7	15	4	560	2240	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
54	Acacia pennata	Sub Unit	25	19.83	12	2	7	3	210	840	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
55	Quercus rubra	Sub Unit	76	198.07	25	9	18	4	720	2880	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
57	Quercus rubra	Sub Unit	60	113.10	24	9	14	4	560	2240	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
58	Acacia pennata	Sub Unit	36	39.32	18	3	8	3	240	960	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
59	Acacia pennata	Sub Unit	28	21.24	15	3	6	3	180	720	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
60	Quercus rubra	Sub Unit	53	99.25	23	5	14	4	560	2240	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
61	Quercus rubra	Sub Unit	61	118.89	23	5	13	4	520	2080	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
63	Quercus rubra	Sub Unit	27	22.40	19	6	6	3	180	720	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000
64	Acacia pennata	Sub Unit	30	26.27	17	4	7	3	210	840	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000	1	1	1000	1000
66	Quercus rubra	Sub Unit	57	102.07	19	5	12	4	480	1920	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000	2	2	2000	4000

Shrew	66	Quercus rubra	sub lenti	04						120.88	23	5	14	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2122	3 800 16
Shrew	67	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	35						40.72	17	3	10	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	2	URS 184 05-2216	3 200 16
Shrew	68	Quercus rubra	sub lenti	03						84.25	23	7	12	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2321	3 200 16
Shrew	69	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	20						24.42	18	4	7	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2214	2 000 16
Shrew	70	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	35						40.72	20	4	6	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	2	URS 184 05-2219	3 200 16
Shrew	71	Quercus rubra	sub lenti	40						50.27	23	5	6	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2117	3 800 16
Shrew	72	Quercus rubra	sub lenti	08						143.27	28	11	12	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus				3000
Shrew	73	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	32						32.17	19	7	7	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2215	2 800 16
Shrew	74	Quercus rubra	sub lenti	08						100.36	23	5	14	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2122	3 800 16
Shrew	75	Quercus rubra	sub lenti	03						124.89	24	8	14	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2123	3 800 16
Shrew	76	Quercus rubra	sub lenti	07							18	7	6	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus				
Shrew	77	Quercus rubra	sub lenti	45						63.02	21	8	8	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2117	3 800 16
Shrew	78	Quercus rubra	sub lenti	07							25	1	1	1	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus				
Shrew	79	Quercus rubra	sub lenti	07							15	3	7	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus				
Shrew	80	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	35						38.48	18	4	7	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2214	2 800 16
Shrew	81	Quercus rubra	sub lenti	08							20	7	5	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus				
Shrew	82	Quercus rubra	sub lenti	28						24.63	19	3	6	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2214	2 800 16
Shrew	83	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	31						30.18	18	9	7	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2214	2 800 16
Shrew	84	Quercus rubra	sub lenti	02						120.78	24	12	11	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2119	4 800 16
Shrew	85	Quercus rubra	sub lenti	09						106.38	22	6	12	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2119	4 800 16
Shrew	86	Quercus rubra	sub lenti	08						78.54	22	6	11	4	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2119	4 800 16
Shrew	87	Quercus rubra	sub lenti	00						254.47	23	4	14	5	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2122	5 800 16
Shrew	88	Acer pennsylvanicum	juv. mibby	30						26.27	14	4	6	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	5	2	URS 184 05-2213	1 800 16
Shrew	89	Quercus rubra	sub lenti	02						211.24	23	8	15	5	empty pedicel	0	disturbable propagulum	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	2	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2123	3 800 16
Shrew	90	Quercus rubra	sub lenti	27						22.80	14	6	6	3	empty pedicel	0	disturbable propagulum	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	1	zoned arbutus	10	3	URS 184 05-2213	1 800 16

Služby	91	Quercus rubra	čub list	33						24,21	15	3	7	3	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	1	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2214	2 000 Kč	
Služby	92	Asar. pterodactylus	čub list	32						32,17	14	4	7	3	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2214	2 000 Kč	
Služby	93	Quercus robur	čub list	94						128,88	23	8	14	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2122	5 000 Kč	
Služby	94	Quercus robur	čub list	47						89,40	22	5	6	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2117	3 000 Kč	
Služby	95	Quercus robur	čub list	57						102,07	24	7	13	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2123	5 000 Kč	
Služby	96	Quercus robur	čub list	85						228,06	25	4	15	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	3	čuchavá	3	čuchavá	5	2	URB 184 85-2124	6 000 Kč	
																										Colobant množství zvláštní	500 Kč	
Služby	98	Quercus robur	čub list	84						128,88	24	2	15	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	1	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2124	6 000 Kč	
Služby	99	Quercus robur	čub list	78						191,13	24	6	16	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2124	6 000 Kč	
Služby	100	Quercus robur	čub list	100						314,10	22	4	18	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2125	8 000 Kč	
Služby	101	Asar. pterodactylus	čub list	45						63,82	17	4	8	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	1	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2124	3 000 Kč	
Služby	102	Quercus robur	čub list	44						69,82	24	4	12	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	1	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2121	5 200 Kč	
Služby	103	Asar. pterodactylus	čub list	38						65,36	17	4	8	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	3	čuchavá	3	čuchavá	5	3	URB 184 85-2116	2 000 Kč	
Služby	104	Quercus robur	čub list	80						228,88	23	4	17	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2125	8 000 Kč	
Služby	105	Asar. pterodactylus	čub list	34						35,32	18	1	9	3	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	1	významné množství	1	čuchavá	1	čuchavá	10	3	URB 184 85-2218	3 200 Kč	
Služby	106	Quercus robur	čub list	67						141,25	21	4	17	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	2	URB 184 85-2123	8 000 Kč	
Služby	107	Quercus robur	čub list	100						314,10	25	5	20	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	2	URB 184 85-2128	8 000 Kč	
Služby	108	Quercus robur	čub list	65						132,73	27	5	16	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	URB 184 85-2128	7 200 Kč	
Služby	109	Quercus robur	čub list	102						328,85	27	4	19	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	2	URB 184 85-2129	6 000 Kč	
Služby	110	Quercus robur	čub list	103						333,29	28	7	20	5	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	2	URB 184 85-2131	8 000 Kč	
Služby	113	Quercus robur	čub list	65						124,88	16	2	11	4	čepičný jedlec	6	čuchavá praporek	2	významné množství	2	čuchavá	2	čuchavá	10	3	Colobant množství zvláštní	3 200 Kč	

Projece vyhledávání

Právní	Číslo	Typ	Termín	Termín dok.	DM11	DM12	DM13	DM14	Indikator (M)	Výška	Společné ústřední úřady	Právní úřady	Psychologické služby	Psychologické služby	Preparace	Preparace	Výška	Výška	Společné ústřední úřady	Společné ústřední úřady	Základní úřady	Základní úřady	Technická	Organizace	Metodika	Právní úřady	Číslo ústředních úřadů		
Státní	1	Quercus rubra	18	2	12	4	4	4	86,03	18	2	4	4	4	4	4	1	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4 100 10
Státní	2	The cortex	19	2	13	4	4	4	113,10	19	2	4	4	4	4	1	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4 800 10	
Státní	3	Quercus rubra	16	6	7	5	5	5		16	6	7	5	5	5	1	1	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	500 10	
Státní	4	Quercus rubra	22	1	16	5	5	5	314,19	22	1	16	5	5	5	4	4	16	16	2	2	2	2	2	2	2	2	5 000 10	
Státní	5	Quercus rubra	13	1	9	4	4	4	50,27	13	1	9	4	4	4	4	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2 000 10	
Státní	6	Acacia salicina	12	4	5	4	4	4	32,17	12	4	5	4	4	4	4	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	1 800 10	
Státní	7	The cortex	18	1	12	4	4	4	88,52	18	1	12	4	4	4	4	1	1	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4 100 10	
Státní	8	Quercus rubra	23	2	14	5	5	5	221,67	23	2	14	5	5	5	4	4	14	14	2	2	2	2	2	2	2	2	5 900 10	
Státní	9	Quercus rubra	13	1	9	4	4	4		13	1	9	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2		
Státní	10	Quercus rubra	13	1	9	4	4	4	78,54	13	1	9	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2 000 10	
Státní	11	Quercus rubra	11	4	6	3	3	3	22,90	11	4	6	3	3	3	4	4	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	1 800 10	
Státní	12	The cortex	13	2	9	4	4	4		13	2	9	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2		
Státní	13	Quercus rubra	13	1	9	4	4	4	75,43	13	1	9	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2 000 10	
Státní	14	Quercus rubra	13	1	9	4	4	4	21,24	13	1	9	4	4	4	4	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3 000 10	
Státní	15	The cortex	14	2	10	4	4	4	78,54	14	2	10	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2 000 10	
Státní	16	Quercus rubra	13	4	6	3	3	3	16,10	13	4	6	3	3	3	4	4	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	3 000 10	
Státní	17	Quercus rubra	13	4	6	3	3	3	21,24	13	4	6	3	3	3	4	4	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3 000 10	
Státní	18	Quercus rubra	11	2	6	3	3	3	22,90	11	2	6	3	3	3	4	4	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3 000 10	
Státní	19	Quercus rubra	14	2	10	4	4	4	203,53	14	2	10	4	4	4	4	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4 100 10	
Státní	20	The cortex	16	1	10	4	4	4	145,27	16	1	10	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4 100 10	
Státní	21	Quercus rubra	14	1	9	4	4	4	34,21	14	1	9	4	4	4	4	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3 200 10	
Státní	22	The cortex	15	1	7	4	4	4	60,52	15	1	7	4	4	4	4	1	1	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2 000 10	

Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Material	Manpower	Equipment	Subcontract	Other	Remarks	Estimate No.
23	1/2" concrete	35	cu yd	38.48	1346.80	2	2	2	2	2	10	1 800 10
24	Quarry rubble	42	cu yd	55.42	2327.64	2	2	2	2	2	10	2 000 10
25	1/2" concrete	84	cu yd	221.87	18658.08	1	3	3	3	3	5	2 000 10
26	Quarry rubble	30	cu yd	26.77	803.10	2	2	2	2	2	10	2 000 10
27	Quarry rubble	52	cu yd	265.80	13821.60	2	2	2	2	2	10	2 000 10
28	Asp. concrete	28	cu yd	28.42	795.76	2	2	2	2	2	10	2 000 10
29	Asp. concrete	31	cu yd	888.08	27530.48	1	2	2	2	2	10	2 000 10
30	Asp. concrete	38	cu yd	38.48	1462.24	1	1	1	1	1	10	2 000 10
31	Quarry rubble	113	cu yd	401.15	45329.95	2	2	2	2	2	10	2 000 10
32	Quarry rubble	32	cu yd	32.17	1030.24	1	1	1	1	1	10	2 000 10
33	Quarry rubble	48	cu yd	74.43	3572.64	2	2	2	2	2	10	2 000 10
34	Quarry rubble	30	cu yd	28.27	848.10	2	2	2	2	2	10	2 000 10
35	Quarry rubble	43	cu yd	221.87	9521.21	2	3	3	3	3	5	2 000 10
36	Quarry rubble	21	cu yd	81.71	1715.91	2	2	2	2	2	10	2 000 10
37	Quarry rubble	40	cu yd	95.27	3810.80	1	2	2	2	2	10	2 000 10
38	Quarry rubble	44	cu yd	237.79	10480.76	2	2	2	2	2	10	2 000 10
39	Quarry rubble	43	cu yd	98.08	4227.41	2	2	2	2	2	10	2 000 10

Stavba	Quercus rubra	Substrat	Substrat	26	20	5	1	1	2	3	2	2	2	2	10	2	2	3	3	3	3	3	3
Stavba	Quercus rubra	Substrat	Substrat	26	20	5	1	1	2	3	2	2	2	2	10	2	2	3	3	3	3	3	3
65	Quercus rubra	Substrat	Substrat	314,18																			
66	Quercus rubra	Substrat	Substrat	122,07																			
67	Quercus rubra	Substrat	Substrat	52,91																			
68	Quercus rubra	Substrat	Substrat	254,47																			
69	Quercus rubra	Substrat	Substrat	339,79																			
70	Quercus rubra	Substrat	Substrat																				
71	Quercus rubra	Substrat	Substrat	254,47																			
72	Quercus rubra	Substrat	Substrat	128,68																			
73	Quercus rubra	Substrat	Substrat	339,47																			
74	Quercus rubra	Substrat	Substrat																				
75	Quercus rubra	Substrat	Substrat	43,91																			
76	Quercus rubra	Substrat	Substrat	46,38																			
77	Quercus rubra	Substrat	Substrat																				
78	Quercus rubra	Substrat	Substrat	89,48																			
79	Quercus rubra	Substrat	Substrat	85,42																			
80	Quercus rubra	Substrat	Substrat	72,38																			

