

SMLOUVA O DÍLO

č. S916/2018/127

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.,
ředitelem Krajského ředitelství Brno

(dále jen „objednatel“)

a

TOMIreko, s. r. o.

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milanem Šťastným, jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC na LS Třebíč**, evidenční číslo zakázky **S916/2018/127**, a to dle příloženého položkového rozpočtu, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - fotodokumentace stavby,
 - zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **6.8.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1

nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 742 450,85 Kč bez DPH, slovy jeden milion sedm set čtyřicet dva tisíc čtyři sta padesát korun českých osmdesát pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostavených jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Třebíč, tř.9 května 29, 674 01 Třebíč
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Vítězslava Prušu, telefon: 724 950 623, e-mail: prusa@aqua-ing.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN, ON a TKP MD.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele, potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - fotodokumentaci stavby

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1 200,- Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

v případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Třebíči dne:

V Brně dne: 25. 7. 2019

Karlovovo náměstí
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Rekapitulační list

Název	Cena celkem bez DPH
LC Třeбенická	195 901,19
LC Svážnice Čalounická	196 190,21
LC Okružní I.	210 202,63
LC Okružní II.	199 508,78
LC Lážnička	193 754,31
LC V lipách	184 413,52
LC Ovčáčka I.	194 279,72
LC Pacůvka	201 901,43
LC Stanův žleb	166 299,06
Cena celkem bez DPH	1 742 450,85



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Třebenická - revír 12 Třebenice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	195 901,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **195 901,19**

DPH základní	21,00%	ze	195 901,19	41 139,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **237 040,44**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Třebenická - revír 12 Třebenice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	195 901,19	237 040,44
	LC Třebenická - revír 12 Třebenice	195 901,19	237 040,44
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		195 901,19	237 040,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Třeбенická - revír 12 Třeбенice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				195 901,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				195 901,19
DPH základní	21,00%	ze	195 901,19	41 139,25
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	237 040,44

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Třebenická - revír 12 Třebenice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	195 901,19
HSV - Práce a dodávky HSV	195 901,19
1 - Zemní práce	10 088,00
5 - Komunikace pozemní	130 741,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 072,19
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	32 361,50
99 - Přesuny hmot a suti	22 710,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 901,19

ROZPOČET

Stavba: LC Třebenická - revír 12 Třebenice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 901,19

HSV - Práce a dodávky HSV

195 901,19

1 - Zemní práce

10 088,00

1	M	113108441	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 940,000	5,20	10 088,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

5 - Komunikace pozemní

130 741,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 282,000	58,00	74 356,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	597,000	75,00	44 775,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	1 290,000	9,00	11 610,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 072,19

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

32 361,50

5	M	938909611	Odstranění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	507,500	15,00	7 612,50
6	M	938909612	Odstranění nánosu na krajních tl. do 20 cm	m2	605,000	28,00	16 940,00
7	M	938902113	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	137,000	57,00	7 809,00

99 - Přesuny hmot a suti

22 710,69

8	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	436,744	52,00	22 710,69
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Svážnice Čalounická - revír 11 Dukovany

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 196 190,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 196 190,21

DPH základní	21,00%	ze	196 190,21	41 199,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 237 390,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Svážnice Čalounická - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	196 190,21	237 390,15
	LC Svážnice Čalounická - revír 11 Dukovany	196 190,21	237 390,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		196 190,21	237 390,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Svážniče Čalounická - revír 11 Dukovany

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	196 190,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 196 190,21

DPH základní	21,00%	ze	196 190,21	41 199,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 237 390,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Objednavatel

Zhotov

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Svážniče Čalounická - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	196 190,21
HSV - Práce a dodávky HSV	196 190,21
1 - Zemní práce	11 752,00
5 - Komunikace pozemní	142 557,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 881,21
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	17 090,00
99 - Přesuny hmot a suti	24 791,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	196 190,21

ROZPOČET

Stavba: LC Svážnice Čalounická - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

196 190,21

HSV - Práce a dodávky HSV

196 190,21

1 - Zemní práce

11 752,00

1	M	113108441	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 260,000	5,20	11 752,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

5 - Komunikace pozemní

142 557,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrku tř. 100 mm	m2	1 302,000	58,00	75 516,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. 150 mm	m2	705,000	75,00	52 875,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	1 574,000	9,00	14 166,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 881,21

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

17 090,00

5	M	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	458,000	15,00	6 870,00
6	M	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	365,000	28,00	10 220,00

99 - Přesuny hmot a sutí

24 791,21

7	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	476,754	52,00	24 791,21
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Okružní I. - revír 11 Dukovany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 210 202,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 210 202,63

DPH základní	21,00%	ze	210 202,63	44 142,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 254 345,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Z

D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Okružní I. - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	210 202,63	254 345,18
	LC Okružní I. - revír 11 Dukovany	210 202,63	254 345,18
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		210 202,63	254 345,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Okružní I. - revír 11 Dukovany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 210 202,63

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 210 202,63

DPH základní	21.00%	ze	210 202,63	44 142,55
snížená	15.00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 254 345,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: LC Okružní I. - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	210 202,63
HSV - Práce a dodávky HSV	210 202,63
1 - Zemní práce	22 465,80
5 - Komunikace pozemní	139 475,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 261,83
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	23 981,00
99 - Přesuny hmot a suti	24 280,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 202,63

ROZPOČET

Stavba: LC Okružní I. - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210 202,63

HSV - Práce a dodávky HSV

210 202,63

1 - Zemní práce

22 465,80

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	1 783,000	12,60	22 465,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

139 475,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 163,000	58,00	67 454,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	751,000	75,00	56 325,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 20 kg/m2	m2	1 744,000	9,00	15 696,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 261,83

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

23 981,00

5	M	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	615,000	15,00	9 225,00
6	M	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	527,000	28,00	14 756,00

99 - Přesuny hmot a sutí

24 280,83

7	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	466,939	52,00	24 280,83
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Okružní II. - revír 11 Dukovany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 199 508,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 199 508,78

DPH základní	21,00%	ze	199 508,78	41 896,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 241 405,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Z

D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Okružní II. - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	199 508,78	241 405,62
	LC Okružní II. - revír 11 Dukovany	199 508,78	241 405,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 508,78	241 405,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Okružní II. - revír 11 Dukovany

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 508,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 199 508,78

DPH základní	21,00%	ze	199 508,78	41 896,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 241 405,62

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis: Razítko	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Okružní II. - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	199 508,78
HSV - Práce a dodávky HSV	199 508,78
1 - Zemní práce	24 154,20
5 - Komunikace pozemní	137 927,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 427,58
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	13 620,00
99 - Přesuny hmot a sutí	23 807,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 508,78

ROZPOČET

Stavba: LC Okružní II. - revír 11 Dukovany

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 199 508,78

HSV - Práce a dodávky HSV 199 508,78

1 - Zemní práce 24 154,20

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 917,000	12,60	24 154,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní 137 927,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 205,000	58,00	69 890,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	677,000	75,00	50 775,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	1 918,000	9,00	17 262,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 427,58

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 13 620,00

5	M	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	516,000	15,00	7 740,00
6	M	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	210,000	28,00	5 880,00

99 - Přesuny hmot a sutí 23 807,58

7	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	457,838	52,00	23 807,58
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Lázněčka - revír 11 Dukovany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	193 754,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	193 754,31
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	193 754,31	40 688,41
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	234 442,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Lázně - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	193 754,31	234 442,72
	LC Lázně - revír 11 Dukovany	193 754,31	234 442,72
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		193 754,31	234 442,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Lázněčka - revír 11 Dukovany

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				193 754,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				193 754,31
DPH základní	21,00%	ze	193 754,31	40 688,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	234 442,72

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: _____	Razítko _____ Datum: _____
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: _____	Razítko _____ Datum: _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Lázněčka - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	193 754,31
HSV - Práce a dodávky HSV	193 754,31
1 - Zemní práce	9 661,60
5 - Komunikace pozemní	131 177,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 915,71
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	29 310,00
99 - Přesuny hmot a suti	23 605,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	193 754,31

ROZPOČET

Stavba: LC Lázněčka - revír 11 Dukovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

193 754,31

HSV - Práce a dodávky HSV

193 754,31

1 - Zemní práce

9 661,60

1	M	113108441	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 858,000	5,20	9 661,60
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

5 - Komunikace pozemní

131 177,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	752,000	58,00	43 616,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 023,000	75,00	76 725,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 20 kg/m2	m2	1 204,000	9,00	10 836,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 915,71

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

29 310,00

5	M	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	593,000	15,00	8 895,00
6	M	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	495,000	28,00	13 860,00
7	M	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	115,000	57,00	6 555,00

99 - Přesuny hmot a sutí

23 605,71

8	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	453,956	52,00	23 605,71
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC V lipách - revír 10 Rouchovany

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	184 413,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	184 413,52
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	184 413,52	38 726,84
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	223 140,36
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC V lipách - revír 10 Rouchovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	184 413,52	223 140,36
	LC V lipách - revír 10 Rouchovany	184 413,52	223 140,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		184 413,52	223 140,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC V lipách - revír 10 Rouchovany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu	184 413,52
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	184 413,52

DPH základní	21,00%	ze	184 413,52	38 726,84
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 223 140,36

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC V lipách - revír 10 Rouchovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	184 413,52
HSV - Práce a dodávky HSV	184 413,52
1 - Zemní práce	9 614,80
5 - Komunikace pozemní	129 090,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 708,72
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	22 637,00
99 - Přesuny hmot a suti	23 071,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	184 413,52

ROZPOČET

Stavba: LC V lipách - revír 10 Rouchovany

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

184 413,52

HSV - Práce a dodávky HSV

184 413,52

1 - Zemní práce

9 614,80

1	M	113108441	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 849,000	5,20	9 614,80
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

5 - Komunikace pozemní

129 090,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	921,000	58,00	53 418,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	885,000	75,00	66 375,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	1 033,000	9,00	9 297,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 708,72

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

22 637,00

5	M	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	307,000	15,00	4 605,00
6	M	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	359,000	28,00	10 052,00
7	M	938902113	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	140,000	57,00	7 980,00

99 - Přesuny hmot a sutí

23 071,72

8	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	443,687	52,00	23 071,72
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice

JKSQ:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	194 279,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	194 279,72
---------------------	-------------------

DPH	základní	21,00%	ze	194 279,72	40 798,74
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	235 078,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	194 279,72	235 078,46
	LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice	194 279,72	235 078,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		194 279,72	235 078,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	194 279,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	194 279,72

DPH základní	21,00%	ze	194 279,72	40 798,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 235 078,46

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	194 279,72
HSV - Práce a dodávky HSV	194 279,72
1 - Zemní práce	9 542,00
5 - Komunikace pozemní	126 604,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 133,72
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	35 694,00
99 - Přesuny hmot a sutí	22 439,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	194 279,72

ROZPOČET

Stavba: LC Ovčáčka I. - revír 8 Radkovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 279,72

HSV - Práce a dodávky HSV

194 279,72

1 - Zemní práce

9 542,00

1	M	113108441	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 835,000	5,20	9 542,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

5 - Komunikace pozemní

126 604,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	994,000	58,00	57 652,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	787,000	75,00	59 025,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 20 kg/m2	m2	1 103,000	9,00	9 927,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 133,72

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

35 694,00

5	M	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	565,000	15,00	8 475,00
6	M	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	453,000	28,00	12 684,00
7	M	938902113	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	255,000	57,00	14 535,00

99 - Přesuny hmot a sutí

22 439,72

8	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	431,533	52,00	22 439,72
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	201 901,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	201 901,43
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	201 901,43	42 399,30
snížená	15.00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	244 300,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	201 901,43	244 300,73
	LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice	201 901,43	244 300,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		201 901,43	244 300,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu	201 901,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	201 901,43

DPH základní	21,00%	ze	201 901,43	42 399,30
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 244 300,73

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zh
 	
Datum a podpis: Razítko	Da

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	201 901,43
HSV - Práce a dodávky HSV	201 901,43
1 - Zemní práce	12 344,80
5 - Komunikace pozemní	141 795,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 761,63
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	24 669,00
99 - Přesuny hmot a sutí	23 092,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	201 901,43

ROZPOČET

Stavba: LC Pacůvka - revír 3 Mikulovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 901,43

HSV - Práce a dodávky HSV

201 901,43

1 - Zemní práce

12 344,80

1	M	113108441	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 374,000	5,20	12 344,80
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

5 - Komunikace pozemní

141 795,00

2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 150 mm	m2	457,000	111,00	50 727,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	576,000	58,00	33 408,00
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	641,000	75,00	48 075,00
5	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	1 065,000	9,00	9 585,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 761,63

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

24 669,00

6	M	938909611	Odstranění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	476,000	15,00	7 140,00
7	M	938909612	Odstranění nánosu na krajních tl. do 20 cm	m2	453,000	28,00	12 684,00
8	M	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	85,000	57,00	4 845,00

99 - Přesuny hmot a suti

23 092,63

9	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	444,089	52,00	23 092,63
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	166 299,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	166 299,06
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	166 299,06	34 922,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	201 221,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Z

D

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	166 299,06	201 221,86
	LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice	166 299,06	201 221,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		166 299,06	201 221,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 166 299,06
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 166 299,06

DPH základní 21,00% ze 166 299,06 34 922,80
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 201 221,86

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	166 299,06
HSV - Práce a dodávky HSV	166 299,06
1 - Zemní práce	7 514,00
5 - Komunikace pozemní	120 876,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 909,06
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	16 460,00
99 - Přesuny hmot a sutí	21 449,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	166 299,06

ROZPOČET

PI

Lipo
zapsána u

Stavba: LC Stanův žleb - revír 8 Radkovice

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 166 299,06

HSV - Práce a dodávky HSV 166 299,06

1 - Zemní práce 7 514,00

1	M	113108441	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 445,000	5,20	7 514,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

5 - Komunikace pozemní 120 876,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	945,000	58,00	54 810,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	758,000	75,00	56 850,00
4	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	1 024,000	9,00	9 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 909,06

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 16 460,00

5	M	938909611	Odstranění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	248,000	15,00	3 720,00
6	M	938909612	Odstranění nánosu na krajních tl. do 20 cm	m2	455,000	28,00	12 740,00

99 - Přesuny hmot a suti 21 449,06

7	M	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	412,482	52,00	21 449,06
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------