
Smlouva o dílo 

vyhotovená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník ve znČní pozdČjších předpisů 

_______________________________________________________________________________ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární mČsto Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Radkem Popelkou, MBA námČstkem 
primátora 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 27-1466072369/0800 

    

I.2. Zhotovitel: Miroslav PĜibyl, BrnČnská 50/11, 586 01 Jihlava 

  IČO: 124 29 651 

  DIČ: CZ530406113 

  Bankovní spojení:  

  Číslo účtu: 154148681/0100 

 

I.3. Kontaktní osoba ve vČcech technických za objednatele: 

   

  za zhotovitele: Miroslav Přibyl 

II. PěEDMċT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetnČ dodávek 
stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci: 

„Krematorium Jihlava - výmČna rozvodů, tČles a kotle ÚT“ 

II.2. Rozsah a kvalita předmČtu díla jsou dány: 
a) Projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou firmou SPA spol. s r.o, 

Havlíčkova 46, IČO: 469 90 763. 

 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetnČ 
výkazu výmČr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle § 92 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znČní pozdČjších zmČn  
a doplňků. 

b) Podmínkami výzvy ze dne 11.06.2018. 

c) Nabídkou zhotovitele ze dne 22.06.2018. 

d) Touto smlouvou o dílo.  
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e) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnČní zhotovitele, 
platnými v dobČ provádČní díla. 

f) Zhotovitel je povinen dodržovat obecnČ závazné právní předpisy.  
g) Zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací 

včetnČ zapracování kontrolních dnů. 
II.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmČtu díla provést veškeré práce, dodávky, služby  

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasnČ k zahájení, dokončení a předání 
předmČtu díla (např. vytýčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před 
narušením, zábory veřejného prostranství, zajištČní skládky vybouraného  
a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předložením 
„Základního popisu odpadu“ dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky apod.). Poplatky související s realizací díla hradí 
zhotovitel. 

II.4. Stavba bude realizována za standardního provozu areálu Krematoria. Veškeré 
stavební a montážní práce budou předem konzultovány s nájemcem – SLUŽBY 
MċSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, vedoucí divize IV –

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádČní prací tak, aby při realizaci díla 
nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení. V průbČhu realizace díla je 
zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistČných v důsledku 
stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.  

II.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo zmČny proti přijaté nabídce zhotovitele. SoučasnČ se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobČ 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitČ nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.6. Případné zmČny a rozšíření předmČtu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průbČhu výstavby, budou předem 
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich 
odsouhlasení formou písemného dodatku může zhotovitel tyto zmČny provést a má 
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede nČkteré z tČchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření 
předmČtu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečnČ provedených prací 
odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření předmČtu díla nebude mít vliv na 
termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou 
cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“). 

II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu  
a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 7. 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovČdnost  
ve sjednané dobČ. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací  
a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které 
by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. 2 této smlouvy. Na případné 
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodlenČ 
po jejich zjištČní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené  
a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy 
(vyhlášky, nařízení, normy apod.) a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další 
důsledky porušení této povinnosti včetnČ náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli vznikla. 
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III. TERMÍN PLNċNÍ - STAVENIŠTċ 

III.1. Práce budou zahájeny: dnem předání a převzetí staveništČ po nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

III.2. PředmČt díla bude dokončen: do 31.10.2018.   

III.3. ZmČna v dohodnutém rozsahu díla (čl. II.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná 
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivnČ zjistitelnými až v průbČhu 
provádČní prací na díle a zhotovitelem nezavinČná, nebo přerušením prací na díle  
na základČ požadavku objednatele, bude důvodem pro přimČřené prodloužení termínu 
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným 
dodatkem ke smlouvČ o dílo. 

III.4. Za nesplnČní dokončení a předání předmČtu díla v termínu stanoveném v čl. III. 2. 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  
za každý započatý týden prodlení.  

III.5. V případČ, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude 
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmČtu díla, má objednatel kromČ 
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo 
dokončení předmČtu díla nebo jeho části jiné firmČ. V případČ, že k takové situaci 
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetnČ skutečnČ 
zabudovaného materiálu. V případČ nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny 
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.  

III.6. StaveništČ odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatnČ tři dny před započetím prací tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádČt práce v rozsahu uvedeném v zadávací 
dokumentaci a  podmínkách výzvy. O předání a převzetí staveništČ bude sepsán 
protokol. 

III.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveništČ stavební deník v souladu se zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znČní. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místČ. 
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 
neprodlenČ, nejdéle do tří pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby  
je povinen respektovat okamžitČ. 
Za objednatele budou oprávnČni do deníku provádČt zápisy jeho zástupci, pracovníci 
TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant. 
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdČji 
do pČti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany 
zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude informovat TD objednatele 
ihned po učinČném zápisu. 

III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveništČ a zajistí vjezd na staveništČ, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby ve znČní pozdČjších předpisů.  Zdroje energií 
pro zařízení staveništČ a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetnČ úhrady 
za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, 
případnČ dalších služeb souvisejících s realizací předmČtu díla. Zhotovitel ručí za škody 
způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveništČ podle 
obecných ustanovení o náhradČ škody.  

III.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušné normy, bezpečnostní, 
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich provádČcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti. Pokud porušením tČchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveništČ a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními 



 4 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 
ochrany životního prostředí. 

III.11. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znČní pozdČjších zákonů (dále jen zákon 
o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při 
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem  
a provádČcími předpisy. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle zákona o odpadech, 
je povinen při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým 
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce 

III.12. Zhotovitel odstraní neprodlenČ škody způsobené jeho činností a veškerá znečištČní  
a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele. 

III.13. StaveništČ bude zhotovitelem uvolnČno a vyklizeno současnČ s předáním a převzetím 
díla. V případČ nesplnČní tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít. 

III.14. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za nČj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.  
Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před 
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném 
termínu. 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto 
smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvČ. Je vyjádřena ocenČním technických jednotek 
jednotkovými cenami (v rozsahu členČní smČrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení 
ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou. 
Cena díla celkem bez DPH: 327 583,41 Kč  
Statutární mČsto Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  pĜípadČ  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z pĜidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani. V pĜípadČ poskytnutí plnČní dle § 92e  zákona o DPH se 
neuplatní režim pĜenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Cenová nabídka je zpracována na rozsah předané zadávací dokumentace (výkazu 
výmČr), podmínek výzvy a návrhu smlouvy o dílo a je platná po celou dobu výstavby 
(do předání a převzetí díla). 

IV.2. Případné zmČny, doplňky nebo rozšíření předmČtu díla, které nebyly uvedeny  
v zadávací dokumentaci, budou ocenČny položkovČ s použitím stejných jednotkových 
cen jako rozpočet pro předmČt díla předložený v nabídce. Položky neobsažené 
v nabídkovém rozpočtu budou ocenČny do výše maximálnČ smČrných cen vydaných 
ÚRS Praha platných v dobČ uzavření smlouvy ponížených min. o 5%.  

IV.3. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani ÚRS Praha, budou ocenČny na základČ 
dohody všech smluvních stan – obvyklá cena.  

IV.4. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci provádČny, budou ocenČny 
položkovČ s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmČt díla  
a budou odečteny z ceny díla.  

IV.5. V případČ, že zhotovitel mČl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak zmČní 
(např. zmČna kvality a množství) v průbČhu realizace stavby vynaložené finanční 
náklady (t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady 
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou zmČnou pouze v případČ,  
že výše tČchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačnČ prokazatelná. 
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V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základČ mČsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. 
Výše faktur bude odpovídat skutečnČ provedeným pracím odsouhlasených technickým 
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnČní a přiloženého soupisu provedených 
prací. 

V.2. Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávnČn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo  
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávnČn uhradit pouze tu část faktury,  
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce vyplývající z penČžitého dluhu objednatele. 

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel 
může fakturu vrátit v případČ, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.  
V takovém případČ se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V.4. Veškeré provedení rozšíření předmČtu díla případnČ neprovedené práce budou  
při fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen  
TD objednatele. OcenČní bude provedeno dle čl.  IV.2. až IV.4. této smlouvy. Cena za 
rozšíření bude uplatnČna na základČ písemného dodatku ke smlouvČ, vyúčtování 
probČhne nejpozdČji v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení  
a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci. 

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případČ převzetí díla s vadami  
a nedodČlky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne 
dnem odstranČní všech vad a nedodČlků ve smyslu této smlouvy a to nejpozdČji  
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranČní. 

V.6. ZávČrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdČji do patnácti dnů po podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla.  

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli. Povinnost zaplatit je splnČna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

V.9. V případČ, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávnČn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladČ 
objednatelem vystavené faktury). 

V.10. Objednatel je oprávnČn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla v případČ nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel 
má v tomto případČ právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých  
a přimČřenČ se prodlužuje termín plnČní, který bude upraven písemným dodatkem ke 
smlouvČ. Pokud nedojde k dohodČ, platí, že termín plnČní se prodlužuje o stejnou 
dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

VI. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ PěEDMċTU DÍLA 

VI.1. Předání a převzetí předmČtu díla bude provádČno v rozsahu a způsobem stanoveným 
§ 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou. 

VI.2. a)  Zhotovitel je povinen vyzvat nejménČ pČt dnů předem objednatele k převzetí 
kompletnČ dokončeného předmČtu díla. 
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b) Objednatel převezme předmČt díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení 
objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel 
veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, 
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními  předpisy, 
prohlášení o shodČ podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znČní pozdČjších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb.,o technických 
požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znČní pozdČjších předpisů, provozní 
předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. 
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 
předmČtu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobČ se zakreslením všech odchylek 
proti projektu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude 
považováno za vadu díla. 

d) Objednatel může převzít předmČt díla i v případČ, že při přejímce bude mít 
předmČt díla takové vady a nedodČlky, které dle objednatele nebrání řádnému 
užívání předmČtu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společnČ 
dohodnutém.  

e) O průbČhu a výsledku přejímky bude sepsán obČma smluvními stranami zápis  
o předání a převzetí díla, v nČmž budou určeny lhůty k odstranČní vad  
a nedodČlků.  

f) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody  
k předmČtu díla na objednatele a začíná bČžet záruční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemnČ dohodnuté v zápisu o předání  
a převzetí díla, stanovené pro odstranČní vad a nedodČlků, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich 
odstranČní. 

VI.4. PředmČt díla bude dokončen včetnČ konečného úklidu, vyklizení a uvolnČní staveništČ. 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci 
díla: 
a) Projektovou dokumentaci. 

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávnČn kontrolovat provádČní díla.  
Technický dozor (dále jen TD) objednatele je zejména oprávnČn: 
a) kontrolovat, zda práce jsou provádČny v souladu se smluvními podmínkami, 

zadávací dokumentací, příslušnými normami a obecnČ závaznými právními 
předpisy 

b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištČné nedostatky a kontrolovat 
termín a způsob jejich odstranČní, 

c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případČ, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádČné stavby, život 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu  
o opatřeních a termínech k odstranČní zjištČných vad a nedodČlků, 

e) TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracovištČ 
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmČt díla, 

f) nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy. Zastavení 
stavby musí být provedeno písemnČ zápisem ve stavebním deníku, příp. 
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doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl 
k zastavení stavby. 

g) v případČ příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávnČn od smlouvy 
jednostrannČ odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz č. VII.14. a VII. 15. 
této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast povČřených pracovníků při kontrole 
provádČných prací, kterou provádí TD a činit neprodlenČ opatření k odstranČní 
zjištČných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovČdnosti za řádné  
a včasné plnČní smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím  
TD podle potřeby stavby. 

VII.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmČtu díla objednateli veškerou odpovČdnost 
za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných vČcech určených do objektu 
nebo k jeho výstavbČ zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené  
v důsledku svého zavinČní třetím osobám. 

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnČním podmínek vyplývajících ze zákona,  
z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné,  
tak finančnČ uhradit podle obecných ustanovení o náhradČ škody. Veškeré náklady  
s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.7. Zhotovitel je povinen být pojištČn proti škodám způsobeným jeho činností včetnČ 
možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit  
u svých subdodavatelů. Doklady o pojištČní je povinen zhotovitel na požádání předložit 
objednateli. 

VII.8. Záruky:  
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmČt díla je provedený podle podmínek smlouvy a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy  
a normami. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mČsíců. 
Záruční doba počíná bČžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.  

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatnČ odstranit vady. 
Jestliže se ukáže, že vada předmČtu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání 
díla, má objednatel právo na přimČřenou slevu z ceny díla.  
Podmínky slevy včetnČ její výše budou vzájemnČ dohodnuty smluvními stranami  
a v případČ, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční dobČ uplatní objednatel písemnČ  
u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodlenČ k odstranČní reklamované 
vady, nejpozdČji však do deseti dnů od uplatnČní oprávnČné reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranČní vad se dohodne písemnou formou.  
V případČ, že se smluvní strany na termínu odstranČní vad nedohodnou, platí, že 
lhůta k odstranČní vady je 30 dnů ode dne uplatnČní oprávnČné reklamace 
SoučasnČ zhotovitel musí odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. 
Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s odstranČním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatnČ na 
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každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na 
náhradu škody nedotčeno. 

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, 
nebo pokud v tČchto termínech nesdČlí objednateli, že neuznává nárok 
objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávnČnosti, je 
objednatel oprávnČn, kromČ uplatnČní smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto 
práce provést sám, povČřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vymČnit vadnou či neúplnČ funkční část předmČtu díla. 
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů  
od doručení faktury. 

e) Záruční doby na reklamované části předmČtu díla se prodlužují o dobu počínající 
datem uplatnČní reklamace a končí dnem odstranČní vady. 

f) Jestliže se v průbČhu záruční doby nČkterá část předmČtu díla ukáže jako vadná 
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na 
požadavek objednatele opravena nebo vymČnČna a objednatelem znovu převzata, 
přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou  
k odstranČní vady. 

g) Reklamace vad je uplatnČna včas, pokud ji objednatel uplatní písemnČ  
u zhotovitele nejpozdČji do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,  
že k výskytu vady došlo ještČ v průbČhu záruční doby. 

h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávnČnČ, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstranČním 
vady vzniklé náklady. 

i) ObČ smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovČdnosti  
dle ust. § 2630 občanského zákoníku. 

VII.9. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné pro 
možnost řádného odstranČní vad nebo nedodČlků. 

VII.10. Zhotovitel a objednatel si vzájemnČ touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky  
od zadávací dokumentace, které nemČní celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního 
deníku. 

VII.11. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

VII.12. Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl., zejména § 2629 občanského zákoníku, 
pokud v této smlouvČ není stanoveno jinak. 

VII.13. Objednatel je oprávnČn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským 
zákoníkem a dále pokud: 
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v nČmž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitČ a neodstraní vady vzniklé vadným 

provádČním díla do 14 dnů po písemném upozornČní objednatele nebo po jeho 
upozornČní zápisem ve stavebním deníku 

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že 
nedodrží termín dokončení a předání předmČtu díla 

d) v případČ zastavení prací ze strany objednatele za podmínek stanovených  
v čl. VII.2. této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být učinČno písemnČ, doručeno druhé stranČ, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
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výslovnČ sjednávají, že v případČ, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou 
poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.  
V případČ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů 
vyklidit staveništČ a předat rozestavČné dílo jinému zhotoviteli určenému 
objednatelem včetnČ poskytnutí nezbytnČ nutných činností pro plynulé 
pokračování zhotovení díla. 
V případČ nesplnČní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti 
vznikly. 

VII.14. V případČ zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou  
na základČ inventarizace stavby (skutečnČ zabudovaného materiálu). V tomto případČ 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvČ, na takto zaplacené 
práce včetnČ zabudovaného materiálu. 

VIII. ZÁVċREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze zmČnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným 
dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávnČných zástupců obou 
smluvních stran.  

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovnČ 
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele  
a jeden pro zhotovitele. 

VIII.4. Zhotovitel není oprávnČn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

VIII.5. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání 
a že se řádnČ seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé  
a svobodné vůle, učinČné vážnČ a nikoliv za nápadnČ nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem 
smluvních stran. 

VIII.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnČní v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární mČsto Jihlava zajistí uveřejnČní této 
smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.  
 

V JihlavČ dne:  V JihlavČ dne: 
 

   
 
 
 
 

  

Radek Popelka, MBA  Miroslav Přibyl 
 

 


