
PD Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

vedoucí OSRI

IČ:

DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

KS Brno, oddíl C, vložka 1460

18198228

jednatel

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět díla

PD - Rekonstrukce TI v lokalitě Mexiko

2.1. Zhotovitel pro objednatele vypracuje kompletní dvoustupňovou projektovou dokumentaci

v rozsahu pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS), která bude řešit rekonstrukci

TI v lokalitě Mexiko v Moravských Budějovicích.

2.2. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci TI v lokalitě Mexiko v k.ú. Moravské

Budějovice, jedná se o ulice Mexická, Wolkerova, Ciolkovského, část ulic Gagarinova a Fišerova

a ul. Pražská.

2.3. Předmětem projektové dokumentace je - rekonstrukce vozovek, chodníků, veřejného

osvětlení a úpravy dotčené zeleně a ostatních ploch v ulicích.
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2.4. Zpracování projektové dokumentace bude koordinováno s dalšími projekty investorů

kabelizace rozvodů NN (E.ON) a rozvodů vodovodů a kanalizací (Svazek obcí VaK).

2.5. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bude obsahově

odpovídat požadavkům uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.6. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (PDPS) bude obsahově

odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.7. Dále je rozsah a obsah projektové dokumentace stanoven „Směrnicí pro dokumentaci

pozemních komunikací MDS-OPK" účinné od 1.1.2007 a Vyhl. č. 503/2006 Sb. ve znění

pozdějších předpisů a dle platných TP, TKP a ČSN.

2.8. Součástí díla jsou také další související práce příslušné pro jednotlivé projekční stupně, a to

zejména:

Průzkumné a přípravné práce.

Vypracování vlastní projektová dokumentace dle jednotlivých stupňů.

Inženýrské činnosti.

Autorský dozor.

Prověření rozsahu nezbytných oprav stávajících povrchů a vedení IS.

Průzkum inženýrských sítí.
Úprava trasy Inženýrských sítí nebo přeložka inženýrských sítí.

Projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí, správcem

vodního toku, vlastníky dotčených pozemků a projednání připomínek účastníků

dotčených stavbou.

Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý

a dočasný zábor) a sousedních pozemků s výpisem jejich vlastníků.

Položkový rozpočet stavby.

Soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.

Plán organizace výstavby.

Plán opatření BOZP.

Zajištění DIO.

Inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro vydání stavebního povolení (SP).
Zpracování řádných žádostí na vydání stavebního povolení včetně všech nutných

podkladů a příloh.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými

v době uzavření smlouvy. Navržené řešení a jednotlivé stupně projektové dokumentace budou

projednány s dotčenými správci inženýrských sítí, zeleně, veřejného osvětlení, místních

komunikací a dále s dotčenými orgány státní správy. Požadavky a připomínky správců sítí,

dotčených orgánů státní správy a případně vlastníků dotčených nemovitostí či sousedních

nemovitostí budou projednány s objednatelem a následně zapracovány do projektové

dokumentace.
Dokumentace pro stavební povolení bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty dle

příslušných kompetencí pro vydání stavebního povolení.

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude také „Soupis prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr", který bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude vždy pro každý jednotlivý stupeň vyhotovena a dodána

v tištěné podobě v šesti paré a také v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat CD¬

ROM ve formátu PDF a XLS a ve formátu DWG. Součástí každého paré projektové

dokumentace pro provedení stavby bude položkový výkaz výměr včlenění na jednotlivé

objekty v tištěné formě. Dále bude vyhotoven a dodán lx samostatně orientační rozpočet

nákladů stavby (oceněný výkaz výměr) v tištěné a v elektronické podobě a také lx kompletní

2.9.
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soupis prací s výkazem výměr převedený do formátu Excel (zpracován v programu RTS, URS) na

el. nosiči dat CD-ROM.

Koncept projektové dokumentace i jednotlivé stupně PD budou průběžně projednávány na

pracovních poradách v sídle objednatele a na závěr bude vždy pro každý stupeň PD předložen

(lx v tištěné verzi a lx ve formátu PDF a XLS na CD nosiči) objednateli k odsouhlasení nejméně

14 dnů před termínem dokončení jednotlivého stupně PD. Projednání návrhu a jednotlivých
stupňů PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a příslušných komisích města.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

A. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) předmětné stavby:

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude zejména:
- vlastní projektová dokumentace členěná na stavební objekty
- dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- definitivní dopravní značení
- ověření průběhu inženýrských sítí
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění

stavebních prací, včetně projednání
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými

právnickými a fyzickými osobami ve shodě sTKP-D potřebná k vydání pravomocného

stavebního povolení
- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu

stavby v katastrální mapě
- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy

- průzkum inženýrských sítí
- projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí, vlastníky dotčených

pozemků a projednání připomínek účastníků dotčených stavbou
- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a

podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců
- navržené řešení bude zakresleno také do polohopisného a výškopisného zaměření řešeného

území v systému Microstation dle požadavku správců IS
- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP
- inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro podání žádosti o vydání stavebního

povolení (SP).
- zpracování řádných žádostí na vydání stavebního povolení včetně všech nutných podkladů a

příloh.

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP,

kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a

stanovisek pro vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými

v době uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešena po jednotlivých stavebních objektech.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:
»

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) vč. dokladové části.
- Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu

listinné podoby.

i
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Zpracování žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení

Zpracování řádné žádosti na vydání jednotlivých příslušných stavebních povolení včetně všech

nutných podkladů a příloh zajistí zhotovitel.

Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu (včetně úhrady

správních poplatků za jejich vydání) a majetkoprávní vypořádání včetně případného zpracování

geometrického plánu zajistí na své náklady objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně

spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

B. vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS):

Součástí dokumentace pro provedení stavby, která bude vycházet z dokumentace pro stavební

povolení, bude zejména:
- vlastní návrh rekonstrukce svršku mostu a příslušenství mostu

- dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- definitivní dopravní značení
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění

stavebních prací, včetně projednání
- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu

stavby v katastrální mapě
- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy

- dokladové části průzkumu inženýrských sítí
* položkový rozpočet stavby
- soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.
- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a

podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců
- navržené řešení bude zakresleno také do polohopisného a výškopisného zaměření řešeného

území v systému Microstation dle požadavku správců IS
- dočasné i trvalé dopravní značení
- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu

zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech.

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- 6x v písemné podobě, Ix digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
Soupis prací
- 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě + lx digitální ve formátu xls, pdf (CD)
- 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + lx digitální ve xls, pdf (CD).
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné

podoby.

2.10. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat výrobní výbory

(předpokládá se 1- 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány

zápisy příp. záznamy. Projednání návrhu PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a

příslušných komisích města. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem navržené

materiály a technologie předem.
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2.11. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept vždy pro jednotlivé stupně projektové
dokumentace v plném rozsahu lxvpísemné a lx v digitální podobě ve formátu dwg a pdf
(CD), a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu
plnění.

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.14. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:
- příslušnému stavebnímu úřadu
- příspěvkovým organizacím nebo společnostem zřizovaným objednatelem, pokud se jich

projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části
požádají

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím
souhlasem objednatele.

2.15. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a

následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci
rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část, zejména rozpočet
nebo výkaz výměr, tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě.

2.16. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které
vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.17. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek
a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést.

f

3. Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.
Zahájení realizace díla je od:
Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:
Požadované dokončení prací PDPS je nejpozději do:

Zahájení prací na dalším stupni projektové dokumentace bude vždy ihned po vydání
pravomocného rozhodnutí příslušným úřadem - stavebního povolení.

Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí
předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho
zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob,
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

01.08.2018

01.10.2018

30.11.2018

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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4 . Cena díla

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními

stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče

vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje

veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely

fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí

změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského

zákoníku.

4,3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: cena celkem bez DPH:

DPH 21%:

cena celkem včetně DPH:

888.500,- Kč

186.585,- Kč

1.075.085,- Kč

Z toho:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP):
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS):

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného

na faktuře - daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena Či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto

podmínek:
- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem

prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být

odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem

vyžadovány (méněpráce).

4.8. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání

nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době

realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala.

Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli

nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo

pro realizaci kompletního předmětu díla.

575.000,- Kč bez DPH

313.500,- Kč bez DPH

5 . P I a t e b n í p o d m j n k y , f a k t u r a c e

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené

zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové

nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném dílčím protokolárním odsouhlasení oběma

smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení

předané dokumentace objednateli - dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové

dokumentace.
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Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení
opravené faktury objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný
název akce dle záhlaví této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané
hodnoty.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6 0dp°vědn°st za vady, záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této
smlouvě.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění
vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení,
souhlasí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkiadů převzatých od

objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsifí nemohl zjistit jejich

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.9. Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde Ke zvýšení smluvené

ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem

projektové dokumentace), je Zhotovitel povinen, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

10% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové

dokumentace.

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají

smluvní strany tyto smluvní pokuty:
- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve

smluvních termínech dle ČI. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to

za každý i započatý den tohoto prodlení,
- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel

smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý

den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce

zejména v těchto případech:
- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti

zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla

sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den

trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového

dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení

specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně

ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v

důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která

přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za

odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.
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8. Součinnost objednavatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li
o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové
doplnění, ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla
uzavřena tato smlouva.

9. Odstoupení od smlouvy

Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů.
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení
- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa

podle zvláštních právních předpisů
- vstoupí do likvidace

Vznik některé ze skutečností uvedených vodst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení,

9.1.

9.3.

9.4.

9.5.

9.7.

9.8.
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které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související splněním předmětu

smlouvy.

Odstoupením od smiouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby

zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech

prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti pc dobu delší než 30

kalendářních dnů.

9.10.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje

se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke

zpracovávanému dílu.

10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě

k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy

plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající

z této smlouvy třetí osobě.

10.4. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni

v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena

objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě

změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel

oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit

provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je

předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný

statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu

neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu

této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené

v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání

díla.
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11. Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího

hospodářskou soutěž.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily

jiné právní předpisy.

11.3. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů

(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje

informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

11.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení

zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že

jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU -GDPR.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího

zrušena od samého počátku

11.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu

plnění.

ll.10.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. 11. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat

návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11. 12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou

budou řešit především vzájemnou dohodou.

11. 13.Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu.

Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.
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11. 14. Vztahy smluvních stran touto smiouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11. 15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě, dne: 26.7. 2018

Za Zhotovitele

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele

ednatelIng. Vlastimil Bařinka, starosta

»
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