




**KRPJ-72370-7/ČJ-2018-1600VZ  
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku  
IČ: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontakt:

e-mail:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**1.2. Zhotovitel:**

obchodní firma: **SDZprofin, s.r.o.**  
se sídlem: Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  
zastoupená: Miroslavem Zimolkou, jednatelem  
IČ: 25339010  
DIČ: CZ25339010  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontakt:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27125

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

## 2. Předmět díla

2.1. Investiční akce spočívá ve vybudování nových rozvodů strukturované kabeláže v objektu. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: **KŘP KVy - ÚO PČR Pelhřimov – rekonstrukce strukturované kabeláže** (dále jen dílo).

2.2. Dílo bude realizováno na základě pracovní verze projektové dokumentace. Součástí PD je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. k nacenění uchazečem. PD je součástí výzvy k podání nabídek.

2.3. Celá rekonstrukce bude prováděna za plného provozu budovy.

2.4. Realizace díla je rozdělena na dvě části:

- Trakt A1 bude probíhat s postupnou realizací kompletně po jednotlivých podlažích od nejvyššího podlaží (5.NP) po přízemí (1.NP).

- Trakt A2 bude probíhat po realizaci Traktu A1 s postupnou realizací kompletně po jednotlivých podlažích od nejvyššího podlaží (3NP) po přízemí (1.NP).

2.5. Stavební úpravy Trakt A1, Traktu A2:

Jedná se o rekonstrukci rozvodu strukturované kabeláže včetně realizace nových slaboproudých elektroinstalací. Stavebně je nutné připravit pro kabelové vedení prostupy stropy. Hlavní páteřní rozvod povede v podhledech na drátěných žlabech. Přívody k pracovním místům do kanceláří budou vedeny v odstíněných žlabech umístěných pod stropem. Datové zásuvky budou umístěny v parapetních žlabech. Kabely budou zapojeny v datových zásuvkách a v rekových skříních.

2.6. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracované dle Vyhlášky č.169/2016 Sb., který je nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

## 3. Rozsah a kvalita předmětu díla

3.1 Dílo musí být prováděno dle příslušných norem a předpisů platných v době provádění díla.

3.2 Dále musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a zhotovitelem naceněným položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

3.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla a zaměření. Zajistit odvoz veškerých odpadů vzniklých při dodávce díla na skládku na své náklady. Splnit podmínky pro provedení díla stanovené dotčenými orgány státní správy.

3.3. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do jednoduchého záznamu o stavbě, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření. Případné změny ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud to není možné tak podle zhotovitelem navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena

odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

3.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud to není možné tak podle zhotovitelem navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3.7. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

#### 4. Místo a termín plnění

4.1. Místem zhotovení díla je: ÚO PČR Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov

4.2. Celkový termín realizace díla je stanoven do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

4.3. Zahájení díla na Traktu A1: 06. srpen 2018.

Předmět díla na Traktu A1 bude dokončen nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení díla.

4.4. Předpokládané zahájení stavebních prací na Traktu A2: 01. listopad 2018.

Předmět díla na Traktu A2 bude dokončen nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací na Traktu A2.

4.5. Z důvodu toho, že stavební práce budou probíhat za plného provozu ÚO PČR Pelhřimov a všech jeho složek, stanovil objednatel harmonogram prací, které je zhotovitel povinen dodržet.

**V případě prodlení s dokončením dohodnutých dílčích částí prací dle stanoveného termínu dokončení se smluvní strany dohodly, že je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.**

4.6. Harmonogram prací

4.6.1. Harmonogram prací pro Trakt A1:

Pořadové číslo	Dílčí stavební práce	Dohodnutý termín dokončení prací
1	Kompletní realizace akce v 5.NP	18 den
2	Kompletní realizace akce v 4.NP	36 den
3	Kompletní realizace akce v 3.NP	54 den
4	Kompletní realizace akce v 2.NP	72 den
5	Kompletní realizace akce v 1.NP	90 den

#### 4.6.2. Harmonogram prací pro Trakt A2:

Pořadové číslo	Dílčí stavební práce	Dohodnutý termín dokončení prací
6	Kompletní realizace akce v 3.NP	108 den
7	Kompletní realizace akce v 2.NP	126 den
8	Kompletní realizace akce v 1.NP	150 den

4.7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

### 5. Cena za dílo

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě.

5.1.1. Cena za dílo bez DPH: 1 074 270,49 Kč

21% DPH: 225 596,80 Kč

Cena za dílo celkem s DPH: 1 299 867,00 Kč

slovy s DPH: jedenmiliondvěstědevadesátdevět tisíc osm set šedesát sedm korun českých.

5.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 3.3, čl. 3.4 a čl. 3.5

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem. Po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 5.1.1.

### 6. Financování

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

6.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce.

6.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.

6.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.

6.5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
- částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně DPH

6.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené

stavby.

6.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.

6.8. Fakturu zasílejte buď:

- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
- **e-mailem** na adresu: [redacted] a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo
- **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

6.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.10. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osob povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

## 7. Realizace díla - staveniště

7.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatel.

7.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

7.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

7.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

7.5. Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.

7.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatel.

7.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid komunikace v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

7.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

7.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.

7.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.

7.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.

7.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby: Jan Částka, držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT č. 29091 pro obor pozemní stavby.

7.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle §160 zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.

7.14. Zhotovitel předloží smlouvu o pojištění za škody způsobené objednateli při zpracování předmětu díla min. do výše pojistného plnění 1.000.000,- Kč.

7.15. Kontrolní dny stavby budou v min. rozsahu 1x týdně.

## **8. Převzetí předmětu díla**

8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely převímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

8.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla. Bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo převímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

8.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.

8.7. Objednatel bude převímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

## **9. Ostatní podmínky smlouvy**

9.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými a to na svůj náklad.

9.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od

objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště podle platných předpisů po svářečských pracích.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

## 10. Záruky

10.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

10.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

10.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

10.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

## 11. Sankce

11.1. Smluvní strany se dohodly za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 4.2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení.

11.2. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatel ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

11.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 11.9.

11.5. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svoji povahou podstatně sniží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

11.6. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

11.7. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

11.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.

## 12. Závěrečné ustanovení

12.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smlouvy.

12.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

12.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Nového občanského zákoníku.

12.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

12.6. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je uchazečem naceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

V Jihlavě dne 31.7. 2018



za zhotovitele

SDZ profin, s.r.o.  
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  
DIČ: CZ25339010  
IČ: 25339010

V Jihlavě dne 31.7. 2018



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
za objednatele

Česká republika - Krajské ředitelství odborů  
Kraje Vysočina  
587 24 Jihlava, Mělnického 2327







# KRYCÍ LIST

KRPJ-72370-2/ČJ-2018-1600VZ

## KŘP KVy - ÚO PČR Pelhřimov – rekonstrukce strukturované kabeláže

Dílčí část	Nabídková cena bez DPH	DPH 21 %	Nabídková cena vč. DPH
Realizace stavby	1.074.270,49	225.596,80	1.299.867,-
Cena celkem	1.074.270,49	225.596,80	1.299.867,-

**B. Údaje o uchazeči:**

Obchodní firma:	SDZprofin, s.r.o.
Sídlo (místo podnikání):	Pávovská 3118/39, Jihlava
IČ:	25339010
Bankovní spojení:	číslo účtu: 
Kontaktní osoba:	
Telefon: 	e-mail: 

**Uchazeč prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami.**

Datum

18.7.2018

razítko

SDZ profin, s.r.o.  
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  
DIČ: CZ25339010  
IČ: 25339010



podpis osoby oprávněné jednat  
jménem nebo za uchazeče