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Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka
(dále jen ,,smlouva")

vedená k č. j. KRPM-59804-5/ČJ-2018-1400MN

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

Smluvní strany

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupená: RNDr. josefem Kaštilem, vedoucím oddělení správy nemovitého

IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:
(dále jen ,,stavebník")

majetku
72051795
není plátcem
ČNB, pobočka Ostrava

Ing. Jakub Zeman, investiční referent

6jwhpv6

a

2. R.Z. Stavoengineering - servisní s.r.o.
sídlo: J. V. Myslbeka 334/15, prostějov, 796 04
zastoupená: Ing. Radkem Zacpalem
IČO: 269 71 381
DIČ: CZ26971381
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:
kontaktní osoby: Ing. Radek Zacpal, Ing. Jan Jakubo
telefon:
e-mail:
ID datové schránky: 4wzym5z
Číslo autorizace:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 49032.

(dále jen "TDS")
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Článek l.
Úvodní ustanovení

1. Účelem uzavřeni smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
a odborné technické pomoci při realizaci veřejné zakázky ,,výkon technického
dozoru stavebníka akce KŘP Oink - OPŽP - Realizace úspor energie - OO
Němčice nad Hanou, Tyršova č.p. 546, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005909" (dále
jen ,,činnost") dle projektové dokumentace zpracované Miloslavem Šim ůnkem,
Architektura & Interier Šimůnek & Partners, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí,
a jejich případných dalších změn (dále jen ,,dílo").

2. Předmětem smlouvy je závazek TDS vykonávat činnost vedoucí k naplněni účelu ,
smlouvy řádně, osobně, včas a s odbornou péčí. Tomu odpovídá závazek stavebníka
zaplatit TOS odměnu dle smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.7.2018 (dále jen
,,nabídka"), která byla na základě zadávacího řizení vedeného v elektronickém tržišti
NEN pod evidenčním číslem N006/18N00012162 na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem ,,výkon technického dozoru stavebníka akce KŘP Oink - OPŽP
- Realizace úspor energie - OO Němčice nad Hanou, Tyršova č.p. 546,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005909", vybrána jako nejvhodnější a je podpisem
smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

4. TOS prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavřeni smlouvy a k výkonu
činnosti z ni vyplývající dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|ánj
autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

5. TOS prohlašuje, že není podjatý ve vztahu k zhotoviteli díla.

b

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. TOS se zavazuje vykonávat činnost spočÍvajÍcÍ v kontrole řádného provádění díla jeho
zhotovitelem, a to v souladu s/se:

a) smlouvou,
b) projektovou dokumentací, která je jako příloha č. 1 nedílnou součásti smlouvy,
C) smlouvami, které má stavebník uzavřené se zhotoviteli díla,
d) podmínkami stavebního úřadu a
e) právními předpisy.

2. Stavebník se zavazuje vystavit včas TDS potřebnou plnou moc, bude-li vyžadovat
zařízeni záležitosti souvÍsejÍcÍ s výkonem činnosti uskutečnění právních jednání
jménem stavebníka vyjma uzavíránÍ smluv a jejich dodatků.

Článek III.
Odměna

1. Smluvní strany si sjednaly odměnu za výkon činnosti TDS ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 58 000 Kč

Sazba DPH (21 %): 12 180 KČ

Celková cena díla včetně DPH činí: 70 180 Kč
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2. Vzniknou-li TDS v přímé souvislosti s výkonem činnosti nepředpokládané náklady,

vznikne mu nárok na jejich úhradu po předchozím souhlasu stavebníka na základě
přiloženého vyúčtování.

3. TDS je povinen nejpcŮději do posledního dne příslušného měsíce vyúčtovat
vykonanou činnost a náklady dle odst. 2 tohoto článku a daňový doklad (dále jen
,,faktura") doručit stavebníkovi. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle smlouvy je
splatná na základě faktury vystavené TOS, a to do 14 dnů od jejího doručení ve
prospěch účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. NedIlnou součásti faktury bude soupis
odpracovaných hodin a ujetých kilometrů v příslušném období, popř. stavebníkem ,
odsouhlasené vyúčtování dle odst. 2 tohoto článku.

4. Přibhou faktury bude zpráva o činnosti TDS, která bude zejména obsahovat
stanovisko TOS ke kvalitě prováděných prací a k plněni lhůt výstavby.

5. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně
a bezvadně, TDS vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena
stavebníkovi.

6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu stavebníka.

Článek lV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. TOS se zavazuje zejména:
a) seznámit se s veškerými podklady, podle kterých se připravuje realizace

stavby, zejména s projektovou dokumentaci, s obsahem smluv a s obsahem
stavebního povolenI,

b) poskytnout součinnost při předání a převzetí staveniště,
c) na výzvu stavebníka se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
d) dbát o dodržování schválené dokumentace a podmínek stavebního povolení po

dobu realizace stavby,
e) posuzovat návrhy zhotovitele na změny a odchylky z pohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby, případně
dalších parametrů,

f) spolupracovat a informovat o všech závažných skutečnostech, projednávat
dodatky a změny projektové dokumentace s určeným zástupcem stavebníka
a autorským dozorem projektanta,

g) zajistit součinnost zhotovitele a stavebníka při změně projektové dokumentace
či uzavirání dodatků ke smlouvě o dílo,

h) kontrolovat věcnou a cenovou správnost splátkových a fakturačních dokladů,
jejich soulad se smluvními podmínkami,

i) kontrolovat a dokumentovat tu část dodávek prací, které budou v dalším
postupu stavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

j) spolupracovat se zhotovitelem a autorským dozorem projektanta při provádění
nebo navrhování opatření k odstraněni případných závad projektové
dokumentace,

k) kontrolovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukci a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,

l) sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami
uvedenými ve smlouvě o dílo,

m) spolupracovat s pracovníky zhotovitele při prováděni opatření na odvraceni
nebo na omezeni škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
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n) kontrolovat postup prací podle smluveného časového harmonog ramu stavby
a upozorňovat zhotovitele i stavebníka na ohroženi termínů i na případné
možnosti urychlení výstavby,

O) zabezpečovat odborné řízení kontrolních dnů stavby,
p) pořizovat zápisy z kontrolních dnů včetně jejich distribuce stanoveným

účastníkům realizace stavby,
q) sestavovat měsíční zprávy, které budou obsahovat fotografie dokumentujÍcÍ

stav výstavby, dále budou obsahovat stav dokumentace, stav udělováni
příslušných povolení, výkony zhotovitelů, hlášeni o dodržování harmonogramů,

r) účastnit se řízeni o odevzdání a převzetí dokončené stavby,
s) poskytnout součinnost při kontrole dokumentace skutečného provedeni díla, ,
t) kontrolovat soupis provedených prací, které slouží jako doklad pro fakturaci,
u) kontrolovat skutečné výměry oproti rozpočtu stavby,
V) kontrolovat podklady pro oceňování vÍce a méně prací, zda jsou v místě a čase

obvyklé,
w) kontrolovat odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebIránI díla

v dohodnutých termínech,
x) připravovat a účastnit se kolaudačního řízeni,
y) zabezpečit vydání pravomocného kolaudačnIho rozhodnutí, případně povolení

k předčasnému užívání stavby a
z) kontrolovat vyklizeni staveniště dodavatelem.

2. TOS prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu smlouvy uzavřít
pojistnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti
dle smlouvy. Náklady na pojištění nese TDS a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

3. TDS je v době prováděni stavby povinen být na stavbě minimálně dvakrát během
jednoho týdne. Přítomnost TDS na stavbě bude před fakturaci doložena kopiemi zápisů
ve stavebním deníku nebo kopiemi prezenčních listin z jednání.

4. TOS je povinen bezodkladně písemně, resp. prostřednictvím e-mailu, stavebníka
upozornit na veškeré podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na plněni smlouvy,
zejména pak na:

a) veškeré skutečnosti, které mohou ovlivnit délku realizace stavby,
b) věcný či finanční nesoulad soupisu provedených prací se zadáním,
C) skutečnost, že práce nejsou prováděny řádně, a
d) skutečnost, že je potřeba provést změnu zadání stavby.

5. TDS spolupracuje se všemi osobami zúčastněnými na výstavbě, zejména s osobami
vykonávajichni autorský dozor, koordinaci BOZP apod.

6. TDS je povinen nejpozději do 14 dnů od ukončení činnosti předat stavebníkovi
veškerou dokumentaci vzniklou při výkonu technického dozoru.

7. Stavebník je povinen:
a) poskytnout potřebnou součinnost TOS při výkonu činnosti,
b) seznámit TDS s oprávněními a povinnostmi vyplývajícími stavebníkovi jako

objednateli ze smlouvy o dílo,
C) předat TOS jednu kopii projektové dokumentace, vyjádřeni stavebního úřadu

a příslušných institucí,
d) zajistit tds volný přistup na staveniště a
e) vyrozumět zhotovitele o uzavřeni smlouvy a oprávněních a povinnostech TDS.

b
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Článek V.
Doba trvání smlouvy

1. TDS se zavazuje provádět výkon činnosti dle smlouvy po celou dobu realizace díla,
a to počínaje dnem účinnosti smlouvy do okamžiku kolaudace díla.

Článek VI.
Ukončení smlouvy

1. V případě činnosti TOS vykonávané v rozporu se smlouvou je stavebník oprávněn °
odstoupit od smlouvy.

2. TDS může od smlouvy odstoupit v případě porušeni povinnosti stavebníka vyp|ývajÍcÍ
ze smlouvy a při prodlení stavebníka s úhradou faktur o vice než 60 dnů.

3. Stavebník je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.
výpověď' nabývá účinnosti dnem, kdy se o ni TOS dozvěděl nebo mohl dozvědět.

4. TDS je oprávněn smlouvu vypovědět s účinnosti ke konci kalendářního měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla výpověď' doručena stavebníkovi.

5. Od účinnosti výpovědi je TDS povinen nepokračovat ve výkonu činnosti. Je však
povinen upozornit stavebníka na opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku
škod bezprostředně hrozickn nedokončením činnosti. Jestliže tato opatřeni nemůže
učinit stavebník ani pomocí jiných osob a požádá TDS, aby je učinil sám, je TDS
k tomuto povinen. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi, popř. za další
činnost dle předchozí věty, má TDS nárok na úhradu nákladů a sjednané úplaty dle
smlouvy.

Článek VIl.
Sankce

1. Stavebník je oprávněn uplatňovat smluvní pokuty a to za každé dňčí porušeni
povinností TDS, a to i opakovaně ve výši:

a) 1 000 KČ za nesplněni informační povinnosti,
b) 5 000 KČ za to, že neorganizuje kontrolnI den,
c) 5 000 Kč za nepředáni získané dokumentace stavebníkovi a
d) 5 000 Kč za porušení jiných povinnosti vyp|ývajícich z či. lV. smlouvy.

2. Smluvní pokutu se TDS zavazuje stavebníkovi uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy mu byla doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

3. TOS je oprávněn uplatnit úrok z prodlenI ve výši 0,05 % z dlužné částky denně
v případě prodlení s úhradou faktur.

4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením sankce dotčen.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanoveni
zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran,
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru

5



smluv. Zveřejněni smlouvy provede stavebník.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel

a jeden (l) zhotovitel.
6. Změny a doplňky smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran formou

písemného vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě. b

PŘÍLOHY:

1. Nabídka TDS

2. Projektová dokumentace

V Olomouci dne' 2 6 -07- 2018

Za stavebníka:

v prostějově dn"' 2 6 -07- 2018

Za TDS:

. . , , . ,
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Pan Jakub Zeman,
V V

Nabídka TDI na akci KRP Oink - OPZP - Realizace úspor energie - OO Němčice nad Hanou , Tyršova Č.p.
546

Cenová nabídka je 58.000,- kč + dph l
Doba pLnění : 07-10/2018
Zájemce: R.Z.Stavoengeneering-servisní s.r.o. ,( IČO: 26971381 (

J.V.Myslbeka 334/15
796 04 prostějov "
Ing. Radek Zacpal - jednatel společnosti
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