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SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel




Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.





Březinova 1093



432 01 Kadaň
Zastoupený:

· ve věcech smluvních: 

Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka
· ve věcech technických:

František Vlásek, technický pracovník, 

t: 725 575 165, vlasek@dsskm.cz
Bankovní spojení: 


IČO: 



46789910



Telefon: 



474 334 506
Email:



medvedova@dsskm.cz
Zapsaný u 
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel



YSSEN – spol. s r.o.




Dolní Litvínov 5



436 01 Litvínov
Zastoupený:

· ve věcech smluvních: 

Zdeněk Weisnicht, ředitel

· ve věcech technických:  
Ing. Tomáš Suchý, autorizovaná osoba

Karel Žíla, technik, t: 774 707 298, zila@yssen.cz
Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s., č. účtu: 33301491/0100

IČO: 



44566565

DIČ: 



CZ44566565

Telefon: 



608555470
E-mail: 



info@yssen.cz
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021.

(dále jen zhotovitel)

2. Preambule

Objednatel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo sjednává zcela vážně, disponuje, popř. má zajištěny finanční prostředky v rozsahu ceny díla, dále závazně prohlašuje, že nejsou na jeho straně dány žádné překážky, které by tuto smlouvu včetně řádné úhrady ceny díla zmařily. 

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se touto SOD zavazuje provést pro objednatele dílo:

Vybudování objektu dílny a vyrovnání terénu DpS a DOZP Mašťov“

3.2. Dílo bude provedeno na základě požadavků definovaných objednatelem v projektové dokumentaci a v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, kterou tvoří položkový rozpočet. Projektová dokumentace a výkaz výměr, který zhotovitel ocenil a předložil jako položkový rozpočet, byly zpracovány objednatelem.
3.3. Materiál dodaný zhotovitelem bude doložen atesty a jeho parametry budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou objednatelem.
3.4. Objednatel je oprávněn si bezúplatně vyžádat od zhotovitele vzorky používaných materiálů ke zhotovení díla a příslušná prohlášení o shodě. Technické podmínky díla a jejich kontrola ze strany objednatele slouží k zajištění smluvní kvality provedeného díla.

3.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně při práci a za zachování pořádku na staveništi (místu montáže). 

4. Doba plnění

4.1. Předání staveniště (místo montáže):
dle dohody s objednatelem
4.2. Zahájení prací:           


27.06. 2016
4.3. Ukončení prací:            
  

22.08. 2016
5. Cena za dílo

5.1. Cena prací a dodávek je stanovena ve vazbě na předloženou nabídku a činí: 666 000,- Kč bez DPH, k tomu je 21% DPH a činí: 139 860,- Kč, celková cena vč. DPH je 805 860,- Kč
5.2. Oceňování případných víceprací požadovaných objednatelem bude provedeno v souladu s položkovými cenami z nabídkového rozpočtu, ceny prací neuvedených v nabídkovém rozpočtu budou účtovány dle ceníku ÚRS Praha platného v době provádění stavby. 

6. Financování a placení

6.1.  Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování díla.

6.2. Financování díla proběhne na základě oprávněnou osobou potvrzeného soupisu skutečně provedených prací vždy 1x za kalendářní měsíc.
6.3. Splatnost každé faktury je 21 dnů.
6.4. Faktura musí obsahovat:

· obchodní jméno a adresu účtujícího, jeho daňové a identifikační číslo

· jména osob oprávněných a jejich podpisy

· obchodní jméno, adresu, číslo a identifikační kód peněžního ústavu, na který má být účtovaná částka převedena

· název akce, číslo objednávky nebo SoD

· datum vystavení a lhůtu splatnosti 

· zda jde o měsíční nebo konečné vyúčtování 

· která část díla je účtována – v členění dle názvu a množství prací 

· účtovaná částka v členění: cena bez DPH, výše daně 21% event. 15%, cena celkem

· přílohou ke každému vyúčtování bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele, včetně zjišťovacího protokolu. Ke konečnému vyúčtování ceny za provedené dílo přiloží zhotovitel oboustranně podepsaný zápis o odevzdání a převzetí díla odsouhlasený zástupcem objednatele včetně soupisu všech prací a dodávek. 

6.5. Podkladem pro fakturaci je skutečný soupis provedených prací a skutečných dodávek příslušného období vypracovaný zhotovitelem a odsouhlasený do 2 pracovních dnů od obdržení zástupcem objednatele.

6.6. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu – daňový doklad za dílo nejpozději do 10 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem.

7. Staveniště (místo montáže)

7.1. Objednatel je povinen předat staveniště (místo montáže) připravené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle zadání a podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v pracích plynule pokračovat. Zhotovitel musí respektovat místní provoz specifikovaný podmínkami v zápise o předání a převzetí staveniště (místa montáže).

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (místo montáže) a umožní zhotoviteli připojení se ke zdrojům energií a k přívodům nutným pro provádění prací. O předání a převzetí staveniště (místa montáže) vyhotoví objednatel zápis, který podepíší oba účastníci smlouvy. 

7.3. Objednatel předá zhotoviteli všechny nutné doklady, které jsou nutné ke zdárnému provádění díla, jako např. stavební povolení, vyjádření správců sítí, vyjádření ostatních účastníků stavebního řízení uvedených ve stavebním povolení.
7.4. Objednatel je povinen zajistit potřebnou součinnost personálu nebo uživatelů objektu tak, aby byl umožněn zhotoviteli přístup do objektu v rozsahu a době potřebném pro provedení a dokončení díla. 
7.5. Pozemky, plochy nebo prostory dotčené prováděním díla uvede zhotovitel nejpozději k datu předání díla do původního stavu (myšleno stavu před zahájením stavebních prací, který bude zdokumentován při předání staveniště).
8. Stavební deník

8.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě u stavbyvedoucího nebo jeho zástupce uvedeného v odstavci 1.2. Za objednatele denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje zástupce uvedený v odstavci 1.1. této smlouvy o dílo. Ve stavebním deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

9. Kontrolní dny

9.1. Kontrolní dny budou svolávány průběžně dle potřeb stavby a svolává je objednatel, min. 1x za 14 dnů.
9.2. Jestliže se objednatel nedostaví ve stanovené lhůtě, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen uhradit náklady dodatečného zjišťování skutečného stavu, pokud si to vyžádá. 
10. Bezpečnost práce

10.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě smluvní strany podle příslušných platných ustanovení. 

10.2. Zaměstnanci zhotovitele, jeho přímí dodavatelé a subdodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, která vyplývají z příslušných předpisů a opatření objednatele a daných pro předané staveniště.
11. Porušení smluvních povinností a jeho následky

11.1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle článku 4. této smlouvy o dílo vinou objednatele, vzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu přerušení prací na díle, v tomto případě zápis ve stavebním deníku bude podkladem pro vypracování dodatku této smlouvy o dílo, kterým se prodlouží doba plnění.

11.2. Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany: 

· prodlení objednatele s placením faktury déle než 15 dnů po lhůtě splatnosti

· prodlení zhotovitele s dokončením díla při zavinění na jeho straně o dobu delší než 15 dnů (do této lhůty se nezapočítává případné prodlení z důvodů ležících na straně objednatele, např. dle čl. 7.4. této smlouvy)
· činnost zhotovitele vykazující velmi hrubé nedostatky v kvalitě práce, které přes upozornění objednatele přetrvávají, a zhotovitel nezajistí nápravu

11.3. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

Objednatel zaplatí smluvní pokutu 

· za prodlení se zaplacením faktury v dohodnutém termínu splatnosti dle článku 6. této smlouvy o dílo ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu 

· za nesplnění termínu dokončení díla dle článku 4. této smlouvy o dílo z vlastní viny ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
· za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení

· za neodstranění vad v záruční době za každou vadu a den prodlení 200,- Kč oproti dohodnutému termínu 

· za hrubé porušení bezpečnosti a ochrany zdraví osob nebo protipožární opatření pracovníky zhotovitele, jakož i pracovníky subdodavatelů zhotovitele nejméně 300,- Kč

12. Předání díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel provede vlastní kontrolu komplexnosti a funkčnosti dodávky a následně vyzve ke společné stavební kontrole.

12.2. Dílo bude splněno předáním díla zhotovitelem objednateli zápisem o předání a převzetí po provedení všech zkoušek daných projektem, touto smlouvou a normami, vztahujících se k prováděnému dílu. Objednatel je připraven převzít i dohodnutou část díla na základě vzájemné dohody. 

12.3. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 2 pracovních dnů po té, co mu zhotovitel písemně zápisem do stavebního deníku oznámil, že dílo nebo jeho část je dokončeno a připraveno k předání. O přejímce bude pořízen zápis o předání a převzetí díla.

12.4. Vady a nedodělky zjištěné při předání díla nejsou důvodem k jeho nepřevzetí, pokud vady a nedodělky zjištěné v průběhu předávacího řízení jsou povahy takové, že v žádném případě nebrání užívání díla. Zjištěné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem odstranění.

12.5. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky (charakteru např. povrchové poškození materiálů a dodávek), které nebrání řádnému užívání a provozu díla, zaváže-li se zhotovitel tyto odstranit v termínu společně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla. Termín pro odstranění těchto vad a nedodělků nesmí být delší než 30 dnů.
12.6. Případné vícepráce související s předmětem plnění provede zhotovitel na základě smluvního dodatku k této smlouvě. 
12.7. Při předání díla budou zároveň předány všechny revizní zprávy a atesty, které jsou stanoveny projektem, objednatelem nebo dohodnuty v této smlouvě a dále dokumentaci skutečného provedení díla. V případě zjištění vady nebo nedodělku díla v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění nedostatků a zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v dohodnutém termínu. Po odstranění vady nebo nedodělku je zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a objednatel má povinnost potvrdit převzetí. 
12.8. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v záruční době ve lhůtě do 10 ti dnů (s ohledem na vhodné klimatické podmínky) nebo v jiném oboustranně dohodnutém termínu od uplatnění reklamace objednatele a vady odstranit v nejkratší možné době, která bude stanovena dohodou, max. však do 60 dnů od písemného nahlášení reklamace zhotoviteli.
12.9. Jestliže objednatel zastaví práce na díle nebo zanikne tato smlouva, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu dosud řádně provedených prací dohodnutou ve smlouvě a dále uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které zhotovitel s prováděním díla již vynaložil a to bez ohledu na důvod zastavení prací. Stejně tak objednatel převezme a uhradí materiál a výrobky, které zhotovitel pro stavbu zajistí a nebude moci zabudovat z důvodu na straně objednatele v termínu podle této smlouvy.
12.10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na stavební práce v délce 60 měsíců.
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v článku 1. této smlouvy o dílo. Návrh na změnu ustanovení této smlouvy o dílo je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. 
13.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, která jsou upravena touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního, příp. občanského zákoníku.
13.4. Smlouva o dílo je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení. 
V Litvínově, dne 15.06. 2016
Za objednatele: 





Za zhotovitele:

……………………………..




………………………………….

Ing. Lenka Miláková, MBA


     


Zdeněk Weisnicht
              ředitelka






ředitel společnosti
