
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Smluvní strany

předpisů (dále jen „OZ“)

Městská část Praha — Dolní Měcholupy,

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Č. u.:

(dále jen „objednatel“)

RENASTAV s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Zastoupená:

Dolnoměcholupska 168/37, 109 00 Praha 10

00231347

CZOOZ31347

Ing. Otakarem Víchem, starostou MČ Praha — Dolní Měcholupy

Česká spořitelna, a.s.

2000713309/0800

Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

26735580

C226735580

Městský soud v Praze oddíl C, 90477

Jánem Potankou — Jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení zadávaného mimo režim zákona č.

137/2006 Sb., oveřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), na realizaci

veřejné zakázky s názvem „Přístavba mateřské Školy Dolní Měcholupy“ (dále též „veřejná zakázka“).



I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést přístavbu mateřské Školy a stavební

úpravy malé části stávající MŠ. Jedná se rozšíření kapacity stávajících mateřské školy o 1 třídu o

max. kapacitě 25 dětí s vlastním sociálním zařízením Přístavba je situována v přízemí a vytváří tři

nové místnosti — třídu, hygienu a zádveří. Zádveří navazuje na stávající MŠ a umožňuj vystup do

zahrady. Stavební úpravy stávající MŠ se omezí na zrušení kabinetu, díky Čemuž se rozšíří Šatna a

dojde k posunutí vstupu do tělocvičny. Rovněž dojde k rozšíření vstupního zádveří. Součástí

projektu nejsou přípojky inženýrských sítí Rozvody inženýrských sítí přístavby navazují na již

zrealizovaná sítě vodovodní, kanalizační a elektro na pozemku nebo vbudově MŠ Součástí

přístavby je i malá zpevněná plocha sdřévěným povrchem. Předmětem smlouvy jsou | další

související činnosti dle této smlouvy (dále souhrnně jen „dílo“), a dále závazek objednatele

zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

Dílo bude realizováno v rozsahu dle následujících dokumentů:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce;

b) Nabídka uchazeče v zadávacím řízení;

c) Projektová dokumentace pro provádění opravy s názvem: „Přístavba mateřské školy

Dolní Měcholupy“ vypracovaná generálním projektantem: Podlipný, Sladký architekti

s.r.o, se sídlem Vlašimská 12, Praha 10 — 101 00, vinohrady, IČO: 27628337,

(dále též „Projektová dokumentace“);

d) Soupis prací, vč. oceněného výkazu výměr, ktere jsou přílohou této smlouvy;

e) Stavební povolení Č. J. vyst. :UMČ P15 13115/2016/OST/1Ro vydane Odborem

výstavby Úřadu městské části Praha 15 dne 16. 3. 2016,

f) Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem v souladu s podmínkami výše

uvedených dokumentů, který je přílohou této smlouvy;

9) Organizace výstavby, zpracovaná zhotovitelem v souladu s podmínkami výše

uvedených dokumentů, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s veškerou dokumentací

potřebnou kjeho realizaci, uvedenou vtéto smlouvě, a s místem provádění díla, a to před

podpisem smlouvy. Zhotovitel dále prohIaŠUje, že jsou mu znamy veškeré technické, kvalitativní a

Jiné podmInky provádění díla, a že má k diSpOZlCi takové kapacity a odborné znalosti, které jsou

pro řádně a včasné provedení a předání díla nezbytne. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady

a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané

podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené

podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla,

měl nebo mohl předvídat.

Pokud to bude pro provedení díla nezbytne, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen zpracovat

Dílenskou dokumentaci k jednotlivým prvkům díla. Náklad na zhotovení této dokumentace je již

zahrnut v cené díla.

Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této

smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ

odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a

stavem spoJena.

Po dokončení prací zhotovitel staveniště, resp. místo dodání díla a výkonu činností dle této

smlouvy, vyklidí a nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně

předá objednateli.

Osoby na straně objednatele, oprávněné:

jednat ve věcech technických: Ing. Martin Kembitzký

- k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Martin Kembitzký

- k předání a převzetí staveniště: Ing. Otakar Vich — starosta MC Praha — Dolní Měcholupy



- k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ing. Otakar Vich — starosta MČ Praha — Dolní

Měcholupy

Osoby na straně zhotovitele, oprávněné:

- jednat ve věcech technických: Ján Potanka

k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ján Potanka

— k předání staveniště: Ján Potanka

- k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ján Potanka

n. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle

podmínek této smlouvy. Cena díla je závazné určena oceněným výkazem výměr, který tvoří

přílohu této smlouvy, a který odpovídá rozsahu soupisu prací a výkazu výměr dle Projektové

dokumentace. K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

Cena díla zahrnte ocenění všech činností a nákladů zhotowtele, tedy jak odměnu za vykonanou

práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla

zhotovitelem včetně zřízení, provozování a Iikvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a

včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým

činnostem potřebným k realizaci díla a ve smlouvě neuvedeným, () kterých zhotovitel vzhledem

ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od

objednatele měl a mohl vědět. Součástí ceny dle výše uvedeného jsou taktéž správní poplatky

zaplacené zhotovitelem při provádění díla.

Cena díla dle této smlouvy je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle

následujících ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných

plnění zhotovitele — dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených

prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem vkalendářním měsíci. Zhotovitel je oprávněn

vystavit dílčí daňový doklad — dílčí fakturu na úhradu části ceny díla podle soupisu prací včetně

výkazu výměr v příloze této smlouvy za práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci. Tento

soupis za aktuální kalendářní měsíc je zhotovitel povinen předložit nejpozději první pracovní den

v následujícím kalendářním měsíci. Bez předchozího předložení uvedeného soupisu nemá

zhotovitel nárok na vystavení faktury za příslušný kalendářní měsíc. Dnem uskutečnění dílčího

zdanitelného plnění je poslední den uplynulého měsíce.

Zhotovitel je ke každé faktuře povinen předložit písemné potvrzení objednatele, kterým

objednatel schválil specifikaci skutečně provedených prací na základě zhotovitelem předloženého

soupisu za daný kalendářní měsíc, a dále oběma stranami podepsaný zjišt'ovací protokol

k faktuře. Výslovně se sjednává, že tyto doklady nejsou způsobilé nahradit doklad o předání díla

nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za správnost

předložené specifikace skutečně provedených prací, co do množství a kvality, odpovídá zhotovrtel.

Dílčí fakturaci bude uhrazena cena dila až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Částka

rovnající se zbylým 10% z celkové sjednané ceny díla bude vypořádána tak, že 5% z celkové

sjednané ceny díla bude uhrazeno po předání díla na základě samostatné faktury, která bude

doručena objednateli do 15 dnů ode dne předání díla. Zbylých 5% z celkové ceny díla bude

uhrazeno po ukončení ročního nepřetržitého bezproblémového provozu, během kterého se

nevyskytnou takové vady díla, které by bylo možno uplatnit na zhotoviteli z důvodu porušení jeho

povinností dle této sm|0uvy. Zahájení této lhůty bude datováno od ukončení přejímacího řízení,

kterým dojde k odstranění všech případných drobných vad a nedodělků, zjištěných při přejímacim

řízení. V případě výskytu výše uvedených vad se tato doba přerušuje a od okamžiku odstranění



uvedených vad běží od počátku nová roční doba. Nejpozději bude uvedených 5 % celkové ceny

díla uhrazeno po uplynutí záruční doby 60 měsíců dle této smlouvy. Tato část celkové ceny díla

bude uhrazena na základě samostatné faktury, která bude doručena objednateli do 15 dnů ode

dne, kdy nastane rozhodující okamžik pro uplatnění této části celkové ceny díla dle tohoto článku.

Tato část celkové ceny díla může být použita pro započtení pohledávek objednatele vůči

zhotoviteli ve smyslu této smlouvy.

Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanOVUje na 30 dnů ode dne

vystavení. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu

objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy, nestanoví—lí tato smlouva v konkrétním případě jinak.

Nebude-li příslušná faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními

předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením ceny díla či její

příslušné části. Zhotovitel je povinen vtakovém případě vystavit fakturu opravenou, s novou

lhůtou splatnosti dle této smlouvy.

m. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění objekt Městské části Praha — Dolní Měcholupy, ulice Ke školce č. p. 254, parc. Č.

564/1, 564/2, 564/8, 565/1, 565/2, katastrální území Dolní Měcholupy (dále též „staveništěll).

Maximální doba k provedení díla ve smyslu čl. VI této smlouvy, vše ve smyslu a intencích

smluvních podmínek zde uvedených, je stanovena v délce trvání 80 kalendářních dnů ode dne

převzetí staveniště.

Zhot0vitel je povinen práce na díle zahájit nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemného

pokynu objednatele k zahájení prací. Zhotovitel je povinen v zahájených pracích v souladu

s dokumenty dle čl. 1. 2 této smlouvy řádně pokračovat a dodržovat závazně termíny plnění díla.

Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno (vyhotovený písemný protokol, který obě strany

podepíší) do 6 pracovních dnů od doručení písemného pokynu objednatele kzahájení prací.

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve výše

uvedeném termínu. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Součástí závazku k provedení díla dle této smlouvy je i provedení komplexních zkoušek díla jako

celku i jeho jednotlivých součástí, které budou vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla.

Zhotovitel SI k provedení díla sám vlastním nákladem zajistí dodávku vody a elektrické energie na

staveniště. Objednatel poskytne nejbližší napojení na uvedené zdroje v místě plnění, pokud tomu

nebudou bránit překážky provozu objednatele, které je zhotovitel povinen respektovat.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména

stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických

zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela

některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinností jiný právní předpis

vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizacn veřejné

zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným

způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je



10.

11.

12.

13.

povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a

Škody vzniklé jejich nedodržením.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel v

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru

uvedenými vzadávací dokumentaCi a respektováním projektové dokumentace předané

objednatelem. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaCi a vyklizení zařízení

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišt'uje zhotovitel a je

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této

činnosti využije veřejných stokových síti, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto

sítí. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby | jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení.

Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek sidentifikačními udaji, který mu předal

objednatel, případně informačni tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o

stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkCi technického a

autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů

předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péči, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy

objednatele. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí

pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při

plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen

poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů stechnickou (jinou) normou,

právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost ČI nevhodnost objednatelem

udělených pokynů.

Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost,

znamená to, Že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této

smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením nevhodných pokynů

daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost

upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.

Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má

opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neuplnost informaci

nebo dokumentů mu předaných objednatelem.

Bude-Ii zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých

informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté

informace jsou Úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po dokončení a předání dila předat objednateli všechny písemnosti, které

mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty

které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž

splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením ceny díla.

Zhotovitel je povinen vykonávat odborné činnosti při provádění díla prostřednictvím osob, kterými

prokázal splnění této části kvalifikace v zadávacím řízení, případně prostřednictvím osob, jejichž

kvalifikace dosahuje úrovně požadované objednatelem v zadávacím řízení.

Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti

prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dilo prostřednictvím subdodavatelé na základě a
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v rozsahu seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné

zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že

takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na

realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZVZ.

Pokud platné předpisy ČI části ČSN stanovi povinnost provedení zkoušek osvědčujících smluvní

vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání

díla a zhotovitel je k jejich provedení povinen v rámci svého závazku k provedení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení

znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinností je objednatel

oprávněn zajistit čistotu na staveništi ajeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady

zhotovitele.

Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činnosti a činnosti jeho

subdodavatelů. To platí | v případě, že odpad pochází zmateriálů, které byly na staveniště

dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je povinen vést evidenci

vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen

předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do

ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povmen předložit nejpozději při předání díla

objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činnosti při provádění dila. Bez doloženi

těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává

se do prodlení s jeho převzetím.

Zhotovitel je povinen knáhradě škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních

nemovitostí v souvislosti s prováděním díla.

Zhot0vitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle

technického popisu a standardu kvality prováděných prací a dle podmínek této smlouvy.

Zhotowtel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např.

prohlášení oshodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude

uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je

podmínk0u řádného provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, znějící na

pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činnosti ve vztahu k předmětu

plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve

výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat po

celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto

nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být

řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen

v kopii předložit objednateli bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy,

podmínky stavebního povolení, dále se zhotovitel zavaZUje dodržovat povinnosti dle platných

právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti—li, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povmnostmi, je objednatel oprávněn zastavit

prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy

odstoupit.

V rámci plnění dle této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvenci určí

objednatel. Kontrolních dnů se musejí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za

příslušná plnění. Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně

objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 7 pracovních dnů předem ke kontrole a



23.

24.

k pr0věření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li

tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly

nepřístupnými, na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke

kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-lí v tomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytírn zhotovitel.

Zhotovitel poskytne potřebnou koordinacn a součinnost v případě dodávky datových sítí od

dodavatele datových sítí dle požadavků a pokynů Objednatele.

v. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY o PRÚBĚHU STAVBY

Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník, a to vsouladu s příslušnými

právními předpisy a touto smlouvou. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny výhradně

v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví

smlouvy.

Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a

orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění

záznamů do stavebního deniku musí zhotovitel umožnit a strpět.

Vyžaduje—li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně

k tomuto záznamu do 7 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má

za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

Zhotovitel je povinen předat stavební deník objednateli při předání díla. Pokud nebude řádně

vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a

za vadu díla.

v1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo vymezené smlouvou je provedeno jeho dokončením a protokolárním předáním díla

zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před

termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá

zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je

oprávněn odmítnout převzít předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud neodpovídá

v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím

objednatel dostal do prodlení.

Při předávání díla je zhotovitel povinen předat objednateli tři vyhotovení dokumentace

skutečného provedení díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM ve formátu

*.pdf), veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly

o zkouškách díla a další doklady a dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, která je předmětem

díla.

Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý zdokladů

uvedených vtomto článku, za předpokladu, Že takový doklad je vyžadován, není objednatel

povinen dílo převzít.
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VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost díla.

Záruční doba na stavební část díla a ostatní součásti díla je stanovena ve lhůtě 60 měsíců od

předání a převzetí díla objednateli bez vad a nedodělků. Na jednotlivá technologická zařízení je

poskytována záruka se záruční dobou v délce danou výrobcem tohoto zařízení, minimálně však

v délce 24 měsíců.

Zhotovitel nese Odpovědnost za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté,

odstranitelné i neodstranitelné.

V případě, že se Objeví jakákoli vada díla vzáruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel

povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré ztoho vzniklé [ následné

škody. Vady a nedodělky 2 přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího

odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele

také již v protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věci

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla v případě, kdy nelze věc

Opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je

reklamační list.

Zhotovitel je povrnen do 3 pracovních dnů od notifikace vady začít s odstraňováním závadného

stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode

dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit, nebude—li stranami

dohodnuto jinak pro případ, Že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu

v tomto termínu neodstranitelnou.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených, je objednatel oprávněn zajistit jejich

odstranění sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou (třetí) osobu a zhotovitel je povinen

objednateli nahradit náklady takto zajištěného odstranění vady. Tímto se zhotovitel nezbavuje

odpovědnosti za vady dílo jako celku, ani jeho jednotlivých částí.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY z PRODLENÍ

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou

dohodnutou smluvní pokutu:

a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to

20.000,— Kč za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedoděiku z přejímacího řízení, bylo-Ii dílo s

vadami či nedodělky převzato, a to S.OOO,— Kč za každou vadu či nedodělek a každý

započatý den prodlení,

c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo—li

dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý

započatý den prodlení,

d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu

ve výši S.OOO,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,

e) za prodlení s Odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

f) při porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve

výši S.OOO,- Kč denně za každé zjištění porušení až do zajištění nápravy.

g) při porušení povinností zhotovrtele, vyplývajících 2 čl. IV. 14 této smlouvy, a to ve výši

S.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním těchto povinností.



h) při porušení jiných než výše uvedených povinností, vyplývajících ze závazných dokumentů

dle čl. 1. 2 této Smlouvy, kdykoli v průběhu plnění Díla nebo v záruční době, a to ve výši

5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti, a to i ktémuž porušení

opakovaně, pokud zhotovitel nesjedna v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem

napravu.

Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovutele

za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty

zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může

objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za

prodlení se zaplacením ceny díla ve výši stanovené 0,01% za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 02, že objednatel je oprávněn jednostranně

započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám

zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky

zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn jednostranně postoupit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za

objednatelem na základě této smlouvy, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

IX. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy

odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou

následující:

- Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od

smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se

k tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení.

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je

povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího

řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, ale i

jiných dokumentů, které vznikly vsouvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od

smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá zhotovitel za vady provedené části díla zjištěné po

celou záruční dobu záruky za jakost poskytnuté podle této smlouvy. Záruční doba běží ode dne

předání provedené části díla. Práva a povrnnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou

část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy

dotčena a trvají i po jejím zániku.

Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré výše uvedené úkony, případně upravy smluvního vztahu

mezi objednatelem a zhotovitelem podléhají nejen příslušným ustanovením NOZ, ale též zákonu

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

x. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ



Přílohy:

Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle

vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí Škody nebo zničení díla až do jeho předání,

ledaže by ke škodě došlo i jinak.

Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy,

odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce

a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů

objednatele.

Je—li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné,

zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku

vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím

jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanoveni neplatného resp.

neúčinného.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povmným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby objednatel v

souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.

Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaŽUjí za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

(zejména na profilu zadavatele) bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

x1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními

předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb.

Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv změna

smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve

znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupcu obou smluvních stran. Ve

vztahu k Účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim

známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění

dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné 50učinnosti ze strany zhotovitele.

Tato sml0uva je vyhotovena ve Čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě

vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své

svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připOjují

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Projektová dokumentace

- Soupis prací, vč. oceněného výkazu výměr

- Harmonogram postupu prací

- Organizace výstavby

- Pojistná smlouva



V Praze dne ' ' , ' . , . V Praze dne 31.října ZOÍV

 

Ing. Ota [ i h,

starosta MC Praha — Dolní Měcholupy Ján Potanka — jednatel společnosti

RENASTAV s.r.o.



 

 
 

 

REKAPITULACE STAVBY

na wc:

Stavba: Pňstavba mateřske školky DolnI Měcholupy ' Revue 1

l na & k :

] Mum Damn-. :0 n sms

lamvmel
„_

m: Pulu (mu mmwm uI-f

\ Ucmurt „. V\Dln usa)

Vypln udal [IL vvpln nou)

mou—.mn: .C

Fulhamu many avcmzcnv , | (. nl:

Poznamka

Caru bez DPH 3593 527.20

In.“ Jnrf .,“ can

[w an” xm 527 ro ru Maj!

mup'u '2 Jm am we

Cena s DPH CZK 4 348 167,91

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

mc vn)

Stavba: Přistavba mateřske školky Dolm Měcholupy - Revue 1

Mnln (mum lu a Bow

Jamu-*. AMV ?lu'u (him Mhnlum
pit/KHAN WIGVKXW. Blbci. memu—ru ': l o

l Uduiď

rod omen. W905 pun LPH! ze: mm za ng new} a [an [Wm m,

Naklady stavby celkem J 593 527.20 4 348 167,91

00 VEDLEJŠI A OSTATNI NAKLADV 73 900.00 8‘) 419,0) STA

01 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNI ŘEŠENI 2830 332.00 3 485 201.72 STA

OZ Zaňzem sllnoproude elektrotechniky 156 981.00 189 584.01 STA

03 Vyupém mo 718.10 194 468.90 STA

04 ldravoml luhnlka 321 890110 389 494,26 STA

04 1 Kun-luxe
1W 2149M) Mums 35 Summa

04 Z Vodovod
10} (Hum 121 4159x; 30mm

 
alum.) 1 :1


