

Smlouva o dílo č. 085/2018/Di

„Zpevněné plochy a úprava poklopů v parku Zahradní x Komenského v Hlučíně“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

název, adresa:

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23

748 01 Hlučín

zastupuje:

Mgr. Pavel Paschek – starosta města

ve věcech smluvních a technických:

Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí odboru investic

IČ:

00300063

DIČ:

CZ00300063

bankovní spojení:

XXXXX

číslo účtu:

XXXXX

ZHOTOVITEL:

název, adresa:

SEMITA-DS s.r.o.

Veřovice 171, 742 73 Veřovice

zastupuje ve věcech smluvních:

Jiří Válek - jednatel

technických:

Jiří Válek

IČO:

03829707

DIČ:

CZ03829707

bankovní spojení:

XXXXX

číslo účtu:

XXXXX

II. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je demontáž stávajících zpevněných železobetonových ploch a výškové úpravy šachet a poklopů v parku Komenského x Zahradní v Hlučíně. Dále odvoz odpadu na skládku vč. poplatku za skládku v rozsahu dle přílohy č. 1.

1. Zhotovitel je dále povinen:

- Zjistit případné podzemní inženýrské sítě.
- Zajistit před zahájením prací vytýčení a zaměření inženýrských sítí.
- Zajistit dočasné dopravní značení dle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb.
- Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb.
- Dodržovat podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí (VaK Hlučín s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN, RWE Distribuční služby s.r.o., UPC Česká republika).
- Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášku č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

- g. Zajistit oprávněné požadavky majitelů přilehlých nemovitostí.
- h. Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
- i. Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.

III. Termíny a místo plnění

Termín předání staveniště zhotoviteli:

Termín zahájení prací : **do 3 dnů od převzetí staveniště**

Termín ukončení prací : **15 dnů od zahájení prací**

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke smlouvě.

Místem plnění je par. č. 737/1 v k.ú. Hlučín

IV. Cena díla

Cena díla: **215.000 Kč (bez DPH)**

DPH 45.150 Kč

Celkem: 260.150 Kč (s DPH)

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

V. Fakturace

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Splatnost 21 dnů od doručení faktury.

VI. Předání a převzetí

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

VII. Staveniště

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

VIII. Záruky

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **60 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

IX. Sankce

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

X. Různé

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.

- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Ostatní ustanovení.

- a) Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- b) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
- c) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: Rozpočet

V Hlučíně dne 31.7.2018
za objednatele :

Ve Veřovicích dne 31.7.2018
za zhotovitele:

.....
Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí investic

.....
Jiří Válek
jednatel

ROZPOČET

Stavba: Hlučín - Zpevněné plochy a úprava poklopů Komenského x Zahradní
Objekt: Zpevněné plochy

Objednatel: Město Hlučín
Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
Místo: Hlučín

Zpracoval: XXXXX
Datum: 23.7.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

5	Komunikace	24 000,00	0,000
----------	-------------------	------------------	--------------

2	R13	Napojení nového chodníkového tělesa na stávající chod.těleso včetně úpravy obrub	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	0,000
3	R14	Výměna stávajících obrubníků u kontejnerových stání	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	0,000
4	R15	Ruční bourání šachty z ŽB	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
5	R17	Betonáž stávajících laviček	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	0,000

8	Trubní vedení	36 348,00	0,000
----------	----------------------	------------------	--------------

9	R10	D+M Výšková úprava poklopu	2ks	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
10	R12	Úprava monolitických šachet	ks	2,000	14 200,00	28 400,00	0,000
11	R16	Výšková úprava šachtice DN300	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	0,000

HSV	Práce a dodávky HSV	154 652,00	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 156,00	0,000
----------	--	-------------------	--------------

18	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	32,200	3 980,00	128 156,00	0,000
----	-----------	-----------------------	----	--------	----------	------------	-------

997	Přesun sutě	26 496,00	0,000
------------	--------------------	------------------	--------------

20	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,600	360,00	26 496,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem	215 000,00	0,000
---------------	-------------------	--------------