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_š č. srf/orRM/zofa

*“ E. (na základě usnesení RM ze dne 23.07.2018, usnesení č. 745/2018)

LE *=
QŠ podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89í20012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. smuvuí STRANY

1.1.

objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupené: lng. Jindřichem Vařekou, starostou

IČO: 00243132

otc: czooz43132

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. '

č. účtu: _

(dále jen „objednatel“)

a .

1.2.

zhotovitel: IZOP—PB s.r.o.,

sídlo: Seifertova 525, 261 01 Příbram Vlí

zastoupená: Ladislavem Hlomem, jednatelem

IČO: 01951891

DIČ: CZO1951891

bankovní Spojení: KB Příbram

č. účtu: _

zapsaný u Městského soudu v Praze , spisová značka C 213082

(dále jen „zhotovitetí')

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

___ - objednatel: lng. Jí_ndíích_Vařeka, starosta
_ _.

. zhotovitel: Ladislav Hlom, jednatel

Ve věcech odbornych:

- Po dobu _ dodavky bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyáríás, __
_ Ing. Milan Stufka, kteří jsou—oprávněni tte—všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma

změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných

prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně

provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dale oprávněni řesit tachnícké

. problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla. provedení dodatečných zkousek

nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací. které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ladislav Hlom, který je pověřen řízením stavebních prací,

koordinací poddodavatelú a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
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íí. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Oprava střechy na budově č.p. 48, Školní, Příbram Vílí. —r_ '_-

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh. ., '—_'--'„

které jsou nedílnou součástí této smlouvy: '

příloha č.1: cenová nabídka

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě, rozsahu a kvalitě podle cenové nabídky ze dne

22.06. 2018. -

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém

rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné i

užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z_hlediska technického &

technologického sjednávají se jako závazné technické & technologícké předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání. technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde—li při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými voeníkách URS

vaktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkověm rozpočtu) a předložit

objednateli k odsouhlasení s tim, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shmujicí jednotlivé

zadávací listy soceněnim), vněmž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to. že

práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou j

známy veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 5

potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. '

lII.ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a __ ,

_ ___: předání díla dle čl. 7.1.) _ '

- Po ůčlnosti smlouvy do 31.08.2018 * -

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostni vlivy, s nimiž se vdobě realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem

kprodíoužení termínu dokončení díla, pokud dojde vtomto smeru kodsouhlaseni objednatelem

(zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele. posunuje se termín dokonceni díla

o dobu prodlení. _

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasně součinnosti objednatele

dohodnuté vtéto smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich
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k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla

se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit. omezit nebo ukončit písemným

oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu

takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla

]: bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednatele. termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do

doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

N. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem-o cenách č. 526i1990 Sb. Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny

Uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení

díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek. které

v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vterminu dle této smlouvy o

dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách ě. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 184.950,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu

bude vykázána a odvedena vsouladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel vystupuje ve

vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani.

4,3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud l

jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. ;

v případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen. případně, pokud v průběhu provádění !

díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány

vmensím rozsahu, množství nebo ceně. pak se celková cena dila adekvátním způsobem sníží

(tzv. méněpráce). Vostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné pínění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem

23532004 Sb., o dani z pňdane hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému

plnění jako osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem

daně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném

díle až do doby jeho protokolárního předáni objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do díla zabudována nebo instalovana a ze strany objednatele jeětě nedošlo k úhradě jejich ceny 4 “ _

_ (viz položkový rozpočet díla a_jemu odpovídajicí fakturace zhotovitele). _ __

_ v. zeůsoe PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, zamer) _ _

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě

objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající

daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu _

název a sídío organizace, obchodní název a adresu, IC, DIC
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DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé

položky, včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být

podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo

přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.

Vpřípadě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky. bude

zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a

nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

termínu splatnosti faktury vzniká zhotóviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla

tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se

za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a

jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se., týkají jeho činnosti spojené

srealizací díla a dále spokyny _výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci

takových materiálů či zařízení (Vše dále Ten „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů _

vznikne jakákoliv škoda, nese vešk_eré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes _

písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a

to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy. , _ _

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-li objednatel, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo

nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani vpříměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně

k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Vtomto případě je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a

zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
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6.3. Práce, které vykazují již vprůběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musi

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí

zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí

být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění

na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

_6.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,

r majícími odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovniků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článků Vlll, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným

osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká

i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným

osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ

vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny

díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti materiálům uvedeným vcenové nabídce či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se

zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě

použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého

materiálu za materiál vhodný s tim, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.12. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.13. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.14? Zhotovitel je povinen přilrealizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je—povinen

průb_ěžně odstraňovat odpady__a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných

škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným

způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li. uspořádán

zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby

nápravy.

6.15. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.16. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení ktakovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na

tato Opatření nese zhotovitel.
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6.17. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.18. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení dila do užívání, zajistí si zhotovitel
na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.
Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V
případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své
náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. 0 případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis
do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů.

6.20. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a
objemu prací.

6.21. V předmětu díla jsou cbsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i
když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.22. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by
zhotovitel mohl Uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.23. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání
objednateli po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech
listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,
geodetické zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty,
z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je
potřeba ktomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy
(případnějsou podmínkou vydáni kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

_ doklady. , _ _ _

_7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený

_zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. “

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě,
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — li takový termín dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu
odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o
vady, zjištěné při předání díla.
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7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že

se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA _

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy

zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

r instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé kúčelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti stanovené

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění

nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od

data řádného dokončení díla (tedy od data předáni díla, případněaodstranění poslední vady a

posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které

objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé

vzáruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami

inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným.

užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a

že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jim stanovených záručních podmínek stím, že

zhotovitel předá spolu stakovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového

zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou události.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně

v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně

nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní—li zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném vodst. 9.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady

uhradí objednateli zhotovitel. Vpřípadě, že objednatel bude vadlu odstraňovat sám, má právo na

náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS. _ _

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a

které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. _ — '

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstraniti vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele kprodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.
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10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení
díla a jeho předání objednateli

se

zhotovitel objednateli
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % zcelkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele
přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli

navíc smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli,

že dílo je připraveno
k odevzdání

a při přejímacím
řízení

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno
k odevzdání

(tzn., že dilo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady

s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní
všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím

řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve

výši 1.000,-Kč za každý nedodělek
či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením
částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli
vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli,

je objednatel
bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení
faktury (dílčí faktury) zhotoviteli.

Pokud tak objednatel
učiní,

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ
PORUŠENÍ

SMLOUVY
'

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými
podmínkami

této smlouvy, jejíchž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení
od smlouvy, jsou zejména:. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.. provedení díla v kvalitě odpovídající

předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení

díla v dohodnutém
termínu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.- placení ceny díla objednatelem
ve výši a termínech stanovených

touto smlouvou.
11.2. Odstoupení

od smlouvy se řídí příslušnými
ustanoveními

02 v platném znění. Zhotovitel má

nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení
od smlouvy a to vcenách

stanovených
touto smlouvou

nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným

odstoupením
od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel
si vyhrazuje právo jednostranně

odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních
prostředků

potřebných
k realizaci díla. V tomto případě se objednatel

zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně
prokázané náklady související

s přípravou a realizací díla ke

dni odstoupení
od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném

zadávacím
nebo

výběrovém
řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.

11.4. Objednatel
má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smloůvy. Tímto omezením

nebo

zastavením
Vystavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokůty a majetkové sankce vůči

objednateli.
_ '—

_ __

xn. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

_ _
12.1. Smluvní vztahy—mezi

objednatelem
a zhotovitelem

lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými
dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li
u některé ze stran skutečnosti

bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená

strana povinna toto ihned bezodkladně
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní neseme.
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12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranupouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jehopoddodavatelů, pracovnici objednatele Zajišt'ujlcl výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant vrámci autorského
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. '

ř

12.6. Zhotovitel upozoml objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Delinuje a předá rizika BOZP na
pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řečí .

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením vnezbytné míře standardního
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku v platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou
související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. BQI2012 Sb., Občanského
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vevidenci
smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných
ustanovení zákona 34Uí2015 Sb. v platném znění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých
údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde—li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných spor_ů mezi
smluvními stranamije místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 991963 Sb. v platném znění).'?

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná _forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokolív důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku spřihlédnutím kostatnlm ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení
hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Cenová nabídka
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V Příbrami dne: [) 3 435%-— 2.5?3

za objednatele:
za zhotovitele:

" mc|s|o llllram
-PB s.r.o.,

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
Ladislav Hlom, jednatel

(ší—Qišůřř-EE.
Seifertova 525,

Příbram Vll. PSČ 261 01
_

tel.; 318 628105 e-mail: inío©izopcz

lč: 01951591 DIČ:CZ£11951891
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lZOP-PB s.r.o., Seifertova 525, Príb_m_VIl _ _ _ _ _ _ _ __ _____ m

:;.)' '
něž?

Město Příbram

Odbor správy majetku

v Příbrami 22.06.2018
Tyršova 108 '

261 19- Fšíbsam-í-

Věc: rozpočet prací na provedení havarijní ograg střechy

u'měníku a prodejny Frigotherm - Příbram Vílí, č.p. 48

Střecha:

_ " -. očištění plochy střechy od nesoudržných částí. úklid, příprava podkladu
pro izolaci - proříznutí a podvaření boulí

m2 356 “á 30,— Kč
10 880— Kč + 21% DPH

- přespádování střechy u rohu, dobetonování největších nerovností v ploše

11660,- Kč +21'%DPH
- dodání a osazení nových střešních vpustí Dutral

ks 2 á 1 iso-Kč 2360- Kč+21% DPH
- izolace fabionu okolo odvětrání stoupaček, nátěr .. 460,- Kč + 21% DPH
- ízotace střechy : matenáíu ELASTEK 50 special dekor

(jednáeeeelastcme'rbltumeoevý pás 250a 4 m2, pevoostv tahá - 850 N,

ohyb za studena: » “25 0C, odolnost za tepla: + 100 “C, tažnost- 50%

povrchová úprava: břidlícký posyp ), natavením na stávající podklad

m2 356 á 285,- Kč
1014so,- Kč+ 21% DPH

- přesuny hmot, dcprava

4 500,— Kč +21% DPH

osasse-cakam_
";-31 ýžůfříěvm' Ea“ ;

„Atika-: —
— *

“
— demontáž opiechováni u stěn sousedních věžových domů, transport ze střechy, likvidace
tons se s se;-ké

Hee,: Kč smat ce.-+
— nabetonování atik u stěn do spádu. dohození omítky na stěnách

bm 22 si 480—Kč 10560; Kč+21% DPH





_;t.

- úpravahromosvodů:
přehození

na venkovní
stranu překapovéoo

plechu na atice,
na nabetonovaných

částech etiky osazení hromosvodu
na podpěrybm 77 a 110,- Kč

84170,- Kč+21%
DPH

— odříznutí
překapu do střechy, upevnění

stávajícího
oplechování

etiky před izolací
bm 56 a GD,-Kč

4480,—Kc+21%
DPH

-- izolace-beka
a-Wška-atiky

zmate-riáiu
Eíastek 50 speciai dekérí roz'vío 1.2 m),

upevnění
ukončovacími

lištami

bm 22 a 490- Kč

10 780; Kč +21% DPH

- izolace boku a vršku etiky z materiálu
Elastek 50 special dekor( rozvin 0.7 m) _

bm 56 á 240,- Kč

13 440- Kč +21% DPH

--oá%rkpaje-Př€kepevéoapiecho

bm se a 15,-Kč

340, Kč +21% DPH
- přesuny hmot, doprava

3 500; Kč-i- 21% DPH
Atiky ceikem

53 sss,-kg“ + 21% DPH

Catifa—mk
fakturaci

184 950,- gě-í gm DPH

( tj. včetně DPH 21% 223 789,50 Kč)

S pozdravem
Ladislav Híom

12wa eine:

-
Seifertova

525
—

261 01 Příbram
Vít



Í . '.
; ŘJ

XĚ

Ěax!

Ě
| U:


