
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: ./?/.h í ^ í h lk . 1.h? . $ í . I . 9.1J! . ..

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou
(od ul. Na Záruce po ulici M lýnská)"

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčičková, (315 734 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (315 734 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Autorský dozor: Ing. Pavel Kubísek

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem
(tel.: 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

zapsaný v obchodním m soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petr Neumann, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Petr Neumann, tel.

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Petr Neumann, tel.

Miloslav Král, tel.+
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

I.
Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou 
(od ul. Na Záruce po ulici Mlýnská)11 se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější 
nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel je vlastníkem dotčených pozemků parcelní číslo 89/1, 89/33, 558/1, v k. ú. 
Mikovice, obec Kralupy nad Vltavou. Dále bude stavba realizována na pozemcích, kde 
vlastníkem je Středočeský kraj, a jedná se o pozemky parcelní číslo 556/1 v k. ú. 
Mikovice. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, 
včas a kvalitně.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

IL

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem 
„Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou", zpracovatelem Ing. Pavel 
Kubísek, V Dolině 1533/1 d, 101 00 Praha 10, dle položkového rozpočtu stavby a dle 
dalších požadavků objednatele, které byly podrobně specifikovány v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je provedení 
bezbariérového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby s novým veřejným osvětlením 
v ulici 28. října v Kralupech nad Vltavou. Jedná se o dokončení stavebních prací od 
ulice Na Záruce po ulici Mlýnská. Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou 
dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb.

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla,
k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž
dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro
výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení
ploch do původního stavu dle případných nájemních smluv vč. obstarání a zajištění
případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. 
úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, 
osvědčení, atestů, apod, a to nejpozději k předání díla.
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4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým 
odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl analogického charakteru.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem 
objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny 
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního 
zákona v platném znění.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event, vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti -  výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování 
dokumentace", resp. „dopracovaná dokumentace") zavazuje se zhotovitel, že toto 
dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění 
závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

111.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: nejpozději 7 dnů před zahájením realizace díla 

Předpokládaný termín zahájení prací: srpen 2018

Předpokládaný termín dokončení prací: září 2018 (maximálně však 6 týdnů)
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Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení díla

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. 
V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní 
podrobnosti.

3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 
zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení 
v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

IV.
Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 1 044 730,81 Kč

DPH 21 %: 219 393,47 Kč
Cena včetně DPH: 1 264 124,28 Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je  nedílnou 
součástí smlouvy o dílo - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny
veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za 
provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které 
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na 
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení 
díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či 
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, 
skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 
zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené 
s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně 
závazných platných předpisů.
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4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou 
oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS 
Praha, a.s.

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na 
samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, 
které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný 
dozor - TDI). V  případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškeré změny 
musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle 
čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen kdatu 
předání díla.

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení.

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

• pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny.

V. 
Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací jednou měsíčně.

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,,) bude 
vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací 
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním 
měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému 
dozoru objednatele.

4. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů 
od jejího doručení.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje
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nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:

• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v 
obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

• číslo smlouvy
• předmět díla
® číslo faktury
• fakturovanou částku
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce 
do kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět 
nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je 
objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu.

10.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací

12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s je jí 
splatností.
Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s 
DPH.
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VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, 
koordinátor BOZP, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. 
budou probíhat 1 x týdně.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových 
poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů 
více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).
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11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel.

12.Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby.

13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
(34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím  určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

14.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).

16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě.

17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy.

VII. 
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (Miloslav Král), kterým byla prokázána 
kvalifikace ve výběrovém řízení, nebo prostřednictvím zástupce stavbyvedoucího (Michal 
Neumann) povede stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla 
uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, 
které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni 
do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: Marcela Horčičková, 
Marta lllmová, Ing. Marek Czechmann, Autorský dozor Ing. Pavel Kubísek ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP Bohumilem Olivou a správcem komunikací Ing. 
Lubošem Němcem.
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3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze 
plnit pomocí poddodavatele.

4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako 
stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených 
v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.

5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem 
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak 
se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit 
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby 
mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky -  originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele, 
název, sídlo, IČ objednatele,
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 
jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy.

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
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14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

Vlil.
Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou 
kontrolu díla.

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději 
7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu 
způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá 
zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných 
zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho 
částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené 
dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu 
správnost a úplnost provedeného díla.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat 
o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a 
termínu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.

4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím 
způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v 
důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event, tímto vznikne. Stejným způsobem je
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zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V  případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu.

6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli 
veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatele 
(zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů 
od zahájení činnosti poddodavatele na díle.

7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na 
vyžádání objednateli.

8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

X.
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro výkon 
funkce koordinátora BOZP osobu z řad certif i kovaných koordinátorů BOZP, jejíž 
identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto 
zákona povinnost:

• Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a 
která zjistil na staveništi během postupu prací.

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

• Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí 
za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý 
formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

® Název stavby
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• Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP

• Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě
staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil

• Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno

•  Výše udělené sankce

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)

• Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a
druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a zjednat nápravu.

XI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení 
realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude 
proveden zápis.

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory 
veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí 
sjednané ceny díla.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

4. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a 
koordinátora BOZP.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod.

8. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení 
staveniště.

10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v 
rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a 
způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení 
zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne- 
li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených vč l. II. smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní 
technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, 
geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na 
používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen 
objednatel dílo převzít.

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V  tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, 
nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
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XIII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 
vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V  případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, 
nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:

• Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý 
kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

• Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za 
každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 
kalendářních dnů.

• Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (článek X.), a to 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení

• Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném 
koordinátorem BOZP, a to 5.000 Kč.

• Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 
koordinátora BOZP, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení 
díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické 
dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany 
zhotovitele.

• Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli 
oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč.

• Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel 
neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 5.000 Kč, nebo 
zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě 
vyžadováno, a to 5.000 Kč.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
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5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) 
za každý i započatý den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla.

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy podobu 
60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůtě.)

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické 
podmínky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:

• Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.)

• Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel 
neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.
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XV.
Pojištění zhotovitele

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až 
do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč 
(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně 
vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit.

4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit.

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
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• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 
strany,

• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
• nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší protokol 
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V  případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na 
náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy).

XVII.
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku 
smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, 
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena 
dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
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XVIII.
Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto 
Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za 
řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

• Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
• Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní

den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této
smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník 
neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem 
uvedeným v tomto článku.

• Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIX.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů 
dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především 
ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných 
informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace'1). Tím 
není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci 
ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona 
z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny.
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XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na 
již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena 
nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné 
ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.

6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném 
znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a 
poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou souvisejících.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění „objednatel". Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou 
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení 
pro každou smluvní stranu.

12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení ..//.T/.T.. dne

J M J P . lf .
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 

jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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XXI.

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2 - Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, dne . f V Mělníku, dne .l.-.JH.-.Ákíf.

Objednatel: Zhotovitel:

Petr Neumann
jednatel společnosti

Petr Holeček
starosta města
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201809

Stavba: Bezbariérový chodník v u l.28.října,Kralupy n.Vlt.

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.7.2018

Objednatel: IČ:

Město Kralupy nad Vltavou DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ:

Ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

1 044 730,81

0,00

1 044 730,81

DPH základní 21,00% ze 1 044 730,81 219 393,47

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 264 124,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

O

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

201809

Bezbariérový chodník v ul.28.října,Kralupy n.Vlt.

Kralupy nad Vltavou Datum: ##

Město Kralupy nad Vltavou Projektant: Ing.Pavel Kubísek

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mi Zpracovatel: ing.Pavel Kubísek

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 044 730,81 1 264 124,28

SO 101a Chodník, uznatelné náklady 593 039,13 717 577,35

SO 101b Chodník,neuznatelné náklady 72 930,55 88 245,97

SO 401a Veřejné osvětlení,uznatelné náklady 104 111,98 125 975,50

SO 401b Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady 274 649,15 332 325,47

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 044 730,81 1 264 124,28
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Bezbariérový chodník v ul.28.října,Kralupy n.Vlt.

SO 101a - Chodník, uznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Projektant:

Ing.Pavel Kubísek

Zpracovatel:

ing.Pavel Kubísek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2 3 .07 .2 018

281 77 851

CZ28177851

Náklady z rozpočtu 593 039,13

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 593 039,13

DPH základní 21,00% ze 593 039,13 124 538,22

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 717 577,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

|D a tu m ji podpis: Razitkí

Objednavatel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bezbariérový chodník v u l.28.října,Kralupy n.Vlt.

SO 101a - Chodník, uznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Jugoslávská 20( Zpracovatel:

2 3 .0 7 .2 0 1 8

Ing.Pavel Kubísek 

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 593 039,13

HSV - Práce a dodávky HSV 537 539,13

1 - Zemní práce 38 387,56

4 - Vodorovné konstrukce 10 016,30

5 - Komunikace pozemní 243 485,13

8 - T rubní vedení 26 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 187 166,85

997 - Přesun sutě 5 767,63

998 - Přesun hm ot 25 815,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní v livy 0,00

Provozní v livy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 593 039,13
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ROZPOČET

S tavba : B e z b a rié ro v ý  c h o d n ík  v  u l.2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

Objekt: SO 101a - Chodník, uznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.07.2018

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 20‘ Zpracovatel: ing.Pavel Kubísek

PČ Typ Kód P opis MJ M n ožs tv í J .c e n a  [CZK] C ena c e lk e m  [CZK]

Náklady z rozpočtu 593 039,13

HSV - Práce a dodávky HSV 537 539,13

- Z e m n í  p r á c e 38 387,56

i K 113107181
Odstranění podkladu p l přes 50 do 200 m2 

živičných t l  50 mm
m2 3,500 135,00 472,50

"chodník vpravo"3,50 3,500

K 113154113
Frézování ž ivičného kry tu  t l  50 mm pruh š 0,5 m

m2 71,000 225,00 15 975,00
p l do 500 m2 bez překážek v  trase

"vozovka vlevo"136,00*0,50 68,000

"vozovka vpravo" 6,00*0,50 3,000

3 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro siln ice 

objem u do 100 m3 v hornině t ř .  4
m3 7,752 655,00 5 077,56

0,000

"odkopávky pro obruby"0,057*136,00 7,752

K 162501102
Vodorovné přem ístění do 3000 m

m3 11,498 396,00 4 553,21
výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4

"výkaz kubatur násyp"19,25-7,752 11,498

5
K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t ř .  1 až 4 do 100 m3 m3

00OT

235,00 2 702,03

"meziskládka zem iny TSMK"19,25-7,752 11,498

6 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 19,250

.....
98,50 1 896,13

"výkaz kubatur násyp”19,25 19,250

7 K 181951102 Úprava pláně v  hornině t ř .  1 až 4  se zhutněním m2 314,740 24,50 7711,13

"chodník vlevo"266,00 266,000

"vjezdy vlevo"11,11+10,70+12,05+14,88 48,740

4 - Vodorovné konstrukce 10 016,30

8 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 

12/15 t l  do 200 mm
m2 14,350 698,00 10 016,30

"výkaz kubatur Beton C 1 2 /15"2,87/0,20 14,350

5 - Komunikace pozemní 243 485,13

9
.

K 564851111 Podklad ze ště rkodrtě  ŠD t l  150 mm m2 266,000 135,00 35 910,00

"chodník vlevo'266,00 266,000

10 K 564861111 Podklad ze ště rkodrtě  ŠD t l  200 mm m2 48,740 195,00 9 504,30

"vjezdy vlevo"11,11+10,70+12,05+14,88 48,740
i

Nátěr in filtra č n í ka tionaktivn í v  množství emulzí
i

| 11

I_
K 573191111

1 kg/m 2
m2 71,000 24,50 1 739,50

"vozovka vlevo"136,00*0,50 68,000
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PČ Typ Kód Popis MJ M n ožs tv í J .c e n a  [CZK] C ena c e lk e m  [CZK]

"vozovka vpravo" 6,00*0,50 3,000

12 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I t l  50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 71,000 335,00 23 785,00

"vozovka vlevo"136,00*0,50 68,000

"vozovka vpravo" 6,00*0,50 3,000

13 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší t l  

60 mm skupiny A p l do 300 m2
m2 269,290 285,00 76 747,65

"chodník vlevo"266,00 266,000

"chodník vpravo"3,29 3,290

14 M 592453080 dlažba betonová 20 x  10 x  6 cm přírodní m2 256,500 213,00 54 634,50

"chodník v levo"266,00-(5,33+4,17) 256,500

15 M 592452670
dlažba betonová p ro  nevidom é 20 x  10 x  6 cm 

barevná
m2 12,790 528,00 6 753,12

"chodník vlevo"5,33+4,17 9,500

"chodník vpravo"3,29 3,290

16 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší t l  

80 mm skupiny A p l do 50 m2
m2 48,740 345,00 16 815,30

"vjezdy vlevo"11,11+10,70+12,05+14,88 48,740

17 M 592453110 dlažba betonová 20 x  10 x  8 cm přírodní m2 44,030 288,00 12 680,64

"v jezdy vlevo"9,88+9,50+10,94+13,71 44,030

18 M 592452671
dlažba betonová pro  nevidomé 20 x 10 x8 cm 

barevná
m2 4,700 548,00 2 575,60

"v jezdy vlevo"1,23+1,20+1,10+1,17 4,700

19 K 596211214

Příp la tek za kom binaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb kom unikací pro pěší t l  80 

mm skupiny A

m2 48,740 48,00 2 339,52

"vjezdy"48,74 48,740

8 - Trubní vedeni 26 900,00

20 K R 1 Výšková úprava a oprava u ličn í vpusti kus 4,000 3 950,00 15 800,00

"u ličn í vpust vozovka,výškové vyrovnánf'4,00 4,000

21 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu
kus 6,000 1 850,00 11 100,00

"dešťová kanalizace nová"6,00 6,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 187 166,85

22 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do ve likosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 5,000 225,00 1 125,00

"SL 01 SDZ B 12+E 7b"2,00 2,000

"SL 11 SDZ IP 6 a B 28"2,00 2,000

"SL 12 SDZ IP 6"1,00 1,000

23 M 404441130
značka svislá re flexn í zákazová B AL- 3M 700 

mm
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

"B 12 Zákaz v jezdu vyznačených vozidel"1,00 1,000

24 M 404443180 značka svislá re flexn í AL- 3M 500 X 300 mm kus 1,000 795,00 795,00

"E 7b Směrová šipka"1,00 1,000

25 M 404442320 značka svislá re flexn í AL- 3M 500 x 500 mm kus 2,000 1 050,00 2 100,00

"IP 6 Přechod pro chodce"2,00 2,000

26 M 404441130
značka svislá re flexn í zákazová B ÁL- 3M 700 

mm
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

"B 28 Zákaz zastavení"1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ M n ožs tv í J .c e n a  [CZK] C ena c e lk e m  [CZK]

27 K 915231111
Vodorovné dopravní značení bílým plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly
m2 25,160 495,00 12 454,20

"V 7a Přechody pro chodce"25,16 25,160

28 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 25,160 24,50 616,42

"V 7a Přechody pro chodce"25,16 25,160

Osazení chodníkového obrubníku betonového

29 K 916231213 sto ja tého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 266,180 305,00 81 184,90

"vozovka vlevo" 135,95 135,950

"chodník
109,320

vlevo"44,43+3,38+23,10+19,05+8,35+11,01

"vjezd vlevo"12,56+8,35 20,910

30 M 592174680
obrubník be tonový s iln ičn í nájezdový Standard 

100x15x15 cm
kus 23,750 123,00 2 921,25

"chodník vlevo"5,00+5,00+4,75+5,00+4,00 23,750

31 M 592174690
obrubník be tonový siln iční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm
kus 11,000 343,00 3 773,00

"chodník vlevo"2*4+2+1 11,000

32 M 592174600 obrubník be tonový chodníkový 100x15x25 cm kus 101,200 155,00 15 686,00

"chodník vlevo"135,95-(23,75+11,00) 101,200

33 M 592174110 obrubník be tonový chodníkový 100x8x20 cm kus 117,680 106,00 12 474,08

"chodník
109,330

vlevo"44,44+3,38+23,10+19,05+8,35+11,01

"vjezdy vlevo"8,35 8,350

34 M 592174710
obrubník be tonový s iln iční vnější ob lý  R 1,0 

Standard 78x15x25 cm
kus 16,000 367,00 5 872,00

"vjezdy vlevo"4*2*2,00 16,000

35 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční

6,000 535,00 3 210,00
opěrou do lože z betonu prostého

"chodník vpravo"6,00 6,000

"použity vytěžené žulové obrubníky"

36 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 

20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 144,000 49,00 7 056,00

"obnova vozovky vlevo"136,00+2*0,50 137,000

"obnova vozovky vpravo"6,00+2*0,50 7,000

37 K 919121111
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 

10 mm h l 20 mm s těsnicím profilem
m 144,000 128,00 18 432,00

"obnova vozovky vlevo"136,00+2*0,50 137,000

"obnova vozovky vpravo"6,00+2*0,50 7,000

38 K 919735111 Řezání stávajícího živičného kry tu  h l do 50 mm m 144,000 65,00 9 360,00

"obnova vozovky vlevo"136,00+2*0,50 137,000

"obnova vozovky vpravo"6,00+2*0,50 7,000

úprava piocn Koierrn iyurantu , soupai, poKiopu .
39 K 919794441 a m říží nebo sloupů v živičných krytech p l do 2 kus 4,000 1 455,00 5 820,00

"odvodnění vozovky u ličn í vpusti"4,00 4,000

40 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních 

se sloupky s betonovým i patkam i
kus 3,000 329,00 987,00

3,00 3,000

997 - P ře s u n  s u tě 5 767,63
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PČ T yp Kód Popis MJ M n o žs tv í J .c e n a  [CZK] Cena c e lk e m  [CZK]

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých m ateriá lů do 

1 km
t 9,431 265,00 2 4n9,22

"živičný recyklát"9,088 9,088

”živice"0,343 0,343

42 K 997221559
Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých m ateriá lů
t 21,263 98,00 2 083,77

"živičný recyklá t skládka TSMK"9,088*2 18,176

"živice skládka Úholičky"0,343*9 3,087

43 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hm ot do 1 km t 0,246 1 050,00 258,30

"dopravní značení a vybavenosť'0,246 0,246

44 K 997221579
P opla tek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
t 0,492 250,00 123,00

"dopravní značení a vybavenost skládka 

TSMK"0,246*2
0,492

45 K 997221612
Nakládání vybouraných hm ot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
t 0,246 965,00 237,39

"dopravní značení a vybavenosť'0,246 0,246

46 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z  asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
t 0,343 1 650,00 565,95

0,343 0,343

998 - Přesun hm ot 25 815,66

47 K 998223011
Přesun hm ot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 132,388 195,00 25 815,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

48 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě,skutečné 

provedení
Kč 1,000 18 500,00 18 500,00

49 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000

. . .

14 000,00 14 000,00

50 K 072002000 Silniční provoz,dopravní opatření a za jištěn í DIO Kč 1,000 23 000,00
.

23 000,00
..

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

2 3 .07 .2 018

281 77 851

CZ28177851

Náklady z rozpočtu 72 930,55

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 72 930,55

DPH základní 21,00% ze 72 930,55 15 315,42

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 88 245,97

Projektant

RazítkoDatum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Stavba: Bezbariérový chodník v ul.28.října,Kralupy n.Vlt.

Objekt: SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Kralupy nad Vltavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Bezbariérový chodník v u l.28.října,Kralupy n.Vlt.

SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 20* Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace p ro ti vodě, v lhkosti a plynům

2 3 .0 7 .2 0 1 8

Ing.Pavel Kubísek 

ing.Pavel Kubísek

Cena celkem [CZK]

72 930,55

45 119,01

45 119,01 

27 811,54 

27 811,54

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní v livy  0,00

Provozní v liv y  0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 930,55
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ROZPOČET

S tavba :

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

B e z b a rié ro v ý  ch o d n ík  v  u l . 2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 20 'Zpracovatel:

2 3 .07 .2 018

Ing.Pavel Kubísek 

ing.Pavel Kubísek

PČ T yp Kód Popis MJ M n ožs tv í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 72 930,55

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

45 119,01

45 119,01

i K 181301101
Rozprostření ornice t l  vrs tvy do 100 mm p l do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 219,290 68,50 15 021,37

" terénní úpravy

vlevo"85,80+46,52+4,69+53,36+12,27+16,65
219,290

2 M 103111000 raše l i  na zahradnická VL m3 21,929 955,00 20 942,20

219,29*0,10 21,929

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 219,290 22,00 4 824,38

" terénní úpravy

vlevo”85,80+46,52+4,69+53,36+12,27+16,65
219,290

4 M 005724100 osivo směs travn í parková kS 10,965 145,00 1 589,93

5 K 181951101 Úprava pláně v hornině t ř .  1 až 4 bez zhutnění m2 219,290 12,50 2 741,13

"násyp nezhutněný v terénních úpravách 

vlevo"85,80+46,52+4,69+53,36+12,27+16,65
219,290

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace p ro ti vodě, v lhkosti a plynům

27 811,54 

27 811,54

6 K 711161306

Izolace p ro ti zemní vlhkosti stěn fo liem i 

nopovými pro běžné podmínky t l .  0,5 mm šířky 

1,0 m
m2 62,780 135,00 8 475,30

"ochrana základu

budovy"(5,36+9,75+10,21 +20,47+18,61 +5,47+12, 

95+15,35+11,16+1,23+15,00)*0,50

62,780

7 K 711161382
Izolace p ro ti zem ní vlhkosti fo liem i nopovými 

ukončené horní provětrávací lištou
m 125,560 154,00 19 336,24

"ochrana základu

budovy"5,36+9,75+10,21+20,47+18,61+5,47+12,9 

5+15,35+11,16+1,23+15,00

125,560

VP - Vícepráce 0,00

Strana 11 z 22



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník v ul.28.října,Kralupy n.Vlt.

Objekt: SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.07.2018

Objednatel: IČ:

Město Kralupy nad Vltavou DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 77 851

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ:

Ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 104 111,98

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 104 111,98

DPH základní 21,00% ze 104 111,98 21 863,52

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 125 975,50

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a p o d p is : ___ Razítko

Projektant

RazítkoDatum a podpisy

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

S tavba : B e z b a rié ro v ý  c h o d n ík  v  u l . 2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

Objekt: SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.07.2018

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Jugoslávská 20( Zpracovatel: ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 104 111,98

HSV - Práce a dodávky HSV 9 247,24

1 - Zemní práce 9 247,24

PSV - Práce a dodávky PSV 34 716,20

741 - E lektro insta lace - silnoproud 34 716,20

M - Práce a dodávky M 41 648,54

21-M - E lektrom ontáže 21 386,34

46-M - Zemní práce při ex tr.m on t.p rac ích 20 262,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní v livy 0,00

Provozní v livy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 111,98
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ROZPOČET

S tavba :

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B e z b a rié ro v ý  ch o d n ík  v  u l . 2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o..Jugoslávská 20< Zpracovatel:

2 3 .0 7 .2 0 1 8

Ing.Pavel Kubísek 

ing.Pavel Kubísek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 104 111,98

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

9 247,24 

9 247,24

i K 133301101
Hloubení šachet v  hornině t ř .  4  objem u do 100 

m3
m3 6,000 1 304,00 7 824,00

"startovací jám a zemního 

protlaku"2*2,00*1,50*1,00
6,000

2 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 1,166 140,00 163,24

"Zemina skládka Úholičky"0,648*1,800 1,166

3 K 174101101
Zásyp ja m , šachet rýh nebo kolem ob jektů  

sypaninou se zhutněním
m3 6,000 210,00 1 260,00

"startovací jám a zemního 

protlaku"2*2,00*1,50*1,00
6,000

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - E lektro insta lace - silnoproud

34 716,20

34 716,20

4 K 741373003 Montáž sv ítid lo  na sloupek parkový kus 2,000 660,00 1 320,00

"SL 11 -12“2,00 2,000

5 M 348344091 sv ítid lo  venkovní LED osvětlení přechodu kus 2,000 16 130,00 32 260,00

" sv ítid lo  průměrná osvětlenost základního 

prostoru 31,8lx, průměrná osvětlenost 

doplňkového prostoru 22,7 Ix,výkon svítid la 

51W ,e l.kry tí IP 66"

"22,7 Ix,výkon svítid la  51W ,e l.kry tí IP 

66,např.AMPERA MIDI 48 LED/350mA/5145/CW"

"SL 11-12"2,00 2,000

6 K 743612121
Montáž vod ič uzemňovací d rá t nebo lano D do 

10 mm v městské zástavbě
m 17,300 38,70 669,51

9,80+7,50 17,300

7 M 354410730 d rá t p rům ěr 10 mm FeZn k8 10,743 41,30 443,69

8 M 354418750 svorka křížová SK p ro  vod ič D6-10 mm kus 1,000 23,00 23,00

1,00 1,000

M-

2

Práce a dodávky M 

1 -M - Elektrom ontáže

41 648,54 

21 386,34

9 K 210100001
Ukončení vod ičů v rozváděči nebo na p řís tro ji 

včetně zapojení průřezu ž íly  do 2,5 mm2
kus 6,000 19,80 118,80

"SL 11-12"2,00*3 6,000

10 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přís tro ji 

včetně zapojení průřezu ž íly  do 16 mm2
kus 16,000 49,20 787,20
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PČ T yp Kód Popis MJ M n o žs tv í J .c e n a  [CZK] Cena c e lk e m  [CZK]

"SL 11-12"2‘ 4*2,00 16,000

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

sto jících dé lky do 12 m
kus 2,000 2 260,50 4 521,00

"SL 11-12"2,00 2,000

12 M 316740670
stožár osvětlovací K 6 - 133/89 /60 žárově 

zinkovaný
kus 2,000 4 270,00 8 540,00

"SL 11 -12"2,00 2,000

13 K 210204201
Montáž e lektrovýzbro je  stožárů osvětlení 1 

okruh
kus 1,000 472,60 472,60

"SL 12 "1,00 1,000

14 M 345627850
Stožárová svorkovnice SV-Á 6.16.4 s průchozí 

p o jis tko u
kus 1,000 444,00 444,00

"SL 12 "1,00 1,000

15 K 210204202
Montáž e lek trovýzbro je  stožárů osvětlení 2 

okruhy
kus 1,000 490,00 490,00

"SL 11 "1,00 1,000

16 M 345627950
Stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4 rozbočovací 

s p o jis tko u  E14
kus 1,000 528,00 528,00

"SL 11 "1,00 1,000

17 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 

mm2 uložených volně
m 12,000 18,90 226,80

"SL 11-12"2*6,00 12,000

18 M 341110300 kabel s ilový s Cu jád rem  CYKY 3x1,5 mm2 m 12,000 12,70 152,40

19 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x16mm2 

uložených volně
m 25,300 23,80 602,14

9,80+7,50 17,300

"zatažení do stožáru"4*2,00 8,000

20 M 341110800 kabel s ilový  s Cu jád rem  CYKY 4x16 mm2 m 25,300 178,00 4 503,40

9,80+7,50 17,300

"zatažení do stožáru"4*2,00 8,000

46-M - Zemní práce p ři ex tr.m on t.p rac ích 20 262,20

21 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,017 2 550,00 43,35

0,017 0,017

Hloubení nezapažených jam  pro stožáry

22
K 460050004 jednoduché dé lky do 8 m na rovině ručně v 

hornině t ř  4

kus 2,000 842,50 1 685,00

"SL 11 -12"2,00 2,000

23 K 460080014
Základové konstrukce z m onolitického betonu C 

16/20 bez bednění
m3 0,648 2 520,00 1 632,96

"SL 11-12"2*0,60*0,60*0,90 0,648

24 M 286113170 trubka  kanalizace plastová 200x1000 mm SN4 kus 2,000 350,00 700,00

"SL 11-12"2,00 2,000

25 K 460080015
Hlavice základu z m onolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,032 2 840,00 90,88

2,00*0,40*0,40*0,10 0,032

mouDeni xaDeiovycn zapazenycm  _

26 K 460150134 nezapažených rýh ručně š 35 cm, h l 50 cm, v 

hornině t ř  4

m 6,000 229,00 1 374,00

"chodník"2,00+4,00 6,000

27 K 460150164

niouuem  Kaueiovycn zapazenycn i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, h l 80 cm, v I m 4,000 366,00 1 464,00

hornině t ř  4
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r---------------------------
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"volný terén"4,00 4,000

28 K 460310104
Řízený zem ní p ro tlak  s tro jně  v hornině t ř  1až4 

h loubky do 6 m vnějšího prům ěru do 125 mm
m 7,300 1 350,00 9 855,00

"řízený zem ni protlak"7,30 7,300

29 M 286171110 trubka kanalizační SN 10, d l. 3m, DN 125 kus 3,000 385,00 1 155,00

"řízený zem ní protlak"3,00 3,000

30 K 460421142

Lože kabelů z  písku a štěrkopísku t l  10 cm nad 

kabel, k ry té  beton deskou 50x25 cm, š lože do 

50 cm

m 6,000 85,60 513,60

"chodník"2,00+4,00 6,000

31 M 592132500 deska betonová 50x20x3,5 cm kus 12,000 34,60 415,20

”chodník"6,00*2 12,000

32 K 460421182
Lože kabelů z  písku nebo štěrkopísku t l  10 cm 

nad kabel, k ry té  plastovou fo lií,  š lože do 50 cm
m 4,000 73,20 292,80

"volný terén"4,00 4,000

33 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fó lií  šířky 25 cm m 6,000 11,00 66,00

"chodník"2,00+4,00 6,000

34 K 460560134
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm , hloubky 50 cm, z 

horniny tř íd y  4
m 6,000 46,00 276,00

"chodník"2,00+4,00 6,000

35 K 460560164
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny tříd y  4
m 4,000 74,00 296,00

"volný terén"4,00 4,000

36 K 460600023
Vodorovné přem ístění horniny jakéko liv  třídy  do 

1000 m
m3 0,648 369,00 239,11

"SL 11-12"2*0,60*0,60*0,90 0,648

"přebytek výkopu"

37 K 460600031
Příp la tek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 5,832 28,00 163,30

0,648*9 5,832

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

38 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 14 000,00 14 000,00

39 K 043203000 Měření bez rozlišení-revizní zpráva Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový chodník v ul.28.října,Kralupy n.Vlt.

Objekt: SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.07.2018

Objednatel: IČ:

Město Kralupy nad Vltavou DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 77 851

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ:

Ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

274 649,15

0,00

274 649,15

DPH základní 21,00% ze 274 649,15 57 676,32

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 332 325,47

Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel

í

Datum a podpisy izítko

Projektant

RazítkoDatum a podpis:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

S tavba : B e z b a rié ro v ý  ch o d n ík  v  u l . 2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

Objekt: SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 23.07.2018

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projektant: Ing.Pavel Kubísek

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Jugoslávská 20‘ Zpracovatel: ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 274 649,15

HSV - Práce a dodávky HSV 543,34

1 - Zemní práce 543,34

PSV - Práce a dodávky PSV 82 462,54

741 - E lektro insta lace - silnoproud 82 462,54

748 - E lektrom ontáže - osvětlovací zařízení a svítid la 0,00

M - Práce a dodávky M 165 643,27

21-M - E lektrom ontáže 89 267,19

46-M - Zemní práce při ex tr.m on t.p rac ích 76 376,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

0 - Vedle jší rozpočtové náklady 26 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní v livy 0,00

Provozní v livy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 274 649,15
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ROZPOČET

S tavba :

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

B e z b a rié ro v ý  c h o d n ík  v  u l . 2 8 .ř í jn a ,K ra lu p y  n .V lt .

SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

Kralupy nad Vltavou Datum:

Město Kralupy nad Vltavou Projektant:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o..Jugoslávská 20lZpracovatel:

2 3 .0 7 .2 0 1 8

Ing.Pavel Kubísek 

ing.Pavel Kubísek

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

274 649,15

543,34

543,34

171201211
Poplatek za uiožení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
3,881 140,00 í 543,34

"Zemina skládka Úholičky"2,156*1,800 3,881

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - E lektro insta lace - silnoproud

82 462,54

82 462,54

2 K 741136001
Propojení kabel celop lastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1 kV SVCZ 4x10-16 mm2
kus 1,000 1 459,00 1 459,00

"připo jen í 1.část"1,00 1,000

3 M 354360230
spojka kabelová smršťovaná přím é do 1kV 91ah- 

22s 4 x 1 6 -  50mm
kus 1,000 479,00 479,00

4 K 741373002 Montáž svítid lo  na výložník kus 4,000 660,00 2 640,00

"SL 01 -04"4,00 4,000

5 M 348381190 sv ítid lo  venkovní LED osvětlení komunikace kus 4,000 17 370,00 69 480,00

"světelný to k  6130 Im ,příkon 55,8W, nej vyšší 

hodnoty in te n z ity  světle 1030 cd /k lm "

"třída in te n z ity  osvětlení G 3,životnost LED 40 

OOOhod,stupeň k ry tí IP 65,ce rtifikace  CE a 

PSE.CCT 4000-5200K,

"konstrukce z hliníkové s litiny"

"SL 01 -04"4,00 4,000

6 K 741410041
Montáž vod ič uzemňovací d rá t nebo lano D do 

10 mm v městské zástavbě
m 128,550 38,70 4 974,89

120,55+4*2,00 128,550

7 M 354410730 d rá t p rů m ě r 10 mm FeZn ks 79,701 41,30 3 291,65

128,55*0,62 79,701

8 M 354418750 svorka křížová SK p ro  vod ič D 6-10 mm kus 6,000 23,00 138,00

6,00 6,000

748 - E lektrom ontáže - osvětlovací zařízení a svítid la  0,00

M - Práce a dodávky M 165 643,27

21-M - Elek tro m o n t á ž e ________    ______ 89 267,19

9
K 210100001

Ukončení vod ičů v rozváděči nebo na přís tro ji 

včetně zapojení průřezu ž íly  do 2,5 mm2
kus 12,000 19,80 237,60

4,00*3 12,000

10 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na p řís tro ji 

včetně zapojení průřezu ž íly  do 16 mm2
kus 32,000 49,20 1 574,40
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PČ Typ Kód Popis MJ M n ožs tv í J .c e n a  [CZK] C ena c e lk e m  [CZK]

2*4*4,00 32,000

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

s to jících dé lky do 12 m
kus 4,000 2 260,50 9 042,00

"SL 01-04"4,00 4,000

12 M 316741071
s tožá r osvětlovací UZMA 8 -133/108/89  

pozinkovaný -u ličn í
kus 4,000 7 908,00 31 632,00

"SL 01-04"4,00 4,000

13 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 

samostatně sto jících dé lky do 12 m
kus 4,000 1 250,00 5 000,00

4,00 4,000

14 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hm otnosti do 35 kg
kus 4,000 909,00 3 636,00

"SL 01 -04"4,00 4,000

15 M 348444711 výložník obloukový UZB1-1000 jednoduchý kus 4,000 1 310,00 5 240,00

"SL01 -04"4,00 4,000

16 K 210204201
Montáž e lek trovýzbro je  stožárů osvětlení 1 

okruh
kus 3,000 472,60 1 417,80

"SL 02-04"3,00 3,000

17 M 345627850
Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí 

po jis tkou
kus 4,000 444,00 1 776,00

"SL 02-04"4,00 4,000

18 K 210204202
Montáž e lek trovýzbro je  stožárů osvětlení 2 

okruhy
kus 1,000 490,00 490,00

"SL 01 "1,00 1,000

19 M 345627950
Stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4 rozbočovací 

s p o jis tko u  E14
kus 1,000 528,00 528,00

"SL 01 "1,00 1,000

20 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 

mm2 uložených volně
m 36,000 18,90 680,40

4*9,00 36,000

21 M 341110300 kabel s ilový s Cu já d re m  CYKY 3x1,5 mm2 m 36,000 12,70 457,20

22 K 210810014
Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x16mm2 

uložených volně
m 136,550 23,80 3 249,89

120,55 120,550

"zatažení do stožáru"4‘ 2*2,00 16,000

23 M 341110800 kabel s ilový s Cu já d re m  CYKY 4x16 mm2 m 136,550 178,00 24 305,90

120,55 120,550

"zatažení do stožáru"4*2*2,00 16,000

46-M - Z e m n í  p r á c e  p ř i  e x t r . m o n t . p r a c í c h 76 376,08

24 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,120 2 550,00 306,00

0,120 0,120

Hloubení nezapažených jam  pro stožáry

25 K 460050014 jednoduché dé lky do 10 m na rovině ručně v 

hornině t ř  4

kus 4,000 1 190,00 4 760,00

"SL 01 -04"4,00 4,000

26 K 460080014
Základové konstrukce z m onolitického betonu C 

16/20 bez bednění
m3 2,156 2 520,00 5 433,12

"SL 01 -04"4*0,70*0,70*1,10 2,156

27 M 286113210 trubka kanalizace plastová 250x1000 mm SN4 kus 4,000 597,00 2 388,00
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PČ T yp Kód Popis MJ M n o žs tv í J .c e n a  [CZK] C ena c e lk e m  [CZK]

"SL 01-04"4,00 4,000

28 K 460080015
Hlavice základu z m onolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,064 2 840,00 181,76

"SL01 -04"4,00*0,40*0,40*0,10 0,064

29 K
'

460150134

mouDem Kaaeiovycn zapazenycn i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm , h l 50 cm, v m 104,750 229,00 23 987,75

“chodník"120,55-15,80 104,750

30 K 460150154

mouDem Kaoerovycn zapazenycn i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 

hornině t ř  4 ...... ............

m 15,800 322,00 5 037,60

"vjezdy"4,10+4,00+3,70+4,00 15,800

31 K 460150164

m ouD em  Kauetovycn zapazenycn i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, h l 80 cm , v m 8,000 366,00 2 928,00

"volný terén"4‘ 2,00 8,000

32 K 460421142

Lože kabelů z písku a štěrkopísku t l  10 cm nad 

kabel, k ry té  beton deskou 50x25 cm, š lože do 

50 cm

m 120,550 85,60 10 319,08

"chodník"120,55 120,550

33 M 592132500 deska betonová 50x20x3,5 cm kus 241,100 34,60 8 342,06

"chodník"120,55*2 241,100

34 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku t l  10 cm 

nad kabel, k ry té  plastovou fo lií , š lože do 50 cm
m 8,000 73,20 585,60

"volný terén"4*2,00 8,000

35 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fó lií  šířky 25 cm m 136,350 11,00 1 499,85

"chodník"120,55 120,550

"vjezdy"4,10+4,00+3,70+4,00 15,800

36 K 460510064
Kabelové prostupy z tru b  plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 15,800 69,00 1 090,20

"vjezdy"4,10+4,00+3,70+4,00 15,800

37 M 345713540
trubka e lek tro ins ta lačn í ohebná HDPE+LDPE KF 

09090
m 15,800 61,00 963,80

"v jezdy"4,10+4,00+3,70+4,00 15,800

38 K 460560134
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm , hloubky 50 cm, z 

horniny tříd y  4
m 120,550 46,00 5 545,30

"chodník"120,55 120,550

39 K 460560154
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm , z 

horniny tříd y  4
m 15,800 65,00 1 027,00

"vjezdy"4,10+4,00+3,70+4,00 15,800

40 K 460560164
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny tříd y  4
m 8,000 74,00 592,00

"volný terén"4*2,00 8,000

41 K 460600023
Vodorovné přem ístění horniny jakéko liv  třídy  do 

1000 m
m3 2,156 369,00 795,56

"SL 01 -04"4*0,70*0,70*1,10 2,156 

"přebytek výkopu"

42 K 460600031
Příplatek k  vodorovnému přem ístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 19,407 28,00 543,40

VR

0

2,1563*9 19,407

\i - Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

- Vedle jší rozpočtové náklady 26 000,00

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 6 500,00 6 500,00
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PČ T yp Kód Popis MJ M n ožs tv í J .c e n a  [CZK] Cena c e lk e m  [CZK]

44 K 030001000 Zařízeni staveniště Kč 1,000 14 000,00 14 000,00

45 K 043203000 Měření bez rozlišení-revizní zpráva Kč 1,000 5 500,00 5 500,00

VP - Vícepráce 0,00
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Bezbariérový chodník v ulici 28. října, Kralupy nad Vltavou

Investor: M ěsto Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel: STAVEBN Í FIRMA NEUMANN s.r.o ., Jugoslávská 2090, 276 01 M ělník

Kód Popis prací a dodávek 13. 8. -2 3 . 9. 2018

33 34 35 36 37 38

SO 101a Chodník, uznatelné náklady

1 Zemní práce

4 Vorovné konstrukce

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

VRN Geodetické práce, zařízení stav, DIO

S O 101b Chodník, neuznatelné náklady
1 Zemní práce - poplatek

711 Izolace proti vodě, vlhkosti

S O 401a Veřejné osvětlení, uznatelné náklady
1 Zemní práce

741 Elektroinstalace - silnoproud

21M Elektromontáže

46M Zemní práce při mont. Pracích

VRN Zařízení staveniště, revize

S O 401b Veřejné osvětlení, neuznatelné náklady

1 Zemní práce

741 Elektroinstalace - silnoproud

21M Elektromontáže

46M Zemní práce při mont. Pracích

VRN Zařízení staveniště, revize

V Mělníku 23. 7 .2 0 1 8


