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Eviden¢ni &islo: d201800390

Ptikazni smlouva
na vykon odborného technického dozoru
uzaviena podle ustanoveni § 2430 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zdkonik
(dale jen ,,smlouva®)

STATUTARNi MESTO CHOMUTOV

se sidlem: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabacem, primatorem mésta
IC: 00261891

DIC: CZ00261891

bankovni spojent:
Cislo uctu:

(dale jen ,pfikazce”)

Ing. Michal Hamr

se sidlem: Na Hrad&anech 719/17, 350 02 Cheb
zastoupen: Ing. Michal Hamr

IC: 04027582

DIC: neni pladtcem DPH

e-mail:

bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
Zapsan v Zivnostenském rejstiiku v Chebu pod spisovou zna¢kou 445/2015/CH
(dale jen , pfikaznik”)

uzaviraji tuto pfikazni smlouvu:
Preambule

Tato smlouva se uzavird s piikaznikem za G¢elem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod nazvem: ,Modernizace pobytovych zafizeni ve spravé Socidlnich sluZzeb Chomutov”, ktera
bude realizovana jako nékolik vefejnych zakazek.

Cast vetejnych zakazek vztahujicich se k modernizaci domova pro osoby se zdravotnim postiZzenim
byla vyhladena a nasledné zadéna v souvislosti s projektem pod ndzvem ,Modernizace pobytovych
zafizeni ve sprdvé Socialnich sluzeb Chomutov — Domov pro osoby se zdravotnim postizenim®,
identifikacni &islo 013D313003401, financovaného prostfednictvim programu 013310 — Rozvoj a
obnova materidlné technické zakladny socidlnich sluZzeb Ministerstvem prace a sociélnich véci.
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I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit a provést pro prikazce innosti uvedené
v &l 1l této smlouvy a zavazek prikazce uhradit piikaznikovi za provedené Cinnosti a poskytnuta
pInéni odménu sjednanou dle této smlouvy.

Il. Rozsah a predmét pinéni

1. Prikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykonani odborného technického dozoru investora (dale
»technicky dozor”) pfi realizaci akce ,,Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory,
ul. Piseéna 5062, Chomutov”. '

2. Cinnost technického dozoru bude vykonavéna ve dvou &stech, v rdmci nichi budou realizovany
nize uvedené stavby (déle jen , dilo” nebo ,stavba“):

a) cast A: Modernizace domova pro osoby se zdravotnim postiZzenim:
- stavba s ndzvem Zavedeni klimatizace a zména uZivani mistnosti
- stavba s ndzvem Elektricka poZarni signalizace

b) ¢&ast B: Modernizace domova pro seniory:

- stavba s nazvem Elektricka pozarni signalizace a systém nouzové komunikace

3. Technicky dozor bude vykonavéan dle projektové dokumentace pro provadéni a zadani stavby
z 1/2016 pod nazvem Modernizace pobytovych zafizeni ve spravé socialnich sluzeb, zpracovatel
I : podle smiuv o dilo uzavienych mezi piikazcem, jako objednatelem, a dodavateli
staveb, jako zhotoviteli (dale jen ,SOD").

4. 'V ramci vykonu technického dozoru bude pfikaznik pro pfikazce vykonavat zejména tyto Cinnosti:

A. Cinnost pfikaznika pred zahdjenim realizace dila
1) sezndmeni se spodklady predanymi prikazcem, podle kterych byla ¢i je pfipravovana
realizace stavby i podle kterych bude i je stavha realizovana, zejména
- s projektovou dokumentaci,
- s obsahem povoleni a dokument(l, podle kterych se stavba bude realizovat,
- se znénim SOD a s poloZzkovym rozpoctem stavby

2) provedeni kontroly Gplnosti podklad(i uvedenych v bodé 1), upozornéni pfikazce na jejich
pfipadnou nedplnost nebo jejich vady a navrieni opatfeni pro jejich doplnéni nebo
odstranéni jejich vad

B. ¢innost pfikaznika pfi predani stavenisté
1) odevzdani stavenisté (pracovisté) dodavatelim stavby a zabezpecleni zépisu do stavebniho
deniku a protokolarni pfevzeti po vytvoieni nutnych podminek pfikazcem;
2) predani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.
C. ¢innost pfikaznika béhem realizace dila

1) wvykonavani povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zakonem a daldimi relevantnimi pravnimi pfedpisy po celou dobu realizace stavby;
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2) sledovéni postupu a kvality provadéni dila, Fadného provadéni praci — dodriovani
technickych a technologickych postupt;

3) kontrola jakosti a mnoiZstvi doddvanych materiald, technickych zafizeni pred jejich
zabudovénim, pribéh kontroly bude zaznamenan do stavebniho deniku;

4) zpracovani planu kontrol a zkouSek dle platnych pravnich piedpist a CSN véetnd zajisténi
jeho dodrZovani; technicky dozor bude zdrover (éasten na vdech téchto kontroldch a
zkouskdch a provede kontrolu jejich vystup(;

5) kontrola dilenské dokumentace

6) sledovani vedeni stavebnich a montdinich denikd vsouladu spodminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach, zejména:
- kontrola fadného vedeni zépisil ve stavebnim deniku minimdlné 2x za pé&t pracovnich
dni
- provadéni zépish o kontrole stavby do stavebniho deniku
- reagovani na zdpisy zhotovitele ve stavebnim deniku
- vytrhévani druhé kopie stavebniho deniku a pfeddvani ke kontrole pfikazci minimaliné
1x za kalendafni mésic;
7) iniciovani a vedeni kontrolnich dn(, zejména:
- kontrolni den bude kondn 1x za kalendafni tyden, v pfipadé potfeby ¢astéji
- kazdomési¢ni jednani o postupu praci véetné pfipravy a vydavéani zapist z t&chto
jedndni;

8) péce o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokonfenych &asti stavby;

9) informovani pfikazce o viech zavainych skuteénostech, a to emailem osobé opravnéné
jednat za pfikazce ve vécech technickych;

10) schvaleni zafizeni stavenisté;

11) kontrola postupu praci podle ¢asového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
predloZil pfikazci pfed podpisem SOD vcetné sledovani kritické cesty a podavani névrhli na
opatfeni pro zajisténi pldnu postupu vystavby a terminu dokoné&eni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrZovani termin(, pfiprava podklad( pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postup( a dokumentace
pro posouzeni a kontrolu a v€etné veskerych pfedepsanych zkousek a postupii pro uvadéni
dila do provozu;

13) provéfeni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordinatora BOZP zajistuje pfikazce;

14) provéfeni dodavatele stavby zobecnych bezpelnostnich opatfeni a ochrany Zivotniho
prostiedi. Koordinatora BOZP zajistuje prikazce;

15) mésicni kontrola zjistovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci a dodavek a
odstranénych vad a nedodélkil, jehoZ soucasti bude vidy téZ polozkovy rozpoet (déle jen
#Zjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho v&cné a pocetni spravnosti a soulad se skute¢né
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kazdém listé
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protokolu

16) kontrola téch ¢&ésti doddvek, které budou vdaldim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéreni provede zédpis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatkd pferuleni stavby ¢&i pfislusné Casti stavby do doby odstranéni
nedostatk na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zplsobu odstranéni nedostatkd
technickym dozorem;

17) kontrola provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci, v
pripadé jejich neprovadéni neprodlené vyzvat zhotovitele zapisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, Gcast na zkouskach vySe uvedenych, kontrola vysledk( téchto zkousek a
pribéiné vyZadovani dokladd, které prokazuji kvalitu provddénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéreni adekvatnosti a pravosti viech certifikatl, pojisténi, zaruk, odskodnéni, viastnictvi
zafizeni atd., za které ma dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporuceni prikazci tykajici se moznych zplsobl sniZeni projektovych ndkladd. Technicky
dozor investora stavby bude také Zadat dodavatele stavby o pfijeti pfislusnych opatfeni
vedoucich ke zlep3eni postupu praci;

20) uplatfiovani ndméth smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, udriby dila;

21) podpora pfikazce pfi koordinovani &innosti dodavatele stavby a budoucich spravch
infrastruktury;

22) doporucovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opétovnych
projedndvanich s dodavatelem stavby
- evidovani poZadavkl zhotovitele na zménu stavby
- projednani kaZzdého takovéhoto poZadavku s pfikazcem a dodavatelem stavby
- kontrola zplisobu ocefnovani zménového polozkového rozpocCtu na dodatecné stavebni
prace a kontrola vykazu vymér;

23) Cinnost pfi pozadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby
- posouzeni poZadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby a pfedani
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendarnich dnli od obdrZeni pozadavku
od zhotovitele

24) spoluprace s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni 3kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovani min. 10 fotografii k realizaci stavby, pfeddni pofizeni fotodokumentace
realizace stavby pfikazci na CD/DVD.

D. éinnost pfikaznika pFi predani a pievzeti dokonceného dila

1) pfiprava veskerych podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby a Gcast na jednani o odevzdani
a prevzeti, véetné provedeni zdvérecné kontroly a vyhotoveni Soupisu vsech vad a
nedodélkd;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;
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3) kontrola dokumentace pro provoz a udribu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani
pisemného vystupu o kontrole;

4) kontrola az do tplného vyklizeni stavenité

E. ¢innost pfikaznika po pFeddni a pFevzeti dokonceného dila

1) zajisténi vydani kolaudaéniho rozhodnuti k dilu a viech potfebnych stanovisek dotéenych
organil statni spravy. Za timto ucelem vystavi pfikazce pfikaznikovi plnou moc.

Veskeré zdleZitosti vyplyvajici z plnéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik
zafizovat osobné. Se souhlasem piikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je opravnén
svéfit jejich provedeni jinému, v takovém pfipadé viak odpovid4, jako by je provadél sam.

Ill. Soudinnost smluvnich stran

Prikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout maximalni soudinnost, zejména pfi pfipravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potfebnych dopliikovych prizkumi v prib&hu
provadéni stavhy.

Pfikazce je povinen zajistit pfikaznikovi pfistup na misto vykonu &innosti dle této smlouvy, a to
po celou dobu vykonu technického dozoru.

Pfikazce jmenuje svého zdstupce opravnéného konzultovat technické fedeni dila. Zastupci obou
smluvnich stran jsou uvedeni v¢l. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.

Pfikazce je oprdvnén i v pribé&hu praci poZadovat zménu projektu, dle néhoi je stavba
realizovana a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a nadéle provadét svou
¢innost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se zméné&nym projektem.

Pfikaznik se zavazuje poskytnout v pribéhu realizace stavby souéinnost pfikazci, jakoZ i osobdm
pfikazcem zmocnénym.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobdm pfikazce veskeré poZadované podklady a
vystupy a fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
predpisy.

VyZaduje-li vykon ¢innosti pfikaznika, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal, zavazuje se
pFikazce vystavit piikaznikovi na jeho Zddost plnou moc.
IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odména se sjedndvd na zakladé cenové nabidky pfikaznika dohodou smluvnich stran jako
nejvyse pfipustna.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vysi:

a) za ast A: Modernizace domova pro osoby se zdravotnim postiZenim

450,- K& bez DPH za kazdou zapoc¢atou hodinu technického dozoru. Maximélni odména za vykon
technického dozoru a souvisejicich Ukonl na této €asti plnéni je stanovena celkem na 48.500,-
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K& bez DPH. Dosazenim tohoto limitu neni vykon technického dozoru ukonéen, pinéni dle této
smlouvy kondi dle ustanoveni ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy.

b) za cast B: Modernizace domova pro seniory

450,- KE bez DPH za kazdou zapo&atou hodinu technického dozoru. Maximéalni odména za vykon
technického dozoru a souvisejicich Gkonl na této ¢asti plnéni je stanovena celkem na 198.000,-
K¢ bez DPH. DosaZenim tohoto limitu neni vykon technického dozoru ukoncen, plnéni dle této
smlouvy kon¢i dle ustanoveni €l. VI. odst. 1 této smlouvy.

Odména je dohodnuta ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sh., o cendch, a je nezévisld na vyvoji
nakladd, jakoZ i nezavisld na zméné tarifli, mezd, viech odvod(, dani nebo jinych poplatkd
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odméné jsou obsaZzeny vSechny hlavni a vedlejsi naklady, které jsou nutné pro
vykony pfikaznika a v3e, co je zapotiebi k Gplnému, fadnému, funkénimu, terminové a vécné
pfimérenému provedeni vykonu.

V. Platebni a faktura¢ni podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu za vykon technického dozoru na zakladé pfikaznikem fadné
vystavenych platebnich doklad’ (faktur) podle nasledujicich ustanoveni této smlouvy.

Pfikaznik je oprdvnén a povinen vyuctovat sjednanou odménu ve |hGtdch a za podminek
dohodnutych vtéto smlouvé za kaZidou Cast plnéni zvla$t a zavazuje se, Ze faktura bude
vyhovovat odpovidajicim dafiovym predpistim.

Splatnost veskerych ¢astek fakturovanych prikaznikem je 30 dni ode dne doruéeni faktury
pfikazci a uhrada se bude provadét prevodem Uétované ¢astky ucet prikaznika uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén fakturovat pfikazci odménu za vykon technického dozoru mésiéné vidy do
10 pracovnich dnl po potvrzenl sprdvnostl zjistovaciho protokolu pifkazcem dle ndsledujiciho
odstavce tohoto ¢lanku.

Pfikaznik je povinen mési¢né, vidy do 5. pracovniho dne mésice nasledujiciho po kalendafnim
mésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovany, predkladat pfikazci
zjistovaci protokoly se soupisem provedenych vykon(, jejichZ soudsti bude vidy téZ polozkovy
rozpolet (dale jen ,zjistovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnl zkontroluje vécnou a pocetni
spravnost zjistovaciho protokolu a soulad se skute¢né provedenymi vykony. Piikazce déle v této
Ihaté prikaznikovi pisemné potvrdi spréavnost zjistovaciho protokolu nebo mu sdéli davody
nepotvrzeni. Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nema pfikaznik pravo
vystavit fakturu a poZadovat zaplaceni prislusné ¢astky do doby, nez uvede zjistovaci protokol do
spravného stavu, a dokud pfikazce takto opraveny zjistovaci protokol neschvéli. Pfikazce je
povinen zjistovaci protokol potvrdit, jestliZze je spravny. Nepotvrzeni spravnosti protokolu
pfikazcem neni ddvodem pro preruseni ¢i ukonceni plnéni ze strany pfikaznika.
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Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich pFedpist a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci protokol potvrzeny pfikazcem. Lhita
splatnosti nezalne béZet, dokud faktura nebude spliiovat viechny vy3e uvedené podminky, a to
zejména:

oznaceni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

¢islo dokladu,

datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

cislo pfikazni smlouvy, na zakladé které dochazi k fakturaci,

oznadeni fakturované €asti plnéni

oznaleni penéiniho Ustavu a €islo G¢tu, na ktery se md platit,

konstantni a variabilni symbol,

= I Y S < A S S = 2 )

dlivod Uctovani s odvoldnim na smlouvu,

razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a G&etniho dokladu,
seznam pfiloh,

A

daldi nalezitosti, pokud je stanovi obecné zavazny predpis.

KaZdy origindlni ugetni doklad vztahujici se k modernizaci domova pro osoby se zdravotnim
postizenim musi obsahovat informaci, Ze jedna o projekt ,,Modernizace pobytovych zafizeni ve
spravé Socidlnich sluZzeb Chomutov — Domov pro osoby se zdravotnim postizenim®, identifika&ni
¢islo 013D313003401

V pfipadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je piikaznik opravnén vyfakturovat pfikazci Groky
z prodleni ve vy3i dle nafizeni vlady €. 351/2013 Sh., v platném znéni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném
znéni, pfikaznikem z dGvodu na strané pfikazce se pfikazce zavazuje, Ze piikaznikovi uhradi jeho
prokazatelné vynaloZené naklady k datu ukonceni smlouvy, a to do 30 dnil ode dne, kdy mu
pfikaznik doloZi jejich vznik a vysi.

VI. Doba a misto plnéni
Pfikaznik je povinen vykondvat sjednanou Cinnosl vrdmci kaZzdé &asti pinéni (A, B) ode dne

uvedeného v odst. 2 tohoto €ldnku po celou dobu provadéni viech staveb v rdmci pfisluiné ¢asti
plnéni a dale do doby pravni moci véech kolaudaénich rozhodnuti k témto stavbam.

Pfikaznik zahdji sjednanou ¢innost v dobé stanovené pfikazcem ve vyzvé, kterou je pfikazce
povinen pfikaznikovi dorucit nejméné 5 pracovnich dn pfedem.

Misto plnéni:

a) dCast A: ob'rekt Domova pro osoby se zdravotnim postiienim,_
R ——,
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VIl. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd

Vznikne-li po uzavfeni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednénich se zietelem ke véem okolnostem nemohly piedvidat, a kterd brani dalSimu
postupu plnéni zavazkl pfikazce nebo pfikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatrenich vedoucich k pfekondni téchto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pfikazce z
ddvodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

Smluvnf strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némi strana porusujici smlouvu jiZ pfi
uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto poruseni pfedvidala. Podstatnym porusenim smlouvy je rovnéz kazdé jiné poruseni smlouvy,
jestlie strana, ktera smlouvu poruuje, nesjednd napravu ani do 7 dnl ode dne doruéeni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

Pfikaznik neni opravnén piikaz vypovédét.

VIIl. Zména zavazku

Zména zavazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K ndvrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadrit ve |hité 7 dnd od doruéeni jeho
ndvrhu jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy
plati pvodni znéni smlouvy. Nevyjadfi-li se smluvni strana k ndvrhu dodatku ve shora uvedené
IhGté, plati, Ze nesouhlasi.

IX. Smluvni sankce a pokuty

V pfipadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost, ktera je uvedena v €l. Il této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vy3si 5% z maximalni vy$e odmény bez DPH uvedené
v €l. IV. odst. 2 této smlouvy vztahujici se k pfislusné ¢asti pinéni (A, B) za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 1% z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy
vztahujici se k pfislusné Casti pInéni (A, B) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Vyse smluvni pokuty za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti se dohodou smluvnich stran
omezuje na maximalné 50% z maximdlni vySe odmény bez DPH vztahujici se k pfislu$né &asti

plnéni (A, B).

UloZenim smluvni pokuty neni dotfen ndrok na nahradu skody v pIné vysi.

X. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se zavazuji reagovat vzdjemné ve |h(té 7 dnl od doruleni na kaZdé pisemné
sdéleni smluvniho partnera.
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2. Pfi plnéni této smlouvy je piikaznik povinen dodriovat obecné zavazné pravni pfedpisy,
technické normy, ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady pfikazce, zépisy,
dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny pfikazce a vyjadfeni vefejnopravnich organ( a
organizaci.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kaZda strana obdrZi po dvou.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se ¥idi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

5. Vychozi podklady, materidly a informace ziskané pfikaznikem od pfikazce maji dlivérny charakter
a sméji byt pouZity pouze pro pInéni ve smyslu této smlouvy.

6. Zastupci pfikaznika pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi orgdny), jsou:

7. Zéstupci prikazce pfi pInéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi organy), jsou:

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zdkona
o svobodném pfistupu k informacim a Ze statutdrni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na Zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a jejich pfipadnych
dodatki v registru smluv zfizeném zak. ¢. 340/2015 Sb.

9. O uzavieni této smlouvy rozhodla
B souladu s metodickym pokynem pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu
¢. 011/03-17 schvélenym usnesenim Rady statutdrniho mésta Chomutova &. 174/17 ze dne
20. 3. 2017.

10. Ugastnici této smlouvy po jejim preéteni prohladuji, e souhlasi s jejim obsahem, a Ze tato
smlouva byla sepsdna na zakladé pravdivych lidajd a jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

\V Chomutové dne
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