
 
CZVV - Smlouva o dílo  

 

I. Smluvní strany 

 
 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Se sídlem Jankovcova 933/63, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00,  

IČO: 72029455 
Jednající: Ing. Jiří Zíka, ředitel 

 
dále jen „objednatel“ 

 
a 
 
 

RENT-HOUSE, a.s. 
Bělohorská 185/163, 169 00 Praha 6 

 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B,   vložka  10238 
Zastoupený: Mgr. Luděk Voigt 

IČ: 27387721 
DIČ: CZ 27387721 

bankovní spojení: Reiffeisenbamk, a.s. 
číslo účtu: 5001022503/5500 

telefon: 727877467, e-mail: rent-house@emaui.cz 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 
uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo. 
 

II. Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí 

objednatele o zadání veřejné zakázky ID T004/16V/00014706 v e-tržišti 

TENDERMARKET.  

2. Podkladem pro uzavření smlouvy je příslušná nabídka zhotovitele. 
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III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem 

„Rekonstrukce vestibulu CZVV (dále ve smlouvě pak označováno také jako „stavba“ či 

„dílo“) tak, jak je popsáno v této smlouvě a zejména v Projektové dokumentaci - Příloha a) 

této smlouvy a v oceněném výkazu výměr v příslušné nabídce zhotovitele - Příloha b) této 

smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytovat součinnost, řádně 

provedené, tzn. plně funkční a způsobilé k užití k účelu, jenž plyne z této smlouvy, dílo 

převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 

smlouvou sjednaných. Místem plnění díla je budova CZVV - vestibul, Jankovcova 933/63, 

Praha 7 - Holešovice. 

 

2. Předmětem smlouvy je i zajištění veškerých případných průzkumů souvisejících se 

zhotovením díla.  

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zhotovovat dílo v souladu s 

harmonogramem stavby uvedeném v příloze c) této smlouvy. Součástí harmonogramu 

stavby označeného jako příloha c) smlouvy je podrobný Plán organizace výstavby (POV). 

POV bude zhotovitelem zpracován v grafické i textové podobě, bude podléhat schválení 

objednatele a bude průběžně aktualizován dle konkrétních požadavků objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na svou odpovědnost, 

bez vad a nedodělků, dle harmonogramu stavby, na své náklady a nebezpečí v souladu 

s předanou dokumentací. Dílo bude realizováno v souladu s Projektovou dokumentací 

stavby a soupisem prací a dodávek vypracovanými firmou Ing. ARCH. Vanda Krčíková, 

Jateční 13/1444, Praha 7 a naceněným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy stvrzuje, že se s dokumentací seznámil a neshledal v dokumentaci jakékoliv 

skutečnosti bránící řádnému zhotovení díla, které bude plně funkční a za cenu dle čl. VII. 

odst. 1. V případě, že zhotovitel takové skutečnosti v dokumentaci shledá kdykoliv po 

podpisu této smlouvy, půjdou veškeré náklady vzniklé v příčinné souvislosti s uvedením 

dokumentace do stavu umožňujícího řádné zhotovení stavby na vrub zhotovitele.     

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 

osob – podzhotovitelů. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně 

koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

podzhotoviteli tak, jako kdyby tyto plnil sám. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. 

6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, prohlašuje, že před podpisem smlouvy 

zkontroloval předanou Projektovou dokumentaci stavby a upozornil objednatele na zjištěné 

vady a nedostatky Projektové dokumentace, byly-li takové  a předal mu soupis zjištěných 

vad a nedostatků předané Projektové dokumentace, byly-li takové. Zhotovitel je srozuměn 

s tím, že po podpisu této smlouvy půjdou veškeré náklady vzniklé v příčinné souvislosti 

s porušením smluvní povinnosti stanovené větou první tohoto odstavce na jeho vrub a 

odpovědnost.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 

provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 
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předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu zhotovování 

díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 

formou změnových listů, podepsaných technickým dozorem TDO na straně objednatele a 

oprávněnými osobami dle přílohy f) této Smlouvy na straně zhotovitele.  Pokud taková 

změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat 

v příslušném změnovém listu i změnu termínu plnění. Cena díla dle čl. VII. odst. 1 pak 

bude upravena v závislosti na celkové kalkulaci méněprací či víceprací provedené 

zhotovitelem postupem uvedeným v čl. VIII. odst. 2 a 3 této smlouvy a po odsouhlasení 

objednatelem.  

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 

prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 

činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících s 

provedením díla a jeho kolaudací. 

11. Zhotovitel se dále zavazuje dodat provozní manuály jednotlivých logických celků díla nutné 

pro jejich bezproblémový provoz. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést proškolení objednatele na obsluhu jednotlivých části díla. 

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že cena výše uvedeného 

školení je již zahrnuta v ceně díla. Školení je zhotovitel povinen provést v rozsahu a kvalitě 

obvyklé vzhledem k účelu vyplývající z předmětu této smlouvy.    

13. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré nutné změny oproti dříve odsouhlasenému.  

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu, 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu, 

c) textová určení (soupis prací a dodávek, technické zprávy) mají přednost před výkresy, 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (soupisu prací a dodávek, technické 

zprávy) mají přednost před znázorněním na výkresech. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 

přednost před dokumentací dřívějšího data. 
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V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 

provedení díla, který je přílohou c) smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet 

zejména následující mezníky zhotovování díla: 

a) Termín převzetí staveniště:               P + 10 dnů 

b) Termín zahájení realizace díla:          P + 20 dnů 

c) Termín dokončení díla: P + 78 dnů 

d) Termín předání díla:  P + 88 dnů 

e) Termín odstranění zařízení staveniště (včetně uvedení ploch dočasného záboru do 

původního stavu)  P + 95 dnů 

kde P datum podpisu této smlouvy 

2. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 tohoto článku je postiženo smluvními pokutami 

dle článku XVII. smlouvy. 

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 tohoto článku z důvodů 

na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla 

možnost zahájení provádění díla objednatelem následně prokazatelně oznámena. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram 

postupu provedení díla s tím, že termín dokončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, 

o kolik dnů byl překročen termín zahájení. Zhotovitelem stanovený termín dokončení a 

předání díla může být překročen pouze v případě, že práce nebudou zahájeny z důvodu 

na straně objednatele dříve než do 10 dnů po převzetí staveniště. V takovém případě se 

zhotovitelem stanovený termín pro dokončení a předání díla prodlužuje o tolik dnů, o kolik 

dnů byl překročen při zahájení díla termín. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno výlučně z důvodů na straně objednatele, má 

zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých 

termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 

pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto 

smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. Pro vyloučení veškerých 

pochybností, smluvní stran uvádějí, že v případě, že bude provádění díla přerušeno 

z důvodů na straně zhotovitele, termíny stanovené časovým harmonogramem se 

neposouvají.  

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 

provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, TDO bezodkladně po 

takovém přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané 

délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení 

zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 

jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to 

o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat 

v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 
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6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti časovému 

harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, zajistí na stavbě 

pracovní režim 7 dnů v týdnu v maximálně možné denní délce v souladu s příslušnými 

právními předpisy a normami, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu 

s časovým harmonogramem postupu provedení díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla, a to prostřednictvím projektového manažera, 

technického dozoru objednatele a zápisem do stavebního deníku. 

VI. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle článku V. odst. 1, písm. 

a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 

potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele 

závazná. 

2. Zhotovitel je povinen po předání staveniště vymezit a zabezpečit za přímé spoluúčasti 

objednatele přístupové koridory jak vně, tak i uvnitř objektu, přehledně umístit výstražné 

nápisy a pokyny týkající se bezpečnosti jak zaměstnanců zhotovitele, tak objednatele. 

Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

předání výškopisných a polohopisných bodů staveniště; 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení 

díla, včetně zajištění dodávek elektrické energie a vody.  

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 

povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození uvnitř i vně objektu, jakož i komunikací, ke 

kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel v součinnosti s objednatelem odpovídají  za 

to, že na staveniště, vyjma přesně specifikovaných a vymezených koridorů, nebudou mít 

přístup neoprávněné osoby s výjimkou podzhotovitelů a zaměstnanců objednatele k tomu 

určených a objednatelem jmenovaných. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit 

zařízení staveniště v termínu dle čl. V. odst. 1 písm. f). 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště a průchozí koridory staveništěm pro vstup 

návštěvníků a zaměstnanců objednatele v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační 

nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení stavby, nebo po 

předchozím písemném svolení objednatele. 
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8. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že zná stav, vlastnosti a polohu staveniště, je 

obeznámen s právním poměrem objednatele ke staveništi, a na základě seznaného 

neshledal skutečnosti, pro které by dílo nebylo možno zhotovit.  

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje seznámení se s vnitřními předpisy objednatele 

upravujícími pohyb osob v objektu a v areálu objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

s obsahem uvedených předpisů seznámit veškeré pracovníky na zhotovování díla se 

podílející. V případě porušení některé z povinností uvedené v takových vnitřních 

předpisech je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XVII. Odst. 8 písm. e). 

VII. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši 2 891 779,00 Kč včetně 21% DPH dle platných 

právních předpisů. 

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená 

v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu 2 389 900,00 Kč ve výši 501 789,00 Kč, 

b) DPH ve snížené sazbě 15 % ze základu 0,00 Kč               ve výši 0,00 Kč, 

c) DPH celkem ve výši 501 879,00 Kč. 

 

3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr z dokumentace, 

označené jako příloha b) smlouvy, a upřesněna dokumentací stavby, která je označena 

jako příloha a) smlouvy. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje zhotovitele, 

potřebné pro kompletní realizaci zakázky, o kterých zhotovitel jako osoba odborně 

způsobilá ke zhotovování díla vědět měla a mohla, a které jsou nezbytně nutné ke 

zhotovení díla plně funkčního a využitelného k účelu dle této smlouvy. 

4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, 

konečná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku VIII. smlouvy, či při změně 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na zajištění všech dokladů potřebných k provedení díla a vyhotovení 

výrobní a dílenské dokumentace, 

c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch a komunikací, 

g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

h) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, 
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i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení 

díla, 

j) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 

a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

k) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců 

včetně provedení nezbytných výkopů, 

l) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

m) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

n) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

o) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 

díla, 

p) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

q) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, 

r) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 

započetím a po skončení provedení díla, 

s) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště, odvoz a likvidaci odpadů 

včetně všech potřebných dokladů, 

t) veškeré náklady i související, s bezpečným i nebezpečným odpadem, který se 

vyskytuje v odstraňovaných částech budovy, zabezpečenou dopravou a následným 

ekologickým uskladněním.  

u)   náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště 

v)    náklady na zajištění provozu po dobu výstavby dle návrhu POV 

w)    náklady na zajištění bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby 

 

6.  V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu 

výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách. 

VIII. Změna smluvní ceny díla 

1.  Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.  

2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení 

těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na 

méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení 

těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací (po jejich odsouhlasení) provádět 

nad rámec množství nebo kvality uvedené v Projektové dokumentaci pro provedení 

stavby, položkovém rozpočtu nebo soupisu prací a dodávek. Veškeré vícepráce musí být 

v souladu s právními předpisy České republiky a EU. Náklady na vícepráce budou 

účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze 

využít jednotkových cen položkového rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen 

Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 
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4.   Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět 

a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad 

rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 

rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat uvedením seznamu provedených víceprací nebo 

naopak neprovedených méněprací ve změnových listech. Zhotovitel je oprávněn zahájit 

provádění víceprací až po potvrzení výše uvedeného seznamu objednatelem zápisem ve 

změnových listech. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jejich schválením 

objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na 

náklad zhotovitele. 

IX. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to postupně dílčím 

způsobem dle skutečného postupu provedení částí díla zhotovitelem.  

2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

3. Objednatel uhradí veškeré fakturu předložené zhotovitelem  jejichž povinnou přílohou bude 

schválený zjišťovací protokol dle odst. 4 níže, pouze do výše 90%, zbývajících 10% ceny 

díla (tzv. zádržné) bude objednatelem uhrazeno bezodkladně po odstranění všech vad a 

nedodělků díla, které nebránily řádnému užívání. 

4. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce 

soupis veškerých, v příslušném měsíci, skutečně provedených prací včetně zjišťovacího 

protokolu při realizaci díla, eventuálních víceprácí a méněprací doložením změnových 

listů, s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla. 

Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí 

nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí 

zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí 

zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5 denní lhůta pro schválení soupisu 

prací. 

5. Úhrada bude prováděna na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po 

schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.  

6. Veškeré faktury - daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti, nejpozději však do 10-ti dnů od jejich doručení, zpět 

zhotoviteli takové faktury - daňové doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti. 

Splatnost takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu 

dnem doručení opraveného faktury - daňového dokladu splňujícího výše uvedené 

náležitosti. 

7. Faktury - daňové doklady musí být vystaveny objednateli, ale zaslány budou zmocněnci 

objednatele, který bude na stavbě provádět technický dozor objednatele a který je po 

prověření správnosti předá objednateli k proplacení. Splatnost veškerých faktur - daňových 

dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení zmocněnci objednatele. 

Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na 

účet zhotovitele. 
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8. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou 

zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla 

odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně 

schválí. 

X.  Záruka za dílo 

1. Záruční lhůta na veškeré stavební práce činí 36 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, 

které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla 

objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být 

tedy uplatněna u zhotovitele v záruční době dle výše uvedených záručních dob.  

2. Záruční doba počíná plynout dnem odstranění veškerých vad a nedodělků, které budou 

uvedeny objednatelem v podepsaném předávacím protokolu o předání a převzetí díla při 

formálním převzetí díla objednatelem. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci nebo třetími osobami. 

4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 

reklamovaných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na 

základě dohody smluvních stran. 

 

6.   Zhotovitel se zavazuje v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy, odstranitelné vady díla 

odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od 

objednatele. V případě, že tak neučiní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí 

objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 

smlouvy nebo požadovat některé  v odst. 5 uvedených způsobů vypořádání nároků z vad 

díla    

 

7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

přijetí reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 

dní od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 1 týden od 

přijetí reklamace vady, 
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d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 

týdnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 

 

8. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě 

uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění 

vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

 

9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 

konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Neshodnou-li se strany na 

osobě soudního znalce, je kterákoli ze stran oprávněna předat spor o oprávněnost 

reklamace příslušnému soudu. 

XI. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění závazků mu plynoucích z této smlouvy 

uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojištěním odpovědnosti minimálně 

do výše 5,000.000,- Kč a stavebně montážní pojištění ve výši minimálně 500.000,- Kč, tak 

aby z titulu výše uvedených pojistných smluv bylo, bez ohledu na rozsah odpovědnosti 

objednatele, kryto:   

2. dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 

sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 

jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, objednatel provede pojištění 

stavby na svůj náklad a bude aktualizovat po dosažení postupových milníků jeho výši. 

3. nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu 

dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

4. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, 

budou hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s příslušnými právními 

předpisy o odpovědnosti za škodu. 

5. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 

objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s 

neúmyslným úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 

ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může 

vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad 

a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s 

jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými. 

6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 

objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 

pracovním úrazem. 
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7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 

zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení 

díla. Pokud se týče pracovníků podzhotovitelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, 

pokud podzhotovitel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za 

splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění 

zaměstnanců dle zákona. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před uzavřením této smlouvy pojistné smlouvy 

v požadované výši a rozsahu. Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, které je 

povinen uzavřít za podmínek schválených objednatelem. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a 

povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny 

pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 

doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v 

požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 

pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy 

vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových 

pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat 

tyto částky po zhotoviteli přímo. 

11. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 

stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty 

nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

XII. Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 

zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 

b) zajistit bezpečné vstupní koridory pro zaměstnance a návštěvníky budovy, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 

získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 

i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a 

veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 

dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to 
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na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je 

povinen získat objednatel, 

h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě (např. technologicky a odborně specializované práce) je 

zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní 

způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud 

se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně 

se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně 

použití jiných materiálů nebo technologií. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že 

všechny postupy, materiály a technologie v dokumentaci obsažené, jsou navrženy tak, aby 

dílo mohlo být provedeno plně funkční, tyto technologie a materiály jsou zhotoviteli 

dostupné, jsou bez vlivu na lidské zdraví a zhotovitel proto nemůže  požadovat navýšení 

ceny díla dle čl.VII odstavec 1, v případě změny dle 3 věty tohoto odstavce. Užití nově 

navržených materiálů či technologií je podmíněno schválením změnového listu 

objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a 

čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti 

ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 

odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 

předpisy.  

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla 

nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech 

provedením díla dotčených. 

6. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana 

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel 

na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen 

bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

7. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

8. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, 

nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 

taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v 

souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu 

nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky 

zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudováním do díla a za veškeré další 
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náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících 

svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem. 

10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci 

díla. 

11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla. 

 
XIII. Pokyny k provedení díla 

 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 

tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení 

díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné 

pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla 

v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného 

sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo 

nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle 

článku V odst. 1 písm. c). Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s 

přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele. 

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2 

tohoto článku, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla 

způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí 

věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 

případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli, technickému dozoru 

objednatele a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 

oprávněn provedení díla přerušit. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se 

prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle článku V. odst. 1. Nedohodnou-li se 

strany v přiměřené lhůtě, nejpozději do 40 dnů od návrhu změny na změně smlouvy, může 

kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit 

6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s 

vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5 tohoto článku, nemá žádná ze 

stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla 

provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

 
XIV. Technický dozor objednatele 

1. Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru objednatele (TDO):  

Ing. Jan Kacelle tel.: 603 254 540, e-mail: glock@seznam.cz  

2. Technický dozor objednatele bude jmenovitě vykonávat:  

Ing. Jan Kacelle tel.: 603 254 540, e-mail: glock@seznam.cz,   

mailto:glock@seznam.cz
mailto:glock@seznam.cz
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3. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 

technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 

rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do 

provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele ani pracovníkům podzhotovitelů. 

Zhotovitel je srozuměn s tím, že Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k 

přerušení provedení díla vždy, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

b) je dílo prováděno v rozporu se schválenou Projektovou dokumentací stavby; 

c) zhotovitel prokazatelně nedodržuje podmínky stavebního povolení, ohlášení, event. 

rozhodnutí dalších dotčených orgánů státní správy; 

d) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

e) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 

osob, 

f)  hrozí nebezpečí vzniku větší škody. 

 

5. Na veškeré nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor 

objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci 

nejbližšího kontrolního dne. 

 

6. Pokyny vydávané technickým dozorem objednatele budou v písemné formě s výjimkou 

příkazu k přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku, že 

technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je 

povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud technický 

dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději ve 

stejný den zápisem do stavebního deníku, 

b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději 

následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, 

pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem 

do stavebního deníku. 

7. Technický dozor objednatele má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na 

zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka 

zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní 

nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 

názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na 

provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 

provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek 

technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný 

a musí obsahovat odůvodnění požadavku. 
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XV.  Kontrola provedení díla 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu 

provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 

přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 

dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí 

na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

technický dozor objednatele (TDO). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, 

přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s 

touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci 

smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 

provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 

souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno 

řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.  

4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 

kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže 

zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli 

smluvní pokutu podle článku XVII odst. 1 písm. e) a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se 

toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy 

v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 1 písm. b) odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas 

objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 

spojené. 

6. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 

doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může 

pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí 

dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit 

náklady odkrytím způsobené.  

7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 

obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 

objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

 
 

XVI. Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla, nedílnou součástí předání a převzetí díla je i kolaudační 

řízení a s tím související jednání a řízení na příslušném stavebním a dalších dotčených 
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úřadech. Po dokončení díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje objednatele písemně 

vyzvat k převzetí díla nebo jeho dokončené části.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo nebo jeho část převzít. 

Řádným dokončením díla nebo jeho části se rozumí:  

a) provedení kompletního díla nebo jeho části bez vad a nedodělků  – ověřuje se 

prohlídkou na místě provedení díla nebo jeho části včetně prověření plné funkčnosti 

díla nebo jeho části, 

b) předání kompletní požadované dokumentace díla nebo jeho části podle odstavce 5 

tohoto článku - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.  

c) Zaškolení objednatele specifikované v čl. III odst. 12 

3. Předáním a převzetím díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na 

díle nebo jeho části, jež do této doby nesl zhotovitel.  

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nebo jeho části (dále 

jen „přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 

převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo nebo jeho 

část“). V případě, že je předávané dílo nebo jeho část rozsáhlé nebo je tvořeno několika 

objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, 

dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit: 

a) dokumentaci skutečného provedení k předávané části díla v souladu s předmětem 

smlouvy včetně geodetického zaměření v tištěné podobě v 5-ti vyhotoveních a 2 

vyhotoveních v el. podobě, 

b) provozní manuály jednotlivých logických celku díla. 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 

případně touto smlouvou, 

d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho podzhotoviteli, 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla nebo jeho 

části, 

f) změnové listy se změnami oproti schválené projektové dokumentaci, 

g) stavební deníky, 

h) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

i) doklady potvrzující likvidaci veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nebo jeho část nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky , na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny 

nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele 

trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5 tohoto článku nebo některý 

doklad, jež má být její součástí. 

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo nebo jeho část vykazuje vady a nedodělky, se 

má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v 

takovém případě zhotovitel. 
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8. Objednatel může předávané dílo nebo jeho část převzít i v případě, že vykazuje vady a 

nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání 

předávaného díla nebo jeho části, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 

v objednatelem stanovené lhůtě. 

9. O předání a převzetí předávaného díla nebo jeho části se pořídí protokol o předání a 

převzetí díla nebo jeho části (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla nebo jeho části, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla nebo jeho části, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo nebo jeho část vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla nebo jeho části 

provedli.  

10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 

zúčastněným. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo nebo jeho část, pořídí se 

protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo nebo jeho část 

objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací 

řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 

důvody, pro které objednatel předávané dílo nebo jeho část dříve nepřevzal. O 

opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v 

nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 

objednatel předávané dílo nebo jeho část převzal; protokol musí být podepsán zástupci 

obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu 

protokolu.  

11. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo nebo jeho část ani v 

opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

Zhotovitel je v takovém případě povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu 

v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinností zhotovitelem, z důvodů 

jehož existence dílo nepřevzal, vznikly.  

12. Každá ze smluvních stran je oprávněna si přizvat na vlastní náklady k přejímacímu řízení 

znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo nebo jeho část vykazuje vady, 

se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 

v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému 

rozhodnutí příslušnému soudu. 

 
XVII.  Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla  

b) s odstraněním staveniště, 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu o předání a převzetí díla, 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku X. smlouvy, 

e) s odstraněním vad zjištěných při kontrole podle článku XV. odstavec 4 smlouvy. 
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2.  Nebude-li předmět smlouvy dokončen ve smluvně sjednaném termínu (den ukončení 

předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, 

opravňuje to objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny 

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta začne nabíhat ihned po překročení smluvního termínu dokončení, pokud na žádost 

zhotovitele nebude sjednán náhradní termín dodatkem k této smlouvě. Celková částka 

smluvní pokuty bude objednatelem zajištěna v rámci konečného vyúčtování stavby, a to 

jejím odpočtem z účtované částky vč. DPH. 

3.  Pro zajištění plynulého provádění všech smluvních výkonů ze strany zhotovitele, jsou 

veškeré mezníky dle čl. V. odst. 1 této smlouvy o dílo, penalizovány a to ve výši 1000,- Kč 

za každý den prodlení, pro každý mezník zvlášť. Takto objednatelem stanovené penále 

bude zhotoviteli vráceno pouze v případě, že i přes nedodržení harmonogramu prací 

v jednotlivých meznících nedojde k posunu termínu dokončení, provedení zkušebního 

provozu a předání celého plně funkčního díla. V opačném případě budou i tyto částky, 

které budou objednatelem uplatněny v průběhu provádění díla odečtením příslušné částky 

z  měsíčních faktur, zajištěny v konečném vyúčtování stavby, stejným způsobem jako 

v bodě 2 tohoto článku. 

4.  Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku je 

stanovena ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 

1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 

1000,- Kč za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení; toto ustanovení platí i 

v případě, že objednatel bude nucen objednat odstranění těchto vad u jiného dodavatele.  

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) tohoto článku činí 

1000,- Kč za každou vadu a den prodlení 

8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení na 

jeho straně: 

a) Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XIX. 

smlouvy, smluvní pokuta činí 500,- Kč za každé porušení, 

b) Vnitřních předpisů objednatele podle článku VI. odst. 9, smluvní pokuta činí 500,- Kč 

za každé porušení, 

c) Ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle 

článku XII. odst. 4,5, smluvní pokuta činí 500,- Kč za každé porušení, 

d) V případě nedodržení termínu dokončení jsou co do vyčíslení škody Objednatele 

započítány i následně vyžádané náklady na technický dozor, vč. příslušenství. 

 

9. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených 

stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 30 kalendářních dní.  

10. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 

vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, 

11. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 
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XVIII.  Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel okamžikem řádného převzetí díla. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 

opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 

předání a převzetí díla. 

 
 

XIX. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v 

místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 

odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 

díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 

vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Zhotovitel si je vědom, že práce budou probíhat za plného provozu budovy a proto musí 

zabezpečit koridory pro chráněný vstup zaměstnanců a návštěvníků budovy přes 

staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad řádnou bezpečností práce a provádět 

soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení 

díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. 

O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 

následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla 

podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů 

a jiného poškození zdraví. Jedná-li se o pracovníky zhotovitele, kteří nejsou občany ČR, 

je nutné toto školení provést v jejich rodné řeči. Kopii záznamu o provedeném školení 

předá zhotovitel objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše 

záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést 

veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky 

vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v 

souvislosti s provedením díla. 

 
XX. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a 

předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 

každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 

související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavebn%C3%AD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
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zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a soupisu prací a 

dodávek. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy k dispozici oprávněné osobě 

objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 

objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených 

zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn, 

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby, 

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků, 

f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní 

záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může 

provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený 

projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 

chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně 

po celou pracovní dobu. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 

pořízení, provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do tří 

kalendářních dnů (bez ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě 

mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 

na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a 

TDO, teprve od doručení začne výše uvedená lhůta plynout.  Jestliže na zápis nebude 

odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

 
 

XXI.  Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 

způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, 

požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 
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2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 

zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN a projektovou dokumentací.  

3. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním 

způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 

překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 

provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 

provedeného díla, které považuje za potřebné, viz. soupis prací a dodávek. Pokud 

výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 
 

XXII.  Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, Objednatel pak 

zejména v případě, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 30 dnů od termínu zahájení 

díla,  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem 

v souladu s ustanovením článku XV. odst. 4,  

c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 dnů, 

d) je v prodlení s termínem dokončení etapy díla po dobu delší než 30 dnů, 

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s Projektovou dokumentací stavby, platnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele a nezajistí nápravu ani  ve 

stanovené lhůtě, dále pokud: 

g) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

h) byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

i) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

j) nastanou-li překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský 

zákoník) uvedené v článku XXIII. smlouvy, kdy dojde ke skutečnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní zhotoviteli 

plnit své závazky ze smlouvy. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo 

provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 

článku, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť 

se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, 

kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 

zhotoviteli jako dluh, který může uplatnit provedením zápočtu zohledněním zádržného.   
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4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 

úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 40 dnů. 

5. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit realizace díla ani do dvanácti 

měsíců od předpokládaného termínu zahájení, má objednatel právo od smlouvy o dílo 

jednostranně odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv 

ze smluvních stran.   

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna 

předložit spor ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 

nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu 

škody. 

 
 

XXIII. Překážky plnění 
 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Za takové 

překážky se pro účel smlouvy považují skutečnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež 

mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastanou překážky dle odst. 1 tohoto článku, prodlužuje se lhůta ke splnění 

smluvních povinností o dobu, během níž překážky trvají. Jestliže v důsledku překážek 

dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, 

v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních 

stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy. 

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v 

důsledku překážek dle odst. 1 tohoto článku, je povinna neprodleně a písemně o této 

skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, stejně tak i o skutečnosti, že tyto překážky 

pominuly.  
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XXIV. Úkony, doručování 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v 

odstavci 2 tohoto článku, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou 

písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si 

navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj 

zapsány. 

2. Smluvní strany si při podpisu této smlouvy předaly seznam osob, oprávněných činit za ně 

úkony při provádění díla, včetně specifikace rozsahu oprávnění těchto osob. 

3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo 

osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn mailem, považuje se za platný, pokud 

je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 

smlouvy bude doručována na adresu: 

a) Objednatele: CZVV, Jankovcova 933/63, 17000 Praha 7, k rukám ing. Macha 

b) zhotovitele:  RENT-HOUSE a.s., Bělohorská 185/63, 169 00 Praha 6 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní 

strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.  

 
 

XXV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 

jako druhá. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, uhradit veškeré splatné peněžité závazky 

podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní 

pokuty. 

5. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 

předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z 

nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní 

ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude 

smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních 

stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 
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7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné 

distributory a zpracovatele informací. 

8. Vůle smluvních stran je vyjádřena i v níže uvedených dokumentech a podkladech, které 

tvoří přílohy smlouvy o dílo: 

a) projektová dokumentace pro provedení stavby uložená na přiloženém CD 

b) oceněný výkaz výměr,  

c) časový harmonogram postupu provedení díla vč. POV,  

d) kopie stavebního povolení,  

e) přehled podzhotovitelů,  

f) přehled klíčových pracovníků s vymezením odpovědností každého, 

g) kopie plné moci technického dozoru objednatele,  

 

9. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami smlouvy se smluvní strany zavazují 

postupovat podle té přílohy smlouvy, která je v odstavci 6 tohoto článku uvedena jako 

předcházející. 

10. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním 

této smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se 

spory vyřešit smírně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy smluvní strany, že místně 

příslušným soudem prvního stupně pro řešení sporů vzniklých na základě této smlouvy 

nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný soud, v jehož obvodu je sídlo objednatele. 

Smluvní strany s výše uvedeným určením výslovně souhlasí a prohlašují, že toto určení 

pro ně nepředstavuje odejmutí jejich práva na zákonného soudce.  

11. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel 1 vyhotovení. 

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

         

  za objednatele                                                                        za zhotovitele 

    Ing. Jiří Zíka, ředitel                                                  Mgr. Luděk Voigt, předseda představenstva 

 

V Praze dne 2. 6. 2016 

 


