Cislo objednatele:  057/01-PD/18-Za-|
Cislo zhotovitele; ODV/010/8/18073

SMLOUVA
C,AST A . Feditelgt\?iMoi‘.ﬁRAVA
Obecné ustanoveni _—
| 31 -07- mg
Smluvni strany T 7 f znak
Listl:------=mm--- ks P'hloh:ks
Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
ICO: 00095711
DIC: CZ 00095711
Zapsén v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlioZka 988
Povéreni k jednani ve vécech
technickych:
(dale jen v ¢asti ,,B" objednatel
Zhotovitel: SHB, akciovéa spoletnost
Se sidlem: Masna 1493/8, 702 00 Ostrava
Zastoupen
ICO: 25324365
DIC: CZ25324365
Zapséan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 4477
Bankovni spojent: Komer¢ni banka a. s.

Cislo uctu: 107-5573340267/0100
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(déle jen v Césti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" prikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zadkonem ¢. 89/2012 Sh.
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,,obansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti (dale jen
»Smlouva"™). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nésl. obfanského
zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a néasl. obfanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strangé. Pfi zméné identifikacnich
Udajd smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim G¢tem
zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény G¢tu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy UCet vSak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. UCelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 11/478
Ostrava, Mostni 11"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

I.
PFredmét plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale

projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 11/478 Ostrava, Mostni Il (dale jen ,,stavba")
a projednat ji s dot€enymi organy statni spravy a ucastniky Fizeni (dale jen ,,dilo").

2. Dilo mé nésleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré ndleZitosti stanovené stavebnim
zédkonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladd o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektovd dokumentace stavby, kter4d bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)

PD, a inZenyrska cinnost - ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice 11/472
Ostrava, Mostni II"



Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotCenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou €ast obsahujici veSkerd vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Gcastnikd spravnich Tizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zékona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verfejnych zakazek, v plathém znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborl ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektove
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet néklad(
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smeérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméfeni prip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového Gzemi v€etné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prdzkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)
Pedologicky priizkum (CD i slozka)
InZenyrskeé sité v€etné jejich vytyceni (protokol)
Projednani a odsouhlaseni PD v pribé&hu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZzP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v *.xls, *.xc4)

- Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popf. Ix zavére€ny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a ndleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchéazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
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183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvélenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
€.l schvéaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich (v tisku DSP paré 1,3,4) ) a Ix na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladl)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf.

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli

dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaZdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova Cést). Kazdé CD bude zfetelné oznaeno. Zaroven s touto
dokumentaci pfedd dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto &lanku ovérené
stavebnim Ufadem - paré €.l v¢. originalu vSech stavebnich povoleni s vyznafenim
nabyti pravni moci a originalG slozky inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci.
V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenove
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zadkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebadm zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreniz hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vdech moznych disledka.
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6.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke véem zplsoblm uziti autorského
dila (déle jen ,licence™) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(l (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vSe s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

\2
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé c¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Ill této smlouvy do 5 tydn{ ode dne nabyti
acinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 55 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 4 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti termindim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem plInéni pro pfedanijednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano  vterminech uvedenych
v Cl. IV, odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢ésti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Zze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejiméa €i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym predstihem pFed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnli od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Sskody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obfanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ci jinak zmenene podobég,
e viemi zpUsoby uZiti,

e v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadifenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

¢) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) dcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na pIlnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnik( zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pFfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

faxové Cislo nebo
e-mail: nebo
adresu: Masna 1493/8, 702 00 (doplni ucastnik)

i) provadét vesSkeré prace osobami, kterymi prokazoval kvalifikaci €i uvedl v realizatnim
tymu v rdmci zadavaciho fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy. Zména
téchto osob podléhd predchozimu souhlasu objednatele. Tato zména je pfipustna
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pouze v pfipadé, Ze novy Clen realizacniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci jako
nahrazovany Clen.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribé&hu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

4.

Casti dila CenabezDPH DPH21% Cena vietng
(v K&) (v KE) DPH (v K&)
1. ast Zaméreni (polohopis

vyskopis) 110 000,- 23 100,- 133 100,-

(L. 1M, odst. 3 smlouvy)

Prizkumy:
630 000,- 132 200,- 762 300,-

1. ¢ast celkem 740 000,- 155 400,- 895 400,-

2. Cést PD pro stavebni Fizeni (DSP)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1. 990 200,- 207 942,- 1198 142,-
smlouvy)
2. ¢ast celkem 990 200,- 207 942,- 1198 142,-

3. gast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 637 000,- 133770,- 770 770,-
(€. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)
4. ¢ast celkem 637 000,- 133 770,- 770 770,-
Cena celkem 2 367 200,- 497 112,- 2864 312,-

Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
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za dilo snizena, a to odectenim veskerych néaklad(i na provedeni téch Gasti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kcené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednéavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

» Po predani zaméreni, priizkumd dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

* po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢éast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy,

* po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
treti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

¢) oznaCeni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Guctu odlisné
od ¢isla uvedeného VCEl. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu scl. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ccislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejim& (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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5.

10.

11.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vySe ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny dila
vCéetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v prislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruéeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je pfedmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata (objednatel
je povinen oznamit zhotoviteli datum prevzeti stavby). V pfipadé, Ze stavba nebude
zahdjena nejpozdeéji k poslednimu dni platnosti stavebniho povoleni dle ¢l. XIIl odst. 2
pism. a) této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim
této Ihlty. V pripadé, Ze na stavbu bude vydano vice stavebnich povoleni, je rozhodnym
datem datum nabyti pravni moci posledniho vydaného stavebni povoleni. Pokud
zhotovitel neodstrani oznamené zarucni vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude
plnit své povinnosti vyplyvajici ze zaruéni doby nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s
vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek nebo nebude plnit povinnost dle ¢l. IV
odst. 2 pism. h) této smlouvy nebo nesplni svou povinnost dle ¢l. XIII odst. 3 této smlouvy
nebo nepozada o uvolnéni pozastavky ve Ih(té 180 dnd ode dne uplynuti rozhodného
data pro moznost uvolnéni pozastavky, je objednatel opravnén pozastavku neuvolnit a o
vysi pozastavky snizit hodnotu ceny dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy. Pfed uplatnénim
prava dle predchozi véty ze strany objednatele oznami objednatel tuto skutecnost
pisemné zhotoviteli. Timto nejsou dotena ustanoveni ¢l. X., XI. a Xll. této smlouvy.
SniZzeni hodnoty ceny dila objednatel neuplatni také v pfipadé€, Ze pozastavka bude na
Zadost zhotovitele v souladu s timto odstavcem smlouvy uvolnéna.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muize zhotovitel vystavit pouze na zékladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni lhiita splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti b&zi opét ode dne dorucéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpdsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
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a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platcti DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni v insolventnim Fizeni nebo

c) bankovni U€et zhotovitele urCeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postiny vymeéfené Ci

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni ahradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavk(
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zéakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodadvaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

Dilo mé vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouveé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad

PD, a inZzenyrska cinnost - ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice 11/418
Ostrava, Mostni II"



vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfed& pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,25% z ceny prislusné
Casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocCaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené vél. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymeér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 2%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruSeni povinnosti sjednané v€l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- KE.

5. V prfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vCetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.l) za kazdy i zapoCaty den prodleni u kaZdého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. V pripadg, 7e Ufad pro ochranu hospodafské soutéZe (dale jen ,,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, vEetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich Vvici
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych €asti zanikne pred Fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.
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9.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vyméahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské €innosti

X1,
Pfedmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 11/478 Ostrava, Mostni II" za U¢elem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasd dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych
bude mozino stavbu provést (dale jen ,inZenyrska c¢innost"). InZenyrska cinnost je
specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle téZ vykon AD).
V rdmci vykonu inZzenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zékona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Gcastniky Fizeni,

b) Gcast na jednénich a dalSi Ukony v rdmci stavebniho Fizeni.

Prikaznik preda pfrikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvl&sté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
Pfrikaznik je povinen nejpozdéji 4 kalendarni mésice ne vSak dfive neZ 6 kalendarnich
mésicl pred uplynutim platnosti kazdého stavebniho povoleni toto oznamit pisemné
prikazci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo ozndmeni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému uradu.

Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pInéni inZzenyrské €innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V rdmci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na prfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,
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c) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni lhit vystavby, popfipadé dalsich Gdajl
a ukazatel(,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovéani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) dcast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucCast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) Ucast na odevzdani staveni$té zhotovitelem stavby,

k) cCast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIV.
Doba a misto pInéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti k dokumentacim dle
¢l. Il odst. 2 této smlouvy a predat prislusnd rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto
terminech:

e Zz&dost o vydani stavebniho povoleni do 90 dnl ode dne zajisténi posledniho
smluvniho vztahu k pozemkdm pod stavbou,

« informaci o nabyti pravni moci stavebniho povoleni do 7 dnd ode dne nabyti jeho
pravni moci.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ginnosti CenabezDPH DPH?21% Cenavietné
(v K¢) (v Kg) DPH (v K¢)
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SP InZenyrska €innost pro zajisténi

stavebniho povoleni stavby 530 200,- 111 342,- 641 542,-
Spréavni poplatky - refakturace

bez DPH 10 000,- 10 000,-

Cena celkem 540 200,- 651 542,-

Vykon autorského dozoru (K¢/hod) 1 000,- 1210,-

2. Vuplaté jsou zahrnuty veSkeré néklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekroéit, (vyjma ¢&l. XIll odst.5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu splatnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukon&eni jednotlivych
ucelenych €asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro Uhradu Uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura™). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nélezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy pfikazce, IC pFikazce, &islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 11/478
Ostrava, Mostni II"

¢) oznaceni banky a €isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo G¢tu odlisSné
od Cisla uvedeného VCI. |, je pfikaznik povinen o této skuteCnosti v souladu scl. |I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd4 fakturu vystavila, vCéetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhidta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnli ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruc¢enkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana Uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim ddvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zvefrejnén v aplikaci ,,Registr
platcti DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b), PFikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéniv insolventnim fizeni, nebo

c) bankovni uCet prikaznika ureny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednénich, kterych se pfikaznik nezicastnil.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajli, upFesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribé&hu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

PFikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nésledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadég,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynt trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte€ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
éinnosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
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d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefrejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladll oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veSkeré informace, doklady apod., pissmnou formou,

2. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemlze v€as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynd odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti splnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tFetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obcanského zéakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za $kodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani
1. Nepoda-li pfikaznik zadosti o pFislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepredé-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wvySi 025 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou €ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocCaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uUplaty sjedndvaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obfanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lIze vymahat samostatné v piné
vySi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Ffadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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CASTD
Spole¢n& ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»autorsky zakon™).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Ucelu této smlouvy a kéemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétdm ochrany podle
autorského zékona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem plsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho €asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho Casti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obfanského zdkoniku (dale jen ,,obCansky zakonik") a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeldim prav odmeény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho Céasti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zzadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho Casti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro UCely pFipravy a
zhotoveni stavby na zédkladé dila nebo jeho &asti, a to ke viem zplsoblm uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédeét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odmeénu za uZziti dila
k uCelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.
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XXII.
Zaveére€na ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Dodatky musi byt projednany
v dostateCném predstihu.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské €innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy

c) neprovadéni dila osobami, kterymi byla prokazana kvalifikace ¢i byli uvedeni jako
Clenové realizacniho tymu v nabidce pfedlozené vzadavacim Fizeni, které
predchazelo uzavreni této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zékona ¢ 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdim na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu™ rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnG".

V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vEetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zékon ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucCinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u€innosti
nékterych smluv, uvefejriovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
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uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urgité, vaziné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Ostravé dne: -1 08, 2018 V Ostravé dne: wW

Ing. Tomé&s Béhm

Ing. Hubert Rehula, MBA
feditel organizace

Clen predstavenstva
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_ prispévkova organizace s .
Uprkové 795/1, 702 23 Ostrava SHB, akciova spolecnost
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