

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 18-02-011

č. smlouvy objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: „Most ev. č. M-08 Česká Kamenice – výkon inženýrské činnosti“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice**
Zastoupený: Ing. Hanou Štejnarovou ,starostkou města
Oprávněn jednat ve věcech technických: Tomáš Bartoň, investiční technik OSMM
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú.: 19-0921392379/0800
IČ: 00261220 CZ00261220

Zhotovitel: **Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9**
Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB Liberec
č.ú.: 27-8082970217/0100
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

II. Předmět díla

Předmětem díla je výkon inženýrské činnosti pro územní řízení a stavební povolení na akci „Most ev. č. M-08, Česká Kamenice“

III. Cena díla

- 1) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí
pro přeložky inž. sítí (přeložky elektro, voda, plyn)
40 hod. x 520,- 20 800,- Kč
- 2) Inženýrská činnost pro stavební povolení
60 hod. x 520,- = 31 200,- Kč
Zaokr. 31 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	51 800,- Kč
DPH 21%	10 878,- Kč
Cena celkem včetně DPH	62 678,- Kč

Cena za inženýrskou činnost neobsahuje poplatky za vydání ÚR a SP

IV. Termín splnění

IČ ÚR podání žádosti o územní rozhodnutí	11/2018
IČ SP podání žádosti o stavební povolení	02/2019

V. Platební podmínky

- a) Faktura bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání jednotlivých povoleních (dle bodu IV. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Ujednání o smluvní pokutě

- a) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- b) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- c) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- d) Tato ujednání o smluvní pokutě nezavazují zhotovitele povinností uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- e) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

VII. Další ujednání

- a) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele jinému subjektu.
- d) Kompletní dokumentace k územnímu i stavebnímu povolení bude předána v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD, včetně stavebního povolení s nabytím právní moci.

VIII. Závěrečná ujednání

- a) Smlouvu lze měnit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží objednatel jeden výtisk zhotovitel.
- c) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.
- d) Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních strana a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva byla projednána na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 440/14/RM/2018 ze dne 02. 07. 2018

V České Kamenici, dne 16.7.2018

V Liberci, dne 19.7.2018

Za objednatele:
Ing. Hana Štejnarová
starostka města

Za zhotovitele:
Ing. Luboš Vaner
jednatel