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Objednatel:  Zhotovitel: 

Smlouva o dílo č. 2883  
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů 

 

mezi 
 
Objednatelem:  Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
sídlem:  tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 
jednající:  Ing. Jiří Ondráš, jednatel společnosti 
   
IČ:  60741490 
DIČ:  CZ60741490 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      6607640247/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy smluvních, technických, realizačních a ekonomických: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Ondráš, jednatel společnosti  
                                                                                        Tel.: +420 577 922 228, E-mail: mpo@mpo.otrokovice.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Ondráš, jednatel společnosti 
   
 
 
(dále jen "objednatel") 
 

a 
 
Objednatelem:  MORAVASTAV Kroměříž, spol. s.r.o. 
sídlem:  Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž 
jednající:  Ing. Stanislav Sigmund, jednatel společnosti 
   
IČ:  18189407 
DIČ:  CZ18189407 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:      159890332/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy smluvních, technických, realizačních a ekonomických: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Sigmund, jednatel společnosti  
                                                                                        Tel.: +420 604 297 120, E-mail: moravastav@mskm.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Směták, Tel.: +420 724 553 562 
 
(dále jen "zhotovitel") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:moravastav@mskm.cz
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I. 

Úvodní ustanovení 
 
1.  Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo za následujících podmínek.  
 
 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést výměnu stávajícího osobního výtahu TLV 500 za tento nový 

osobní trakční výtah: 
 

Typ výtahu: OL 1600  
Produkt: MOD-OL 1600/1-6/6-N 

 
včetně provedení všech stavebních a jiných řemeslnických prací a ostatních prací a činností 
souvisejících s komplexní realizací díla a to dle projektové dokumentace výtahu a souvisejících 
stavebních úprav.  

 
1.2. Předmět smlouvy bude realizován v rozsahu a provedení dle cenové nabídky zhotovitele č. NAB-

N 11 ze dne 7.7.2018.  
 
1.3. Předmětem smlouvy není dostatečně dimenzovaný přívod el. proudu do strojovny včetně jištění 

a periodické revize, osvětlení nástupišť a přístupové cesty až do strojovny včetně periodické 
revize, bezpečný přístup až ke dveřím (poklopu) do strojovny, vhodný sněhový hasicí přístroj do 
strojovny a zajištění stavebního řízení. 

 
1.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek stanovených 

v článku IV. této smlouvy.  
 
1.5. Místo (stavba, objekt) provádění díla: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 

1388, 765 02 Otrokovice 
 
1.6. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla samostatně 
 

2. Předmět díla 
2.1. Součástí provedení díla je: 

a) Demontáž určených dílů a komponentů stávajícího výtahu včetně svislého a vodorovného 
přesunu demontovaného materiálu, odvozu a ekologické likvidace, výroba a dodávka 
nových dílů a materiálu, doprava na místo montáže, montáž, všechny nezbytné revize 
a zkoušky, technická dokumentace zařízení, nezbytná dokumentace souvisejících stavebních 
úprav včetně statického posouzení, zaškolení obsluhy a předání výtahu objednateli. 

b) Provedení všech stavebních a jiných řemeslnických prací a ostatních prací a činností 
souvisejících s komplexní realizací díla. 

 
Bližší specifikace předmětu díla a jeho rozsah je uvedena v cenové nabídce zhotovitele 
Položkový rozpočet ze dne 7.7.2018 .  
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2.2 Součástí provedení díla není - zajistí objednatel vlastním nákladem: 
Dostatečně dimenzovaný přívod el. proudu do strojovny včetně jištění a periodické revize, 
osvětlení nástupišť a přístupové cesty až do strojovny včetně periodické revize, bezpečný přístup 
až ke dveřím (poklopu) do strojovny, vhodný sněhový hasicí přístroj do strojovny a zajištění 
stavebního řízení. 

 

3. Změny předmětu díla a vícepráce 
3.1 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení dalších prací (vícepráce), které nebyly 

předvídatelné nebo dojde-li po dohodě stran k rozšíření předmětu díla nad rámec této smlouvy 
nebo k dohodě o kvalitativní nebo kvantitativní změně díla, je nutno tuto skutečnost upravit 
v písemném dodatku k této smlouvě, v němž bude vymezen jejich rozsah a důsledky na výši ceny 
díla nebo zápisem ve stavebním deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy. 

 
3.2 Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být dohodnuty osobami oprávněnými 

jednat ve věcech smlouvy. Smluvní strany konstatují, že osobami oprávněnými jednat ve věcech 
smlouvy jsou osoby uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 
 

III. 

Lhůty a způsob plnění 
 

1. Lhůty plnění 
1.1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) zahájit práce na místě provádění díla nejpozději v termínu od 1.11.2018  
b) provést zkoušku po ukončení montáže a předat výtah do užívání v termínu do 15.2.2019  
c) provést dokončovací práce a předat objednateli předmět díla včetně kompletní technické 

dokumentace a certifikátů nejpozději v termínu do 20.2.2019  
 
1.2. Objednatel se zavazuje: 

a) umožnit odstávku výtahu a předat zhotoviteli místo provádění díla nejpozději 3 dny před 
zahájením prací dle čl. III., odst. 1 této smlouvy. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí 
místa provádění díla, o předání bude sepsán zápis dle čl. V., odst. 3 této smlouvy;  

b) umožnit zhotoviteli přístup na všechna montážní pracoviště po celou dobu realizace díla;  
c) za podmínek stanovených v čl. IV. uhradit zhotoviteli sjednané platby.  

 
1.3. Termíny sjednané v bodu 1.1. písm. a), b), c) tohoto článku jsou podmíněny včasným předáním 

místa provádění díla zhotoviteli. Při nedodržení termínu pro předání místa provádění díla se 
termíny zhotovitelova plnění prodlužují o dobu prodlení a budou přizpůsobeny aktuálnímu stavu 
kapacit montáží. 

 
1.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním lhůt uvedených v bodě 1.1. článku III. smlouvy, pokud 

objednatel včas neuhradí faktury dle článku IV. této smlouvy. Veškeré lhůty provedení díla se 
prodlužují o dobu prodlení objednatele se zaplacením faktur. 

 

2. Způsob splnění a převzetí díla  
2.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.  
 
2.2. Objednatel je povinen dílo převzít, i pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 

nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je podstatně neztěžují, za 
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předpokladu, že se zhotovitel zaváže je odstranit nejpozději do 10 dnů od převzetí díla. 
Objednatel není oprávněn užívat předmět díla před jeho řádným převzetím, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.  

 
2.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. 
 Předávací protokol nebo zápis musí obsahovat zejména: 

- název objednatele a zhotovitele, včetně osob oprávněných k zastupování; 
- název a specifikaci díla; 
- specifikace dodaných zařízení; 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a termínu jejich odstranění;  
- zhodnocení jakosti provedených prací, výsledků zkoušek, prohlášení o úspěšném 

provedení; 
- všechny dílčí protokoly a dokumentace potřebné k užívání (provozu) související s dílem 
- výslovné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne, a pokud ne, pak z jakých 

důvodů; 
- podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele. 

 

3. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
3.1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do okamžiku předání díla objednateli nebo 

zániku závazku dílo provést. 
 
3.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle příp. jeho částí nese zhotovitel, a to až do okamžiku 

předání díla objednateli nebo zániku závazku dílo provést.  
 
3.3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zaplacením faktury za zhotovení díla 

popř. jeho části. 
 
 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla 
1.1. Cena za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami sjednána 

jako cena pevná, ve výši 1 989 237,24 Kč (slovy jedenmiliondevětsetosmdesátdevěttisíc 
dvěstětřicetsedm korun českých dvacetčtyři haléřů). 

 
1.2. Shora uvedená cena nezahrnuje DPH, která bude účtována samostatnou položkou v souladu 

s platnými právními normami v době fakturace. Cena za provedení díla včetně 21% DPH činí 
2 406 977 Kč. Kč (slovy dvamilionyčtyřistašesttisícdevětsetsedmdesátsedm korun českých). 

 
1.3. Objednatel stvrzuje podpisem této smlouvy o dílo, že předmětem plnění je poskytnutí 

vymezených stavebních a montážních prací pro jeho ekonomickou činnost, načež má jako plátce 
DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění povinnost přiznat a zaplatit DPH, a to v rámci 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a-e Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, platného od 
01.01.2012.  
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2. Platební podmínky 
2.1. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena takto: 

a) Po podpisu této smlouvy o dílo záloha ve výši 30%(384 750 ,-Kč bez DPH) z ceny dodávky 
výtahu, splatná do 14 dnů ode dne odeslání faktury objednateli. Provedení této platby je 
podmínkou pro zahájení výroby výtahového zařízení;  

b) při zahájení prací na místě provádění dílčí faktura ve výši 50%(641 250,-Kč) z ceny dodávky 
výtahu, splatná do 14 dnů ode dne odeslání faktury objednateli.  

 
Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena ihned po předání a převzetí díla. Provedení této 
platby je podmínkou pro předání díla objednateli do vlastnictví a trvalého užívání. 

 
2.2. Nárok na poskytnutí zálohy dle bodu 2.1. písm. a) vzniká podpisem této smlouvy o dílo, přičemž 

faktura bude odeslaná objednateli ihned po podpisu této smlouvy o dílo; nárok na provedení 
platby dle bodu 2.1. písm. b) vzniká při zahájení prací na místě provádění díla, přičemž faktura 
bude předána objednateli ihned při zahájení prací na místě provádění díla. Nárok zhotovitele na 
zaplacení ceny díla vzniká předáním díla objednateli. 

 
2.3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur zhotovitele, které budou splňovat náležitosti řádných 

daňových dokladů, splatných do 14 dnů od jejich odeslání objednateli. Všechny platby budou 
hrazeny bezhotovostně převodním příkazem ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy, nebude-li dohodnuta úhrada v hotovosti. 
Dílčí platby budou vyúčtovány v konečné faktuře zhotovitele, jejíž přílohou bude předávací 
protokol.  

 
2.4. V souladu s ust. § 1879 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může věřitel, jako 

zhotovitel, celou pohledávku vzniklou mezi smluvními stranami této smlouvy a v souvislosti 
s touto smlouvou, nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka 
(objednatele) jiné osobě (postupníkovi). 

 
2.5. Do doby odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí bude ze strany objednatele 

uplatněno zádržné ve výši 10% z ceny díla, bez DPH. 
 
2.6. Daňové doklady (faktury) a zálohové listy budou zasílány na adresu Městská poliklinika s.r.o. 

Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 
 
 

V. 

Vzájemná součinnost a povinnosti stran při provádění díla 
 

1. Objednatel se zavazuje zejména:  
1.1 pro zdárný průběh realizace díla poskytnout zhotoviteli uzamykatelnou místnost (tuto místnost 

si zhotovitel zaopatří vlastním zámkem) k uložení nářadí, materiálu a drobných svršků, základní 
sociální podmínky tzn. možnost umývání a odběrné místo vody a el. energie. Zázemí a média 
budou poskytnuta bezplatně;  
 

1.2 řádně se seznámit s cenovou nabídkou zhotovitele a souhlasí s rozsahem a provedením díla vč. 
specifikací, rozměrů, stavební připraveností atd.;  

 
1.3 provést úpravy místa provádění díla na základě požadavků zhotovitele před jeho předáním 

zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak; 
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1.4 informovat zhotovitele o všech provedených úpravách na místě provádění díla, které mají vliv na 
realizaci předmětu díla; 

 
1.5 předat zhotoviteli řádně a včas, ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. III. a čl. V., odst. 3. 

místo provádění díla ve stavu zbaveném překážek a závad, jak technických i právních, které by 
bránily zahájení a plynulému pokračování prací nebo je ztěžovaly; 

1.6 poskytnout zhotoviteli součinnost pro nerušené a zajistit nerušené provádění prací a účinně 
spolupracovat se zhotovitelem, sdělovat mu řádně a včas potřebu dalších prací a jiné nutné 
informace a tyto skutečnosti zapisovat do stavebního deníku; 
 

1.7 uvádět a zapisovat bezodkladně svá stanoviska a vyjádření k dílu a jeho provádění do stavebního 
deníku, je-li o to zhotovitelem požádán;  
 

1.8 zabezpečit a poskytnout řádně a včas další potřebnou součinnost dle čl. II, bodu 1.3. této 
smlouvy, a to na svůj náklad a svými prostředky. 
 

1.9 cokoliv z podkladů pro provedení díla nesmí bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele 
zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám a je to předmětem obchodního tajemství. Toto platí 
i pro případ nepřevzetí díla nebo odstoupení od smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
2.1 bezodkladně sdělit objednateli požadavky na úpravu místa provádění díla, nebudou-li nutné 

úpravy specifikovány v bodě 3. 2. tohoto článku nebo nebude-li dohodnuto jinak;  
 
2.2 provést na místě provádění díla přesné a úplné zaměření výtahové šachty a strojovny ve fázi 

předvýrobní přípravy. V případě zjištění konstrukčních nepřesností výtahové šachty, které 
zásadně ovlivní rozměry navržené výtahové kabiny a šachetních dveří dle cenové nabídky, tak 
toto neodkladně sdělit objednateli a upravit rozměry dle provedeného zaměření; 
 

2.3 na výzvu objednatele převzít místo provádění díla; 
 

2.4 provést veškeré stavební a montážní práce řádně a včas v souladu s platnými právními předpisy 
a správními rozhodnutími, technickými normami a dle projektové dokumentace výtahu; 
 

2.5 dodržovat zásady bezpečnosti práce a protipožární ochrany stanovené příslušnými právními 
předpisy (vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích); 
 

2.6 dodržovat na místě provádění díla zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek a chovat se 
nepřístojně a protiprávně;  
 

2.7 zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů 
a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu 
určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady);  
 

2.8 informovat objednatele o nedostatcích a závadách technického a právního charakteru, které by 
mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy; 
 

2.9 umožnit zástupci objednatele výkon činnosti stavebního dozoru investora; 
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2.10 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo 
změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného 
příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta 
stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo 
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy 
jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zachová-li se zhotovitel podle § 2594, odstavců 1 a 2, 
nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Vše v souladu s § 
2594 Občanského zákoníku;  

 
2.11 oznámit objednateli bez zbytečného odkladu zjištění případných skrytých překážek místa, kde 

má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout 
mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, 
přičemž o dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro 
jeho dokončení; 

  
2.12 vést prostřednictvím svého pověřeného zástupce ode dne zahájení prací na místě provádění díla 

do doby odstranění posledních vad a nedodělků stavební deník;  
 
2.13 vyzvat objednatele k převzetí díla, a to nejpozději 3 dny předem; 
 
2.14 vyklidit a předat objednateli místo provádění díla nejpozději do 3 dnů od provedení díla. 
 

3. Místo provádění díla  
3.1 Místo (stavba, objekt) provádění díla: Poliklinika Otrokovice, 765 02 Otrokovice , tř. Osvobození 

1388, 765 02 Otrokovice 
 

3.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemně místo provádění díla (staveniště) v termínu dle 
čl. III, bod. 1.2., písm. a). 

 
3.3 V písemném zápise o předání a převzetí pracoviště je zhotovitel povinen prohlásit, zda je přejímá 

nebo ne a pokud ne, pak z jakých důvodů. 
 
3.4 V zápise o předání a převzetí místa provádění díla (staveniště) bude popsán jeho stav s tím, že 

místo provádění díla musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. V případě, že bude 
později zjištěno, že zde existují určité překážky pro provádění díla nebo se provádění díla dotýká 
práv třetích osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, a to 
případně také zápisem ve stavebním deníku a jeho předložení objednateli, že skutečný stav 
místa provádění díla se odlišuje od stavu popsaného v zápise o jeho předání a převzetí. 
Objednatel je povinen učinit následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu 
a zavázat se k odstranění těchto závad v určité lhůtě. 

 
3.5 Po dobu, kdy se uvedené závady odstraňují nebo po dobu, kdy je objednatel v prodlení 

s odstraněním závadného stavu, není zhotovitel v prodlení s prováděním díla a termíny 
provádění díla se o tyto doby prodlužují. 

 
3.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat a dohlížet nad dodržováním pořádku a čistoty na předaném 

místě. Každý pracovní den po pracovní době provést hrubý úklid užívaných ploch. 
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VI. 

Přerušení prací 
 
1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací na díle kromě zákonných důvodů a případů 

uvedených výše, jestliže: 
 
1.1. Oprávněná osoba objednatele požádá zhotovitele o přerušení prací a zároveň se zaváže uhradit 

zhotoviteli zvýšené náklady, příp. škody vzniklé předpokládaným přerušením. Objednatel tak 
musí učinit písemně, na statutární úrovni a zároveň zápisem do stavebního deníku. 

 
1.2. Zhotovitel nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních 

povinností. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení objednatele, spolu s uvedením 
důvodu, v čem prodlení spočívá, zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Oprávněná osoba 
objednatele se k důvodu přerušení prací ve stavebním deníku může vyjádřit. Objednatel je 
povinen uhradit zhotoviteli zvýšení nákladů, popř. škody tím vyvolané. 

 
2. Okamžikem přerušení provádění předmětu díla z důvodů uvedených v bodech 1.1., 1.2. tohoto 

článku přestávají běžet lhůty stanovené pro provádění díla a o dobu přerušení prací se 
prodlužují.  

 
3. Při nemožnosti expedice výtahového zařízení z viny objednatele a zahájení prací na místě 

provádění díla z důvodů stavební nepřipravenosti, prodlení s vyjádřením orgánů činných ve 
stavebním řízení a vyřízením stavebního povolení popř. ohlášení nebo dojde-li k přerušení prací 
z důvodů na straně objednatele je objednatel povinen provádět úhradu faktur v termínech dle 
čl. IV. této smlouvy, přičemž není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. Objednatel je 
dále povinen uhradit zhotoviteli další vzniklé náklady (např. skladování, vyvolané cestovní 
náklady apod.) pokud k takové skutečnosti dojde. Pokud doba skladování bude delší než 1 měsíc, 
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý 
započatý kalendářní měsíc. Zhotovitel uskladní materiál po dobu 3 měsíců a po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy bez náhrady odstupného objednateli, pokud 
nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

 
 

VII. 

Záruka, odpovědnost za vady díla 
 

1. Záruka 
1.1. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla 

provedeného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu 
s podmínkami této smlouvy, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům 
a normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců 
a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace a že si dílo 
zachová po celou záruční dobu smluvené vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé.  
 

1.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, s výjimkou zařízení 
a dodávek, na které poskytují záruku výrobci. U těchto výrobků a zařízení platí záruka v délce 
záruky výrobce. Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost dle tohoto bodu je řádná péče 
a údržba výtahového zařízení v souladu s podmínkami zhotovitele, zejména pak provádění 
pravidelných servisních prohlídek výtahu včetně odstraňování zjištěných závad v průběhu celé 
záruční doby společností autorizovanou k této činnosti. 
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1.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne předání díla objednateli. Bude-li dílo převzato 
objednatelem s nedodělky a vadami, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední 
vady nebo nedodělku.  

 
1.4. Záruka za jakost se nevztahuje na:  

- vady předmětu díla, na které byla poskytnuta sleva z ceny, 

- běžné opotřebení předmětu díla, 

- poškození vzniklá užíváním předmětu díla v rozporu s návodem k použití, 

- poškození vzniklá použitím předmětu díla k jinému účelu, než ke kterému je určen, 

- poškození předmětu díla způsobené jeho znečištěním, nehodou a/nebo zásahem vyšší moci 
(živelná událost, požár, vniknutí vody apod.), 

- mechanické poškození předmětu díla v důsledku vandalizmu, 

- poškození způsobené nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, 
vysoká vlhkost prostředí, otřesy apod.), 

- poškození způsobené neodborným zásahem, zásahem nepovolané osoby, či použitím jiných 
než originálních náhradních dílů ze strany objednatele (např. poškozená plomba přístroje),  

- zjevné vady, neuplatněné při předání díla.  
 

1.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud tyto vady byly způsobeny nevhodnou povahou věcí 
předaných mu k provedení díla objednatelem a/nebo pokynu uděleného mu objednatelem 
v případě, že ani při vynaložení potřebné péče tuto nevhodnost nemohl zjistit nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel na provádění díla s použitím předané 
věci nebo podle daného pokynu trval. 

 

2. Podmínky reklamace 
2.1. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen písemně oznámit bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění zhotoviteli. V reklamaci uvede, jak se vada projevuje a jaké nároky 
z tohoto titulu uplatňuje. 
 

2.2. Smluvní strany o každé vadě, reklamované objednatelem řádně a včas, sepíší protokol, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zhotoviteli reklamace doručena. V protokolu 
strany uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost, 
případně důvody, pro které svou odpovědnost neuznává. 

 
2.3. V případě, že zhotovitel neodpovídá za vady, které oznámil objednatel (reklamace vad je 

neoprávněná), náklady spojené s řešením reklamace (cestovné zhotovitele, odborné posudky, 
ušlý zisk, ušla mzda atd.) nese v celém rozsahu objednatel. 

 

3. Nároky z odpovědnosti za vady 
3.1. Objednatel má v případě vad díla, které řádně reklamoval a které lze odstranit formou opravy 

především na právo na bezplatné odstranění reklamované vady nebo má objednatel 
alternativně právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.  
 

3.2. Objednatel není oprávněn uplatněný nárok bez souhlasu zhotovitele měnit. 
 
3.3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně a včas reklamované vady neprodleně po doručení 

oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě 30 pracovních dnů, to vše nebude-li v reklamačním 
protokolu dohodnuto jinak. Vyžádá-li si odstraňování vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo 
technické složitosti lhůtu delší, je zhotovitel povinen o této skutečnosti sepsat s objednatelem 
zápis a uvést náhradní lhůtu pro odstranění vady.  
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3.4. Objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele, jestliže dá zhotovitel objednateli 
k takové opravě písemný souhlas, případně pokud zhotovitel neodstraní vady dle zásad touto 
smlouvou stanovených, zejména v odstavci 3.3 tohoto článku.  

 
 

VIII. 

Sankce za porušení povinností 
 
1. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty po zhotoviteli v následujících 

případech porušení smluvních povinností zhotovitele: 
 

1.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení. 
 

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty po objednateli v následujících 
případech porušení smluvních povinností objednatele: 
 

2.1. V případě prodlení objednatele s placením faktur nebo jejich částí, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení. 

 
3. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na skutečnost, zda druhé straně 

vznikla škoda; náhrada škody tímto není dotčena a lze ji vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
vztahují na každé jednotlivé porušení povinností. Smluvní pokuty a náhrada škody jsou splatné 
do 15 dnů od jejich vyúčtování.  

 

IX. 

Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 
1. Tato smlouva může zaniknout na základě: 

 
1.1. písemné dohody smluvních stran, 

 
1.2. odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 
 
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení 

smluvních povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.  

 
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším 

dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. V pochybnostech se má za to, že 
odstoupení od smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno 3 pracovní den po jeho 
prokazatelném odeslání. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 

zejména:  
a) neodůvodněné prodlení zhotovitele s konečným termínem splnění díla po dobu delší než 30 

pracovních dnů;  
b) prodlení s odstraněním vad díla v náhradním termínu po dobu delší než 30 dnů;  
c) neoprávněné přerušení nebo zastavení provádění díla zhotovitelem na dobu delší jednoho 

měsíce. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele považují 
zejména: 

 
a) prodlení objednatele s úhradou dílčích faktur nebo jejich částí po dobu delší než 30 kal. dnů, 

(tj. nezaplacení dílčích faktur či jejich částí do 30 dnů od termínu jejich splatnosti);  
b) prodlení objednatele s předáním věcí, které má poskytnout nebo opatřit k řádnému 

provedení díla dle čl. V., této smlouvy, a to ani i po urgenci a v náhradním termínu, který 
nesmí být kratší než 1 týden; 

c) přerušení provádění díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů z důvodů na straně 
objednatele zejména v případě neposkytnutí součinnosti objednatelem nebo přerušení na 
základě požadavku objednatele dle čl. VI. této smlouvy; 

d) prodlení objednatele s předáním místa provádění díla delší než 1 měsíc. 
 
6. Odstoupí-li kterákoliv ze stran od této smlouvy, jsou povinny poskytnout si následující 

součinnost. 
 
6.1. Objednatel se zavazuje: 

a) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy nechat zpracovat znalcem 
odborné posouzení kvality a ceny díla, a to ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy; 

b) vyzvat zhotovitele, aby umožnil a účastnil se odborného posouzení dle předchozího bodu, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem; 

c) předat zhotoviteli odborný posudek; 
 
6.2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) umožnit objednateli provedení odborného posouzení kvality a ceny díla a účastnit se tohoto 
posouzení; 

b) vystavit objednateli fakturu na základě ceny díla uvedené v odborném posudku, 
nedohodnou-li se strany jinak; 
 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Pokud v této smlouvě nebylo stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského 

zákoníku a předpisů souvisejících, vše v platném znění.  
 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemných 
vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě nebo v případě sjednávání víceprací také formou 
písemných zápisů ve stavebním deníku podepsaných oprávněnými osobami.  

 
3. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní 

budou řešit přednostně vzájemnou dohodou.  
4. Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. neobvyklé okolnosti nebo z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených 
povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být objednatelem ani 
zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, se po jejich vyjasnění smluvní strany dohodnou 
a upraví smlouvu dodatkem k této smlouvě.  
 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se 
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
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smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým 
účelem nejlépe odpovídá záměru, resp. účelu původního ustanovení neplatného závazku a této 
smlouvy.  

 
6. Tato smlouva je vyhotovená ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

exemplář.  
 

7. Zhotovitel si vyhrazuje právo (po dobu realizace díla) označit staveniště informačním PVC 
bannerem o zhotoviteli. PVC banner bude zavěšený na viditelném a bezpečném místě, bez 
zásahu do fasády domu.  
 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně a důkladně přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí, zcela ji porozuměly, budou ji bezvýhradně dodržovat a tuto smlouvu 
uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných osob.  

 
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“).  

 
10. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 

podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále 
výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a 
informací o něm 

 
 
 
 
V Otrokovicích dne 2.8.2018                                        V Kroměříži dne 2.8.2018 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………     …………………………………………………… 
za objednatele       za zhotovitele 
 
Ing. Jiří Ondráš                            Ing. Stanislav Sigmund 
jednatel společnosti        jednatel společnosti 
          
  


