



SMLOUVA O DÍLO
na akci „Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží“

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupena Ing. Vladimírem Novákem, starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního

(dále jen „Objednatel“)

a

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

se sídlem Revoluční 1082, 110 00 Praha 1

IČ: 254 54 501, DIČ: CZ25454501

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17543

zastoupena Jaroslavem Oršuliakem, předseda představenstvu

email: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

- 1.1.** Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této Smlouvy. Jmenování či odvolávání zástupce Objednatele nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupcem Objednatele jmenuje Objednatel pana [redacted] Zástupce Objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění zejména oprávněn:

- 1.1.1.** jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou:
 - 1.1.1.1.** právních jednání, u nichž to výslovně vylučuje tato Smlouva;
 - 1.1.1.2.** změn Smlouvy;
 - 1.1.1.3.** právních jednání směřujících k ukončení Smlouvy;
- 1.1.2.** udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro provádění Díla.

- 1.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele, kterou je:
- 1.2.1. fyzická osoba či osoby, které jsou na základě obecně závazných právních předpisů a příslušných interních předpisů Objednatele v rámci organizační struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či uzavírat tuto Smlouvu;
 - 1.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou podle článku 1.2.1 této Smlouvy.
- 1.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv a povinností rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo pověření podepsané osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Za Objednatele je rovněž oprávněn jednat jeho zaměstnanec, a to v rozsahu svého pracovního zařazení.
- 1.4. Objednatel je oprávněn jmenovat více svých zástupců; v takovém případě je oprávněn každý z nich jednat samostatně, nebude-li stanoveno jinak.
- 1.5. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Zhotovitelem, která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně touto Smlouvou, a to zejména povinnost vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona. Technickým dozorem jmenuje Zhotovitel [REDACTED]. Nad rámec toho je dále Objednatel oprávněn jmenovat i další osoby, které budou vykonávat technický dozor. Nebude-li uvedeno jinak, jsou [REDACTED] oprávněni vykonávat činnost technického dozoru samostatně a případně další osoby pověřené funkcí technického dozoru, budou podléhat jejich pokynům. Jmenování či odvolávání technického dozoru nepodléhá souhlasu Objednatele.
- 1.6. Technický dozor je oprávněn zejména:
- 1.6.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy;
 - 1.6.2. vstupovat na staveniště za účelem kontroly průběhu provádění Díla.
- 1.7. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně touto Smlouvou. Koordinátorem BOZP jmenuje Objednatel ISONOE INVEST, a.s. Jmenování či odvolávání koordinátora BOZP nepodléhá souhlasu Zhotovitele.
- 1.8. Zhotovitel tímto jmenuje svého zástupce, kterým je Jan Moro, a zmocňuje ho k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel současně tímto jmenuje svého hlavního stavbyvedoucího, kterým je Ing. Aleš Březina. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že jmenování či odvolávání zástupce Zhotovitele, resp. stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli změnu svého zástupce či stavbyvedoucího.
- 1.9. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele vůči Objednateli všechna právní jednání související s prováděním Díla dle této Smlouvy, s

výjimkou změn této Smlouvy a s výjimkou právních jednání směřujících k jejímu ukončení. Zástupce Zhotovitele je povinen po celou dobu provádění Díla řídit činnost Zhotovitele na staveništi. Je-li zástupce Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během provádění Díla, je Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a osobní údaje Objednateli.

- 1.10. Zástupce Zhotovitele je povinen přijímat pokyny technického dozoru a Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění Díla osobou, které byla dle obecně závazných právních předpisů udělena autorizace k odbornému vedení stavebních prací a která zabezpečí plnění všech povinností uložených Zhotoviteli stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby pověřené Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle předchozí věty neovládají plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po celou dobu provádění Díla k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby se souhrnným názvem „**Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží**“ (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a doplňujícími informacemi, které tvoří Přílohy 1 a 5 této Smlouvy, jakož i v souladu s pokyny Objednatele, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je níže definována).
- 2.2. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu Díla v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících Objednateli řádné užívání Díla v souladu s touto Smlouvou a zajištění vydání kolaudačního souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užívání Díla a bude potvrzovat jeho dokončení. Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření této Smlouvy mohl a měl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.
- 2.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, technickými normami a zavedenou odbornou praxí. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro provedení Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla.
- 2.4. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé Dílo a odstraňování vad v Záruční době (jak je níže definovaná).

- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání a plně postačuje k řádnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením.
- 2.6. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péčí prověřil místní podmínky na staveništi (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp. shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro provedení Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla v den předání staveniště dle článku 4.2 této Smlouvy (dále jen „**Den zahájení prací**“) a od tohoto dne postupovat při provádění Díla v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací (jak je níže definován).
- 3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději 75 dnů od uzavření Smlouvy (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramem prací. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.
- 3.3. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okolností vyvstávajících z nedodržení závazků nebo z porušení této Smlouvy Zhotovitelem), které dle názoru Objednatele přiměřeně opravňují Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení (dále jen „**Mimořádné okolnosti**“), stanoví Objednatel délku tohoto prodloužení a oznámí ji písemně Zhotoviteli. Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě považovány nepředvídatelné a nevyhnutelné události mimořádného charakteru, přímo ovlivňující provádění Díla a vzniklé po uzavření této Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, revoluce, národní stávka, oficiální embargo, požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné okolnosti se nepovažují zejména ekonomické, finanční a měnové změny, změna ekonomické situace Zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dodávky elektrické energie na dobu kratší než 3 dnů v souhrnu za jeden kalendářní měsíc, stávka pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, zrušení oficiálního povolení či nehody, za něž odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho poddodavatel, ledaže Objednatel v konkrétním případě rozhodne, že se takové okolnosti považují za Mimořádné okolnosti (takové rozhodnutí záleží výlučně na svobodné vůli Objednatele a Zhotovitel není oprávněn se takového rozhodnutí domáhat, a to z jakýchkoli důvodů).

- 3.4. Objednatel není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 3.3 této Smlouvy pokud Zhotovitel:
- 3.4.1. do 3 dnů od okamžiku, co nastala Mimořádná událost poprvé, nebo co se o Mimořádné události Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět, neuvědomí Objednatele písemně, a
 - 3.4.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena Objednatelem, po takovémto písemném oznámení nepředal Objednateli podrobnosti o důvodech pro prodloužení doby, jež se může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram prací**“). Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na Harmonogram prací. Zhotovitel je povinen předat Objednateli upřesněný Harmonogram prací v rámci provádění Díla do 5 dnů ode dne, kdy mu doručí Objednatel výzvu k takovému upřesnění. Upřesněný Harmonogram prací musí být vyhotoven v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby umožňoval dokončení Díla ve Lhůtě pro dokončení. Upřesněný Harmonogram prací musí obsahovat:
- 3.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výroby zařízení a dodávek na stavenišť, výstavby, montáže a zkoušení;
 - 3.5.2. všechna stadia provádění Díla každým z poddodavatelů;
 - 3.5.3. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených v této Smlouvě; a
 - 3.5.4. průvodní zprávu, která bude obsahovat:
 - 3.5.4.1. všeobecný popis metod provádění Díla, které Zhotovitel hodlá použít, a
 - 3.5.4.2. popis hlavních etap provádění Díla, a
 - 3.5.4.3. údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a všech typech vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap provádění Díla.
- 3.6. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co upřesněný Harmonogram prací obdržel, neoznámí Zhotoviteli, v čem tento dokument neodpovídá této Smlouvě, nahrazuje původní Harmonogram prací.
- 3.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, kdykoli předchozí Harmonogram prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit v případě výzvy Objednatele k předložení aktualizovaného Harmonogramu prací do 3 dnů od doručení příslušné výzvy. Dokud není takový aktualizovaný Harmonogram prací schválen ze strany Objednatele, je pro Zhotovitele závazný předchozí Harmonogram prací.
- 3.8. Jestliže se postup provádění Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Harmonogramu prací o více než 5 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 dnů od takového zpomalení provádění Díla oproti platnému Harmonogramu prací revidovaný Harmonogram prací s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá použít k tomu, aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je v takovém případě povinen použít na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou zahrnovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu Zhotovitele a/nebo zvýšení počtu vybavení Zhotovitele, to vše na náklady Zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí Objednateli dodatečné náklady, je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit.

- 3.9. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla nebo jeho příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů či technických norem. V takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou Objednateli v důsledku přerušení provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle tohoto článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel v době přerušení provádění Díla odstranil následky vzniklé nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K tomuto účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti odstranit vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění vytýkaných nedostatků a obnovení řádného provádění Díla nese Zhotovitel. Přerušení provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele nemá za následek prodloužení Lhůty pro dokončení ani jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušení je Zhotovitel povinen chránit, skladovat a zabezpečovat Dílo (resp. jakoukoli jeho část) před zničením či jakýmkoliv zchátráním, odcizením, ztrátou nebo poškozením.
- 3.10. Výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž provádění se má přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno, má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny, bezodkladně) a důvody pro nařízení přerušení. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací, které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených částí Díla před poškozením, ztrátou, odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušení provádění Díla se Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů.
- 3.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla i z jakýchkoliv jiných důvodů nad rámec článku 3.9 této Smlouvy. Pokud přerušení provádění Díla bylo způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončení o dobu tohoto přerušení.
- 3.12. Přerušení prací na Díle podle článku 3.9 této Smlouvy nebude mít vůbec dopad na Cenu díla. Přerušení prací na Díle podle článku 3.11 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu díla v případě, že takové pozastavení nebude (v souhrnu všech přerušení dle článku 3.11 za dobu provádění Díla) delší než 30 dnů (pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani nárok na úhradu nákladů souvisejících s pozastavením prací a zabezpečením Díla).
- 3.13. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží pokyn Objednatele k obnovení prací. V případě přerušení provádění Díla dle článku 3.9 Objednatel není povinen vydat pokyn k obnovení prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednatel je před obnovením provádění Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek. Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění Díla.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

- 4.1. Dílo bude prováděno v objektu Základní školy na adrese U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10, tj. budova na parcele č. 1059 v k.ú. Vršovice 732257, obec Praha, resp. v objektech, které jsou součástí tohoto pozemku nebo které stojí na tomto pozemku.
- 4.2. Staveniště bude Objednatelem předáno Zhotoviteli v den určený Objednatelem. Objednatel doručí Zhotoviteli avízo o datu předání Staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání staveniště bude sepsán protokol vyhotovený a podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 4.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujících se na staveništi či v jeho okolí, tj. zajistit dodržování veškerých pravidel BOZP.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na část staveniště, kde bude aktuálně probíhat provádění Díla, byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit příslušnou část staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými pověřenými osobami.
- 4.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a jeho bezprostřední okolí po celou dobu provádění Díla řádně uklizené. Úklid staveniště je povinen provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. Pokud Zhotovitel nebude udržovat staveniště a jeho bezprostřední okolí čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele upozornil na nepořádek na staveništi či jeho bezprostředním okolí a Zhotovitel tento nepořádek do druhého dne neuklidí.
- 4.6. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat Objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn na staveništi ponechat jen stroje a materiál potřebný k odstranění vad, a tyto stroje a materiál je povinen ze staveniště odstranit do 3 dnů od odstranění vad Díla.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 5.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.

- 5.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 5.5. Kontrolní den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne bude stanoven Objednatelem v den předání staveniště. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín či místo konání kontrolního dne.
- 5.6. Kontrolní den vede Objednatel a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 5.7. Z průběhu kontrolního dne sepíší Smluvní strany písemný zápis, který mohou nahradit zápisem do stavebního deníku.
- 5.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro provedení Díla, a to s vědomím Zhotovitele.
- 5.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu s právními předpisy, přičemž po celou dobu provádění Díla platí na staveništi zákaz konzumace alkoholických nápojů či jiných návykových látek. V případě porušení takových povinností ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně technický dozor, oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku Zhotovitele na jakoukoli kompenzaci za takové vykazání).
- 5.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro provedení Díla Objednatelem.
- 5.12. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že Dílo bude prováděno výhradně v době mimo provoz objektu ZŠ U Vršovického nádraží.
- 5.13. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv hlučné či jinak rušící práce jen v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin.
- 5.14. Zhotovitel se zavazuje po dokončení každého patra provést hrubý úklid. Zhotovitel se dále zavazuje vždy po skončení směny provést úklid společných chodeb, schodišť a obdobných komunikací zajišťujících zásobování stavby.
- 5.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci zobrazující postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické podobě předána Objednateli v den předání Díla.

- 5.16. Zhotovitel je oprávněn v přiměřeném rozsahu bezúplatně používat pro účely provádění Díla zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn v přiměřeném rozsahu užívat sociální zařízení v objektu pro personál Zhotovitele.
- 5.18. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál, zajistit jeho využití či odstranění v souladu s právními předpisy a předložit o této skutečnosti Objednateli při předání Díla všechny doklady.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 14.950.102,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůdevětsetpadesátisícstodva korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 262o občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.
- 6.3. Součástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, či nikoliv. V případě, že v rámci provádění Díla nebudou některé z věcí, výrobků, prací či služeb, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, provedeny (ať už z jakéhokoli důvodu), o hodnotu takových věcí, výrobků, prací či služeb (uvedenou v tomto rozpočtu) se automaticky snižuje Cena díla.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny Díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem v Kč vždy za období kalendářního měsíce (fakturační období), který bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů., vyhotovený ve 3 identických paré, a předložený nejpozději do 10 kalendářních dnů následujícího měsíce.
- 7.2. Objednatel uhradí Zhotoviteli fakturu vždy jen do výše 90 % z fakturované částky (bez DPH). Zbývajících 10 % z vyfakturované částky (bez DPH) bude Objednateli sloužit k zajištění splnění veškerých povinností Zhotovitele specifikovaných v článku 7.3 této Smlouvy (dále jen „Zádržné“). Zádržné uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla (jak je níže definován).
- 7.3. Zádržné slouží k zajištění splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této Smlouvy, zejména k odstraňování vad Díla nebo úhradě jakýchkoli plateb dle této Smlouvy (např. smluvní pokuty). Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této Smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní řádně a včas kterýkoli ze svých dluhů

(či jiných povinností) podle této Smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení Zádržného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je zádržné považováno za „jistotu“ ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. občanského zákoníku.

- 7.4. Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla je Zhotovitel oprávněn doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen „**Konečná faktura**“), který bude kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i:

- 7.4.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle, a
- 7.4.2. hodnotu veškerých prací a dodávek provedených v souladu s touto Smlouvou, a
- 7.4.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
- 7.4.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplacení, a
- 7.4.5. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu se Smlouvou.

- 7.5. Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:

- 7.5.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně
- 7.5.2. prohlášení potvrzující, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné vyúčtování veškerých finančních plnění příslušejících Zhotoviteli na základě nebo s ohledem na tuto Smlouvu, a současně
- 7.5.3. prohlášení, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého poddodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu; toto prohlášení bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jakýkoli materiál, výrobek a/nebo zařízení, užitý při provedení Díla, přešel do vlastnictví Objednatele a neexistuje žádný nárok poddodavatelů ani jiných dodavatelů na jimi dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.

- 7.6. V případě, že faktura, resp. Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem ve faktuře, resp. Konečné faktuře k zaplacení za nesprávnou, je Objednatel oprávněn fakturu, resp. Konečnou fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování. Lhůta splatnosti faktury, resp. Konečné faktury začne běžet znovu (od počátku) až dnem doručení přepracované faktury, resp. Konečné faktury Objednateli. Opakované předložení faktury, resp. Konečné faktury v nezměněné podobě nebude považováno za nové doručení faktury, resp. Konečné faktury.

- 7.7. V případě, že Objednatel v souladu s článkem 7.6 vrátí Zhotoviteli fakturu nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami nesporný) a doručit ji Objednateli. Případný spor o zbývajících nárocích Zhotovitele vůči Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

- 7.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení faktury, resp. Konečné faktury Objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučení veškerých pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dříve. V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná částka zaplacená. Za den úhrady jakékoli faktury dle této Smlouvy ze strany Objednatele bude považován den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen doručit faktury, resp. Konečnou fakturu Objednateli písemně v počtu 3 vyhotovení a současně elektronicky emailem.
- 7.10. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel písemně uznal jako oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli. Ostatní pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat.
- 7.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 7.12. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že v termínu její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a takové porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele není Objednatel v prodlení se zaplacením.
- 7.13. V případě, že jakýkoli poddodavatel Zhotovitele doloží Objednateli, že Zhotovitel odsouhlasil jeho výkony a vystavení faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil, zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku poddodavatele jeho jménem poddodavateli zaplatil a opravňuje takového poddodavatele, aby takové plnění od Objednatele přijal. Smluvní strany tímto pro vyloučení pochybností prohlašují, že v důsledku takové úhrady Objednatele poddodavateli jménem a na účet Zhotovitele, vzniká Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplacení poddodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud v okamžiku zaplacení pohledávky poddodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli není splatná).

8. PODDODAVATELÉ

- 8.1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít třetí osoby - poddodavatele - pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani v takovém případě však Zhotovitel není oprávněn k provedení části Díla využít poddodavatele, kdy by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Seznam předem schválených poddodavatelů Zhotovitele a rozsah jejich plnění tvoří Přílohu 4 této Smlouvy.

- 8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům provedení celého Díla.
- 8.3. Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám Zhotovitel.
- 8.4. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoli poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo nedbalost Zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášení určené Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla, resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen takové prohlášení poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na provádění příslušné části Díla nebo ke dni dodání příslušné věci určené k provedení Díla. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze záruky za Dílo podle této Smlouvy.

9. JAKOST DÍLA

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že Dílo bude odpovídat Objednatelem Zhotoviteli poskytnuté projektové dokumentaci pro plnění předmětu Díla, pokud není v ostatních článcích této Smlouvy stanoveno jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však 2 pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. Stejně je zhotovitel povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce o veškerých pracích, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen tyto zakryté či nepřístupné práce odkrýt, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost Objednatele nebo jeho zástupce odkrytí též takových prací, které byly Zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jakýmkoli jiným způsobem), že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.

- 9.3.** Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu Záruční doby (jak je níže definována). Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.
- 9.4.** Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončení všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.
- 9.6.** Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 9.3 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem vyklizení a předání staveniště dle článku 4.6 této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě.
- 10.2.** Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy podle následujících pravidel:
- 10.2.1.** jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze Zhotovitel, jeho stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele v zastoupení na základě zvláštní plné moci;
 - 10.2.2.** jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli osoba jednající za Objednatele v zastoupení na základě zvláštní plné moci či zaměstnanec na základě pověření vyplývajícího z jeho pracovního zařazení či technický dozor Objednatele;
 - 10.2.3.** stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy;
 - 10.2.4.** denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;
 - 10.2.5.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na staveništi, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii stavebního deníku;
 - 10.2.6.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele ke kontrole;
 - 10.2.7.** změny týkající se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním deníku, zápis ve stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu

považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění Smlouvy (změnu nebo doplnění této Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem);

- 10.2.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do stavebního deníku podle tohoto článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu ve stavebním deníku, je taková osoba povinna zapsat do stavebního deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

11. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 11.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jakýchkoli autorských děl či jiných práv duševního vlastnictví (zejména projektové, dílenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou nutné k užívání Díla, nebo jsou jeho součástí nebo s ním jinak souvisí, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití těchto děl třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.
- 11.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci a dalším dokumentům vyřizovaným Objednatel (nebo v jeho zastoupení) anebo je oprávněn tyto dokumenty využít pro účel provedení Díla a plnění této Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této Smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděním Díla neporušuje a neporuší jakákoli práva duševního vlastnictví třetích osob.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatel proběhnou zkoušky, které jsou pro řádné převzetí Díla nebo jeho části předepsány v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, jinak vždy přinejmenším takové zkoušky, které jsou pro účely převzetí Díla obvyklé dle zavedené odborné praxe (dále jen „**Přejímací zkoušky**“). V případě, že bude Zhotovitel mít za to, že ve vztahu k Dílu není třeba provádět žádné Přejímací zkoušky, a taková skutečnost není výslovně uvedena v projektové dokumentaci, je povinen to sdělit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Nesdělí-li Zhotovitel tuto skutečnost ve stanovené lhůtě Objednateli, má se za to, že Přejímací zkoušky musí být provedeny. Zhotovitel je povinen alespoň 10 dnů předem Objednateli oznámit termín provedení Přejímacích zkoušek a současně poskytnout Objednateli dokumentaci skutečného provádění Díla.
- 12.2. Jestliže Přejímací zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má jakékoli vady či nedostatky, je Zhotovitel povinen takové vady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a zopakovat provedení Přejímacích zkoušek. Opakování neúspěšných Přejímacích zkoušek nemá vliv na Lhůtu pro dokončení.

- 12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedení Přejímacích zkoušek usoudí, že Dílo je provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá vady, vyzve písemně Objednatele k prohlídce Díla a jeho převzetí a současně mu sdělí termín. Zhotovitelem sdělený termín k prohlídce Díla musí být určen tak, aby se prohlídka konala nejdříve za 5 dnů ode dne doručení takové výzvy Objednateli. Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě, že Dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně či esteticky (samy nebo ve spojení s jinými), řádné užívání Díla podstatným způsobem neomezují nebo, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo (byť z části) řádnému užívání Díla (dále jen „**Drobné vady**“).
- 12.4. Jestliže Dílo nemá jen Drobné vady, Objednatel odešle ve lhůtě 15 dnů od uskutečnění prohlídky Díla podle článku 12.3 této Smlouvy oznámení, že Dílo nepřebírá z důvodu existence jiných než Drobných vad a veškeré vady v tomto oznámení alespoň obecným způsobem uvede (pokud je již jiným způsobem dříve neoznámil Zhotoviteli – např. zápisem ve stavebním deníku apod.).
- 12.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady uvedené v článku 12.4 této Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.
- 12.6. O předání a převzetí bezvadného Díla sepíší Smluvní strany protokol (dále jen „**Protokol o převzetí díla**“). Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména:
- 12.6.1. veškeré zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentací k Dílu a obecně závaznými právními předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp. povoleními, byly-li (resp. měly-li být) takové zkoušky provedeny, včetně dokladů o zajištění likvidace odpadu ze staveniště v souladu s právními předpisy, a
 - 12.6.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla vyhotovenou ve 3 tištěných kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG, a
 - 12.6.3. originál a 1 kopii stavebního deníku, a
 - 12.6.4. veškeré atesty, doklady o revizích, provozní řády a návody k obsluze a záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím Dílo, jsou-li, resp. mají-li být takové dokumenty k dispozici, a
 - 12.6.5. fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle článku 5.13 této Smlouvy, a
 - 12.6.6. kolaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, povolení či jiný správní akt v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užívání Díla a bude potvrzovat jeho úplné dokončení, ledaže takový souhlas, rozhodnutí, povolení či jiný akt není obecně závaznými právními předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován.
- 12.7. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) převzít Dílo i v případě, že Zhotovitel spolu s Dílem nepředá některé z dokladů uvedených v článku 12.6 této Smlouvy, jakož i v případě, že nebudou provedeny veškeré Přejímací zkoušky. Převzetí Díla Objednatel v takovém případě nezavazuje Zhotovitele povinnosti předat Objednateli veškeré chybějící doklady, resp. provést příslušné Přejímací zkoušky.
- 12.8. Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Drobných vad.

12.9. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště Objednateli zajistit jeho řádný úklid a předat staveniště v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán Smluvními stranami písemný protokol.

12.10. Dílo se považuje za předané, a tedy dokončené a provedené, okamžikem podepsání Protokolu o převzetí díla oběma Smluvní strana (či jejich oprávněnými zástupci). Protokolární předání Díla však nezabývá Zhotovitele povinností splnit veškeré své další povinnosti uvedené v této Smlouvě.

13. VYPOŘÁDÁNÍ DROBNÝCH VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Drobné vady (včetně nedodělků), je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:

13.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo

13.1.2. požadovat bezplatné odstranění vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo

13.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo

13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této Smlouvy.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v Protokolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.

13.3. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla do 3 dnů ode dne převzetí Díla Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, a to ve lhůtě sjednané Smluvními stranami s ohledem na rozsah a povahu příslušné vady Díla. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen vady Díla odstranit nejpozději však do 10 dnů ode dne převzetí Díla Objednatel.

13.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši požadované slevy z Ceny díla a způsob jejího výpočtu. Případný nesouhlas Zhotovitele s výší požadované slevy z Ceny díla nemá vliv na jeho povinnost slevu z Ceny díla Objednateli poskytnout. Případný spor o výši slevy z Ceny díla může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

13.5. O odstranění příslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstranění vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům, zařízením a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou nebo se mají stát součástí nebo příslušenstvím Díla, přechází na Objednatele:
- 14.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou samostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na staveniště;
 - 14.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.
- 14.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle ode Dne zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla (nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Drobnými vadami uvedenými v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem.
- 14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části zpět na Objednatele, ale které vznikly před tímto přechodem nebezpečí, tj. v době, kdy nebezpečí škody na Díle nesl Zhotovitel.
- 14.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoli činnosti související s prováděním Díla.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu záruční doby (dále jen „**Záruční doba**“), která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí díla, a jejíž délka (počítaná ode dne odstranění poslední z vad Díla uvedených v Protokolu o převzetí díla) činí:
- 15.1.1. na stavební práce **60 měsíců**; a
 - 15.1.2. na ostatní plnění (zejména výroby a technologie) dobu odpovídající záruční době poskytované jednotlivými poddodavateli, **minimálně však 24 měsíců**.
- 15.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:
- 15.2.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
 - 15.2.2. požadovat bezplatné odstranění vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo

- 15.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
- 15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této Smlouvy.
- 15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v příslušném oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.
- 15.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla nejpozději do 2 dnů ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Objednatele, a to ve lhůtě sjednané Smluvními stranami s ohledem na rozsah a povahu příslušné vady Díla. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen vady Díla odstranit nejpozději však do 20 dnů ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem.
- 15.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši příslušné slevy z Ceny díla a způsob jejího výpočtu. Případný nesouhlas Zhotovitele s výší požadované slevy z Ceny díla nemá vliv na jeho povinnost slevu z Ceny díla Objednateli poskytnout. Případný spor o výši slevy z Ceny díla může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).
- 15.6. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma Smluvními stranami.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli veškerou škodu a jinou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně případného ušlého zisku).
- 15.8. Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající datem oznámení příslušné vady Objednatelem a končí protokolárním předáním následujícím po odstranění takové vady, avšak nejméně tak, aby dotčená záruční doba neskončila dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být Dílo užíváno.

16. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném

rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

- 16.2. Kdykoli to bude Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

17. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 17.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat zaplacení smluvních pokut takto:

- 17.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den trvání prodlení;
- 17.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý 1. až 15. započatý den prodlení a 50 000 Kč za každý 16. a následující započatý den prodlení s řádným dokončením Díla.
- 17.1.3. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené doklady a/nebo při porušení jiné povinnosti, která by mohla způsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a den trvání porušení;
- 17.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 13.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou vadu a 1. až 7. započatý den prodlení a 5 000 Kč za každou vadu a 8. a následující započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- 17.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 15.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:
 - 17.1.5.1. ve výši 5 000 Kč za každou vadu a 1. až 3. započatý den prodlení a 10 000 Kč za každou vadu a 4. a následující započatý den prodlení s jejím odstraněním, jedná-li se o vadu Díla bránící řádnému užívání Díla či jeho příslušné části;
 - 17.1.5.2. ve výši 1 000 Kč za každou vadu a 1. až 7. započatý den prodlení a 5 000 Kč za každou vadu a 8. a následující započatý den prodlení s jejím odstraněním, jedná-li se o vadu Díla nebránící řádnému užívání Díla či jeho příslušné části;
- 17.1.6. při porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout (zaplatit) Objednateli slevu z Ceny díla ve lhůtě stanovené v článku 13.4 a/nebo 15.5 této Smlouvy je

- 17.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění;
- 17.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a
- 17.7.3. navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné události.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují obecně závazné právní předpisy, a dále v případech, že:

- 18.1.1. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitele je v úpadku (bez ohledu na to, kdo podal insolvenční návrh), nebo
- 18.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
- 18.1.3. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
- 18.1.4. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo
- 18.1.5. Zhotovitel se dostane do prodlení se zahájením provádění Díla delším než 10 dnů, nebo
- 18.1.6. Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo Dílo nebo jeho kterékoli jeho části neprovádí řádným způsobem a ani ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy Objednatele nepokračuje v provádění Díla nebo nezajistí naprávu a nadále Dílo neprovádí řádným způsobem, nebo
- 18.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací delším než 10 dnů, nebo
- 18.1.8. Zhotovitel bude v prodlení s předložením upřesněného, aktualizovaného či revidovaného Harmonogramu prací dle článku 3.5, 3.7, resp. 3.8 této Smlouvy a toto prodlení nenapraví ani do 3 dnů od doručení výzvy Objednatele, nebo
- 18.1.9. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba jednající v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,
- 18.1.10. Zhotovitel neuzavřel nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění,
- 18.1.11. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem či opakovaně.

- 18.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny pravomoci Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, že Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:
- 18.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty, jak je popsána v článku 7.3 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Zádržné nejpozději do 30 dnů od odstoupení od této Smlouvy, přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je Objednatel oprávněn v souladu s článkem 7.3 této Smlouvy využít Zádržné nebo jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak těch, které vzniknou před okamžikem odstoupení od této Smlouvy, tak těch, které vzniknou až po tomto okamžiku,
 - 18.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla (resp. za jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována) podle článku 15 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupení od této Smlouvy bude Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad Díla (resp. příslušné části) podle článku 15 této Smlouvy (přičemž se v tomto případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu s časovým harmonogramem dokončena být neměla),
 - 18.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.13 této Smlouvy, a
 - 18.2.4. není dotčena platnost těch ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po odstoupení od Smlouvy, zejména, nikoli výlučně, ustanovení týkající se smluvních pokut, odpovědnosti za škodu či způsobu řešení sporů Smluvních stran.
- 18.3. V případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel výslovně oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na technický dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených s prodlouženým financováním apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na dokočení Díla, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.
- 18.4. Objednatel je po (nebo při) odstoupení od této Smlouvy oprávněn doručit Zhotoviteli oznámení o tom:
- 18.4.1. že přejímá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na staveništi, a to za kupní cenu ve výši uvedené v rozpočtu Díla (případně snížené o hodnotu vad, kterými takové věci budou v okamžiku odstoupení od této Smlouvy trpět), a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí kupní smlouva, přičemž kupní cena za převáděné věci je splatná do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele podle tohoto článku; a/nebo
 - 18.4.2. že přejímá do užívání jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo vybavení Zhotovitele které se v dané době nacházejí na staveništi, a to na dobu určenou

Objednatelem v takovém oznámení, nejdéle však na dobu 12 měsíců za nájemné v obvyklé výši, splatné vždy posledního dne kalendářního měsíce, za který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věcí nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat specifikované věci do užívání třetích osob, nebo

18.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, přičemž Zhotovitel je touto lhůtou (pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením staveniště v prodlení, je Objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady Zhotovitele.

18.5. Při provádění Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 18.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty související s prováděním Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické specifikace, smlouvy uzavřené se poddodavateli, povolení od oprávněných úřadů a všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví Zhotovitele, které měl ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použití výše uvedených dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání třetím osobám dle jeho rozhodnutí.

18.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení, jaká finanční částka (pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k termínu odstoupení od Smlouvy z hlediska provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomuto termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména k množství a závažnosti vad Díla a nákladů na jejich odstranění.

18.7. Pouze v případě, že:

18.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo

18.7.2. Objednatel je v prodlení s placením Ceny díla delším než 45 dnů,

je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 18.2, 18.4, 18.5 a 18.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit Objednateli škodu specifikovanou v článku 18.3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit její platnost jinak, než některým ze způsobů stanovených v tomto článku (s výjimkou případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů). Ve vztahu k oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002 a § 2003 odst. 2 občanského zákoníku.

18.8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody Objednateli.

18.9. Po vypršení 3denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle článku 18.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze staveniště veškeré věci, které jsou v jeho vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.

19. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

- 19.1.** Veškerá oznámení či jiná sdělení Smluvních stran, pokud není uvedeno v této Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou či elektronickou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence nebo emailem na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, resp. na adresy jejich zástupců jmenovaných dle článku 1.1 a 1.8 této Smlouvy ve věcech, v nichž jsou tito zástupci oprávněni za příslušnou Smluvní stranu jednat, případně na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. Je-li sdělení doručováno elektronicky emailem, považuje se sdělení za doručené okamžikem, kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, bylo-li odesláno z emailové schránky odesílatele uvedené v této Smlouvě (případně určené při jmenování zástupce Smluvní strany, resp. změněné v souladu s tímto článkem). Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely této Smlouvy: pondělí až pátek – mimo státní svátky a ostatní svátky stanovené zákonem číslo 245/2000 Sb. v platném znění – od 8:00 do 17:00 hodin), je za dobu skutečného doručení považován začátek nejbližší následující řádné pracovní doby.
- 19.2.** Záznamy ve stavebním deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 19.1 této Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do stavebního deníku učiněných Objednatel, resp. osobami jím pověřenými. Taková oznámení se považují za doručená Zhotoviteli v den jejich zápisu do stavebního deníku.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1.** Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 20.2.** Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Objednatel.
- 20.3.** Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 20.4.** Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoli její změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 20.5.** Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
- 20.6.** Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit

bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného.

- 20.7. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 20.8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou formou než písemnou.
- 20.9. Tato Smlouva je uzavřena v osmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží sedm vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 20.10. Uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha 10 usnesením č. 604 ze dne 12. 7. 2018.

Seznam příloh:

1. Projektová dokumentace
2. Harmonogram prací
3. Rozpočet
4. Seznam poddodavatelů a rozsah jejich plnění

V Praze dne

1.8.2018



Městská část Praha 10

jméno: Ing. Filip Koucký

funkce: vedoucí odboru majetkoprávního
objednatel

V

PRAZE

30.7.2018

JOPO CONS
Revoluční 108
IČ: 25454501

JOPO CONSTRUCT

Jaroslav Oršuliak

předseda představenstva
zhotovitel



Příloha č. 1
Projektová dokumentace

Přílcha č. 2
Harmonogram prací

Název zakázky: Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží

Objednatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Smlouva o dílo číslo:

Lhůta plnění díla v týdnech: 75 dnů od uzavření Smlouvy

	Červenec				Srpen					Září			
týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Podpis Smlouvy 15.7.2018													
Předání staveniště													
Přípravné práce, stavba lešení													
Bourací práce													
Úpravy povrchů osazení													
Montáž výplní													
Zámečnické konstrukce, podlahy													
Dokončovací práce, úklid													
předání staveniště													

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Jaroslav Oršuliak

předseda představenstva

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Rev. 1
IČ: 254501

Příloha č. 3
Rozpočet

projektant

Výměna oken

ZŠ U Vršovického nádraží, Praha 10 - Strašnice

v ý k a z v ý m ě r

září 2015

JOPO C
Revoluční
IČ: 2545

ONS a.s.
0 Praha 1
25454501

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
003 - Svislé konstrukce	138 385		
006 - Úpravy povrchu, osazení	465 019		
009 - Ostatní konstrukce a práce	283 900		
094 - Lešení	3 296		
096 - Bourání	210 661		
099 - Přesun hmot	9 905		
Práce a dodávky HSV		1 111 166	
Stavební - PSV			
712 - Pevňákové krytiny	6 988		
764 - Konstrukce klempířské	9 440		
766 - Truhlářské konstrukce	10 738 649		
767 - Konstrukce zámečnické	1 810 864		
771 - Podlahy keramické	11 119		
781 - Obklady keramické	11 882		
783 - Nátěry	4 263		
784 - Malby	74 524		
Práce a dodávky PSV		12 667 730	
HSV + PSV C E L K E M			13 778 896
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace	0		
730 - Vytápění	0		
736 - Měření a regulace	0		
741 - Elektroinstalace - hromosvod	0		
750 - Elektroinstalace - slaboproud	0		
Speciální profese c e l k e m			0
ZRN celkem			13 778 896
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	2,50	344 472	
Provozní vlivy	2,00	275 578	
Ztížené výrobní a dopravní podmínky	2,50	344 472	
Inženýrská činnost zhotovitele	1,50	206 683	
Provozní vlivy			
Ostatní náklady c e l k e m			1 171 206
C E L K E M			14 950 102
DPH 15%			
DPH 21%		3 139 521	
DPH celkem			3 139 521
OBJEKT CELKEM			18 089 623

Datum: září 2015

Zpracoval:

ing. Štefan Sivák

		Práce a dodávky HSV								
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	ú.m.j.	T	sum/m.j.	Sum
Díl:	003	Svislé konstrukce								
1	C-340238233-101	Přizdívka ostění a nadpraží plynosilikát. tvádicemi provázané na tmy tl. 90 mm	m2	130,00	980,00	127 400,49	0,068	8,895	0,000	0,000
2	C-311272611-0	Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic ytong hmotnosti 300 kg/m3 - parapety, schody	m3	2,24	4 895,00	10 984,38	0,460	1,033	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				138 384,87				
Díl:	006	Úpravy povrchů osazení								
3	C-612142001-101	Potažení vnitřních stěn 2x perlínkou do tenkovrstvé stěrky	m2	267,95	275,00	73 685,98	0,005	1,310	0,000	0,000
4	C-612311121-0	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - špalety	m2	267,95	475,00	127 275,78	0,015	3,939	0,000	0,000
5	C-612311131-0	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	804,09	114,00	91 666,15	0,003	2,412	0,000	0,000
6	C-622325308-0	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 80% - vnější špalety	m2	233,29	375,00	87 483,00	0,048	11,086	0,000	0,000
7	C-629135102-0	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm	m	19,35	135,00	2 612,25	0,021	0,400	0,000	0,000
8	C-632451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu- vnitřní parapety	m2	86,71	286,00	24 799,04	0,074	6,439	0,000	0,000
9	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 115,62	39,50	44 066,79	0,000	0,134	0,000	0,000
10	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	340,00	39,50	13 430,00	0,000	0,041	0,000	0,000
11	C-62200000-101	Přechodová pozinkovaná lišta dod+mont - venkovní parapety	m	319,12		0,00	0,001	0,191	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				465 018,97				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
12	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 400,00	83,50	283 900,00	0,000	0,134	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				283 900,00				
Díl:	094	Lešení								
13	C-941111122-0	Montáž lešení řad trubk lehkého s podl zatíží do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	20,00	58,50	1 170,00	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-941111222-0	Příplatek k lešení řad trubk lehkému s podl š 1,2 m v 25 m za první a zkd den použ	m2	600,00	1,30	780,00	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-941111822-0	Demontáž lešení řad trubk lehkého s podl zatíží do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	20,00	35,50	710,00	0,000	0,000	0,000	0,000
16	C-949101111-0	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeň podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,00	42,40	636,00	0,000	0,002	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				3 296,00				
Díl:	096	Bourání								
17	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 - mříže	kus	138,00	11,50	1 587,00	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-968062354-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	11,46	284,00	3 255,07	0,000	0,000	0,075	0,860
19	C-968062355-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	25,88	162,00	4 192,54	0,000	0,000	0,062	1,605
20	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	248,25	133,00	33 017,52	0,000	0,000	0,054	13,406
21	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	465,42	115,00	53 522,83	0,000	0,000	0,047	21,875
22	C-968062455-0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,78	163,00	942,40	0,000	0,000	0,088	0,509
23	C-968062456-0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,78	153,00	2 567,12	0,000	0,000	0,067	1,124
24	C-968072247-0	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	15,20	79,60	1 209,61	0,000	0,000	0,034	0,517

25	C-968072455-0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,55	249,00	884,76	0,000	0,000	0,076	0,270
26	C-968072456-0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,11	190,00	1 540,05	0,000	0,000	0,063	0,511
27	C-968072641-0	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	10,60	88,10	933,45	0,000	0,000	0,025	0,265
28	C-978059511-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	8,00	127,00	1 016,00	0,000	0,000	0,068	0,544
29	C-979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	42,41	544,00	23 073,33				
30	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	508,97	59,50	30 283,75			HSV	41,484
31	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	28,28	989,00	27 965,10			PSV	0,931
32	C-997200000-102	Odvoz komunálního odpadu na skládku vč.poplatku	t	14,14	1 745,00	24 670,93			celkem	42,414
S	Celkem za 096	Bourání				210 661,46				
Díl:	099	Přesun hmot								
33	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	36,02	275,00	9 904,55	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				9 904,55				
Práce a dodávky PSV										
Díl:	712	Povlakové krytiny								
34	C-712341559-0	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy naip přitavením v piné ploše	m2	12,77	185,00	2 362,64	0,001	0,011	0,000	0,000
35	H-592443960-101	Folie hydroizolační	m2	14,69	215,00	3 157,63	0,000	0,004	0,000	0,000
36	C-712391171-0	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	12,77	45,00	574,70	0,000	0,000	0,000	0,000
37	H-69300000-101	Geotextilie	m2	14,69	45,00	660,90	0,001	0,013	0,000	0,000
38	C-998712203-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	67,60	232,54	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				6 988,40				
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
39	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	19,35	78,00	1 509,30	0,000	0,000	0,002	0,039
40	C-764216404-0	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z pz plechu rš 330 mm	m	19,35	355,00	6 869,25	0,002	0,032	0,000	0,000
41	C-764216604-0	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z pz barveného plechu rš 330 mm D17, 18	m	1,90	480,00	912,00	0,003	0,006	0,000	0,000
42	C-998764203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	92,90	149,57	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				9 440,12				
Díl:	766	Truhlářské konstrukce								
43	C-766441811-0	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	29,00	130,00	3 770,00	0,000	0,000	0,003	0,087
44	C-766441821-0	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl přes 1,0 m	kus	141,00	162,00	22 842,00	0,000	0,000	0,005	0,705
45	C-766000000-101	Dřevěná špaletová vitrážová okna - odstranění nátěrů, impregnace, nové nátěry, doplnění těsnění, přesklení 10 % 85 % výměry								
	O/01	3620/5310 mm 1 ks	m2	19,22						
	O/02	3620/2590 mm 1 ks	m2	9,74						
	O/05-06	3620/2690 mm 2 ks	m2	19,48						
	O/09	1110/2330 mm 1 ks	m2	2,59						
	O/10-11, 41-42	1110/2720 mm 4 ks	m2	12,08						
	O/12	1110/1320 mm 1 ks	m2	1,47						
	O/40	1110/2330 mm 1 ks	m2	2,59						
	O/43	1110/1320 mm 1 ks	m2	1,47						
	O/47	3620/5310 mm 1 ks	m2	19,22						

	O/57, 63	3620/2690 mm	2 ks	m2	19,48						
	O/72	3620/2160 mm	1 ks	m2	7,82						
	O/79, 80, 81	3400/2335 mm	3 ks	m2	21,72						
	O/82, 96	3400/1325 mm	2 ks	m2	8,98						
	O/93-95	3400/2335 mm	1 ks	m2	23,82						
	O/150	1130/5320 mm	1 ks	m2	6,01						
	O/155, 160	1110/2705 mm	2 ks	m2	6,01						
	O/165, 203	1110/2170 mm	2 ks	m2	4,82						
	O/200	1130/5320 mm	1 ks	m2	6,01						
	O/201-202	1110/2705 mm	2 ks	m2	6,01						
	celkem 85% výměry			m2	168,72	5 230,00	882 394,85	0,010	1,687	0,000	0,000
46	C-766000000-102	Nové špaletové vitrážové okno replika stávajících - dod+mont+osaz vč. dř. parapetu, kování, povrch, úpravy 15% výměry			m2	29,77	24 145,00	718 887,31	0,025	0,744	0,000
47	C-766000000-103	Nové špaletové dřevěné okno - replika stávajících - dod+mont+osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché okno, vnitřní dřevěný parapet, kování, nátěry, komprimační pásy									
	O/13-14, 24-25	1510/2750 mm	4 ks	m2	16,61						
	O/45, 46, 55, 56, 61, 62	1500/2030 mm	6 ks	m2	18,27						
	O/48, 50, 52, 53, 58, 64, 67, 68	1500/2710 mm	8 ks	m2	32,52						
	O/49, 51, 54, 59, 60, 65, 66, 69	1500/2710 mm	8 ks	m2	32,52						
	O/73-78	1200/2150 mm	6 ks	m2	15,48						
	O/83-85	3450/3405 mm	3 ks	m2	35,24						
	O/89, 92	885/1810 mm	1 ks	m2	1,60						
	O/90-91	2200/1810 mm	2 ks	m2	7,96						
	O/97, 99, 100-115, 122-139	2590/2705	36 ks	m2	252,21						
	O/116-121, 140-145	2000/2160	12 ks	m2	51,84						
	O/161-164	800/1720	4 ks	m2	5,50						
	celkem			m2	469,77	11 780,00	5 533 841,12	0,017	7,986	0,000	0,000
48	C-766000000-104	Nové špaletové dřevěné okno - replika stávajících - dod+mont+osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní zasklení čínčila, vnitřní dř. parapet, kování, nátěry, komprimační páska									
	O/70, 71	600/1700 mm	2 ks	m2	2,04						
	O/86-88	3450/850 mm	3 ks	m2	8,80						
	O/146-149, 151-154, 156-159	600/2000 mm	12 ks	m2	14,40						
	celkem			m2	25,24	12 355,00	311 809,31	0,017	0,429	0,000	0,000
49	C-766000000-105	Nové dřevěné okno - dod+mont+osaz izol. dvojsklo, povrch, úprava, kování, komprimační páska									
	O/03-04	1500/2400 mm	2 ks	m2	7,20						
	O/15-20	1490/2730 mm	5 ks	m2	20,34						
	O/26, 27, 29, 31, 34	1490/2730 mm	5 ks	m2	20,34						

	O/28, 30	1490/2730 mm	2 ks	m2	8,14					
	O/166-168	1490/2310 mm	3 ks	m2	10,33					
	O/169-176	1490/1600 mm	8 ks	m2	19,07					
	O/177	1275/770 mm	1 ks	m2	0,98					
	O/180-185	3500/3390 mm	6 ks	m2	71,19					
	O/186-188	1490/2310 mm	3 ks	m2	10,33					
	O/189-196	1490/1600 mm	8 ks	m2	19,07					
	O/197	1275/770 mm	1 ks	m2	0,98					
	O/204-205, 208-209	3400/2800 mm	4 ks	m2	38,08					
	O/12, O/43	1110/1320 mm	2 ks k vitrážovému oknu	m2	2,93					
	O/82, O/96	3400/1325 mm	2 ks k vitrážovému oknu	m2	9,01					
	celkem			m2	237,98	7 910,00	1 882 435,25	0,017	4,046 0,000	0,000
50	C-766000000-106	Nové dřevěné okno - dod+mont+osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní jednoduché sklo, povrch. úprava, kování, komprimační páska								
	O/21	1000/1900 mm	1 ks	m2	1,90					
	O/22	600/1300 mm	1 ks	m2	0,78					
	O/23	1500/1850 mm	1 ks	m2	2,78					
	celkem			m2	5,46	11 800,00	64 369,00	0,017	0,093 0,000	0,000
51	C-766000000-107	Nové dřevěné okno - dod+mont+osaz vnější izol. dvojsklo, vnitřní zasklení čínčila, povrch. úprava, kování, komprimační páska								
	O/35	1510/1800 mm	1 ks	m2	2,72					
	O/36-37	450/660 mm	2 ks	m2	0,59					
	O/38	1010/1900 mm	1 ks	m2	1,92					
	O/44	400/810 mm	3 ks	m2	0,97					
	O/178-179, 198-199	1490/1820 mm	4 ks	m2	10,85					
	O/204-205	1000/2000 mm	2 ks	m2	4,00					
	O/210	1455/1420 mm	1 ks	m2	2,07					
	celkem			m2	23,12	11 990,00	277 164,44	0,017	0,393 0,000	0,000
	dveře dřevěné - dod+mont+osaz vč. dř. rámové zárubně, kování, povrchů, komprimační pásky									
52	C-766000000-108	Dveře jednokř. 1200/2230+470 mm izol. dvojsklo, nadsvětlík, bezpečnostní zámek, dubový práh, D/01								
				ks	1,00	71 210,00	71 210,00	0,080	0,080 0,000	0,000
53	C-766000000-109	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/02								
				ks	1,00	49 718,00	49 718,00	0,073	0,073 0,000	0,000
54	C-766000000-110	Dveře špaletové dvoukř. 1470/2355 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, dubový práh, D/03								
				ks	1,00	80 400,00	80 400,00	0,087	0,087 0,000	0,000
55	C-766000000-111	Dveře špaletové dvoukř. 1470/2425 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/07								
				ks	1,00	82 930,00	82 930,00	0,087	0,087 0,000	0,000
56	C-766000000-112	Dveře jednokř. 840/2370 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/09								
				ks	1,00	48 450,00	48 450,00	0,060	0,060 0,000	0,000

57	C-766000000-113	Dveře jednokř. 1030/2130 mm izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/10	ks	1,00	57 940,00	57 940,00	0,065	0,065	0,000	0,000
58	C-766000000-114	Dveře jednokř. 1710/2855 mm s pevnými okny, nadsvětílkem, izol. dvojsklo, bezpečnostní zámek, prahová lišta, D/12	ks	1,00	140 115,00	140 115,00	0,080	0,080	0,000	0,000
59	C-766000000-115	Dveře jednokř balkonové část. proskl. izol dvojsklo, dubový práh 900/2000 mm D/17, 18	ks	4,00	31 670,00	126 680,00	0,070	0,280	0,000	0,000
<i>parapety</i>										
60	C-766000000-116	Parapet + obložení ostění oken - vodovzdorná překližka tl. 19 mm s vyřezanými otvory + perlina - dod+mont+osaz vč. napojení na stávající obklad, povrch. úpravy (O/183 - 185)	m2	26,73	2 025,00	54 124,20	0,001	0,027	0,000	0,000
61	C-766694111-0	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	29,00	132,00	3 828,00	0,000	0,000	0,000	0,000
62	C-766694112-0	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl do 1,6 m	kus	141,00	183,00	25 803,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-766694113-0	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl do 2,6 m	kus	38,00	242,00	9 196,00	0,000	0,000	0,000	0,000
64	C-766694114-0	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl přes 2,6 m	kus	16,00	379,00	6 064,00	0,000	0,000	0,000	0,000
65	H-607941030-1	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní postforming 0,3 x 1 m	m	444,02	378,00	167 837,67	0,005	2,220	0,000	0,000
66	C-998766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	106 218,10	116 839,91				
S	Celkem za 766	Truhlářské konstrukce				10 738 649,07				
Díl: 767										
		Konstrukce zámečnické								
		<i>nové okno hliníkové - dod+mont+osaz izol. dvojsklo, povrch. úprava, kování, komprimační páska</i>								
67	C-767000000-101	O/08, 39 4855/1565 mm 2 ks	m2	15,20	14 965,00	227 410,38	0,025	0,380	0,000	0,000
		<i>nové dveře hliníkové plné - dod+mont+osaz, zárubně hliníkové, bezpečnostní kování, prahová lišta, komprimační páska</i>								
68	C-767000000-102	Dveře jednokřídlové 1310/2135 mm D/04	ks	1,00	91 180,00	91 180,00	0,068	0,068	0,000	0,000
69	C-767000000-103	Dveře jednokřídlové 1055/2045 mm D/05	ks	1,00	79 155,00	79 155,00	0,068	0,068	0,000	0,000
70	C-767000000-104	Dveře jednokřídlové 900/2045 mm D/06	ks	1,00	73 120,00	73 120,00	0,065	0,065	0,000	0,000
71	C-767000000-105	Dveře jednokřídlové 850/2015 mm D/08	ks	1,00	67 850,00	67 850,00	0,065	0,065	0,000	0,000
72	C-767000000-106	Částečně prosklená hliníková stěna 3610/2935 mm s dvoukřídlovými dveřmi 1600/2000 mm, samozavírač, izol. dvojsklo bezpečnostní D/13, 14	ks	2,00	205 420,00	410 840,00	0,350	0,700	0,000	0,000
73	C-767000000-107	Dveře dvoukřídlové plné 1560/2020 mm D/15, 16	ks	1,00	73 270,00	73 270,00	0,095	0,095	0,000	0,000
		<i>stávající ocel. dveře - očištění, opálení, nový nátěr</i>								
74	C-767000000-108	Dveře dvoukřídlové 1250/2200 mm D/19	ks	1,00	7 780,00	7 780,00	0,000	0,000	0,000	0,000
75	C-767581801-0	Demontáž podhledu kazet	m2	20,00	244,00	4 880,00	0,000	0,000	0,005	0,100
76	C-767584141-101	Zpětná montáž podhledů kazetových plochy do 10 m2	m2	20,00	460,00	9 200,00	0,000	0,001	0,000	0,000
77	C-767000000-109	Horizontální vnitřní hliníková žaluzie - dod+mont+osaz	m2	715,00	755,00	539 825,00	0,000	0,286	0,000	0,000
78	C-767000000-110	Sítě proti hmyzu - dod+mont	m2	42,00	875,00	36 750,00	0,000	0,004	0,000	0,000
		<i>nové zámečnické výrobky - dod+mont+osaz+ tmelení vč. povrchové úpravy</i>								

79	C-767000000-111	Ochranná ocelová mříž 770/1600 mm dle stávající, výplň svařované pletivo - dod+mont+osaz+kotvení vč. povrchové úpravy 1/2	ks	24,00	4 950,00	118 800,00	0,025	0,600	0,000	0,000
80	C-767000000-112	Ochranná ocelová mříž otevíravá 3450/850 mm dle stávající, výplň svařované pletivo - dod+mont+osaz+kotvení vč. povrchové úpravy 2/2	ks	3,00	12 870,00	38 610,00	0,050	0,150	0,000	0,000
81	C-998767203-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	17 786,70	32 193,93	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				1 810 864,31				
Díl:	771	Podlahy keramické								
82	C-771273122-0	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 250 mm u dveří D17, 18 - doplnění stáv. dlažby	m	12,00	355,00	4 260,00	0,001	0,015	0,000	0,000
83	C-771273242-0	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	12,00	290,00	3 480,00	0,001	0,012	0,000	0,000
84	H-597614340-101	Dlaždice keramické taurus + 8%	m2	5,48	485,00	2 659,66	0,019	0,105	0,000	0,000
85	C-998771203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	104,00	719,68				
S	Celkem za 771	Podlahy keramické				11 119,34				
Díl:	781	Obklady keramické								
86	C-781474114-0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,00	755,00	6 040,00	0,003	0,024	0,000	0,000
87	H-5970000-101	Obkládačky keramické - dodávka +8%	m2	8,64	460,00	3 974,40	0,013	0,111	0,000	0,000
88	H-5620000-101	Pvc lišta lemovací - dod+mont	m	8,80	166,00	1 460,80	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-998781203-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	114,80	406,39	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 781	Obklady keramické				11 881,59				
Díl:	783	Nátěry								
90	C-783221130-0	Nátěry syntetické kdk barva dražší základní antikorozi - předpoklad	m2	2,00	115,00	230,00	0,000	0,000	0,000	0,000
91	C-783222100-0	Nátěry syntetické kovových doplňk konstr barva standardní dvojnásob - předpoklad	m2	2,00	265,00	530,00	0,000	0,000	0,000	0,000
92	C-783521000-0	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednonásobné a základní	m2	6,77	185,00	1 252,91	0,000	0,002	0,000	0,000
93	C-783812930-0	Opravy nátěrů olejových omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 1x tmel	m2	10,00	225,00	2 250,00	0,001	0,009	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				4 262,91				
Díl:	784	Malby								
94	C-784121001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,00	25,00	3 600,00	0,001	0,144	0,000	0,000
95	C-784221101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdor v místn do 3,80 m	m2	1 043,00	68,00	70 924,00	0,000	0,298	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				74 524,00				

PŘÍLOHA - VÝPOČTY

dřevěná špaletová vitrážová okna - odstranění nátěrů,
impregnace, nové nátěry, doplnění těsnění

			plocha	malby	štuk		žaluzie	sítě
O/01	3620/5310 mm	1 ks	m2	19,22	3,50 m2/okno	vni ostění 0,00		
O/02	3620/2590 mm	1 ks	m2	9,38				
O/05-06	3620/2690 mm	2 ks	m2	19,48				
O/09	1110/2330 mm	1 ks	m2	2,59				
O/10-11, 41-42	1110/2720 mm	4 ks	m2	12,08				
O/12	1110/1320 mm	1 ks	m2	1,47				
O/40	1110/2330 mm	1 ks	m2	2,59				
O/43	1110/1320 mm	1 ks	m2	1,47				
O/47	3620/5310 mm	1 ks	m2	19,22				
O/57, 63	3620/2690 mm	2 ks	m2	19,48				
O/72	3620/2160 mm	1 ks	m2	7,82				
O/79, 80, 81	3400/2335 mm	3 ks	m2	23,82				7,82
O/82, 96	3400/1325 mm	2 ks	m2	15,88				
O/93-95	3400/2335 mm	1 ks	m2	7,94				
O/150	1130/5320 mm	1 ks	m2	6,01				
O/155, 160	1110/2705 mm	2 ks	m2	6,01				
O/165, 203	1110/2170 mm	2 ks	m2	4,82				
O/200	1130/5320 mm	1 ks	m2	6,01				
O/201-202	1110/2705 mm	2 ks	m2	6,01				
celkem	30 ks	m2	191,26	105,00	21,00			

			plocha	špalety š 0,50 m	parap vyrovnání	malby	oprava vně špalet š 160 mm	přechod lišta	
nové špaletové dřevěné okno špaleta š 400 mm									
O/13-14, 24-25	1510/2750 mm	4 ks	m2	16,61	17,04	1,81	2,76	6,04	16,61
O/45, 46, 55, 56, 61, 62	1500/2030 mm	6 ks	m2	18,27	21,18	2,70	6,78	9,00	18,27
O/48, 50, 52, 53, 58, 64, 67, 68	1500/2710 mm	8 ks	m2	32,52	33,68	3,60	10,78	12,00	32,52
O/49, 51, 54, 59, 60, 65, 66, 69	1500/2710 mm	8 ks	m2	32,52	34,00	3,60	10,88	12,00	32,52
O/73-78	1200/2150 mm	6 ks	m2	15,48	10,05	2,16	3,22	7,20	15,48
O/83-85	3450/3405 mm	3 ks	m2	35,24	17,57	3,11	5,62	10,35	35,24
O/89, 92	885/1810 mm	1 ks	m2	1,60	2,70	0,27	0,86	0,89	1,60
O/90-91	2200/1810 mm	2 ks	m2	7,96	8,02	1,32	2,57	4,40	7,96
O/97, 99, 100-115, 122-139	2590/2705	36 ks	m2	252,21	190,62	27,97	61,00	93,24	252,21
O/116-121, 140-145	2000/2160	12 ks	m2	51,84	56,59	7,20	18,11	24,00	51,84
O/161-164	800/1720	4 ks	m2	5,50	10,08	0,96	3,23	3,20	5,50
O/70, 71	600/1700 mm	2 ks	m2	2,04	4,60	0,36	1,47	1,20	2,04
O/86-88	3450/850 mm	3 ks	m2	10,35	13,35	3,11	4,27	10,35	
O/146-149, 151-154, 156-159	600/2000 mm	12 ks	m2	14,40	31,20	2,16	9,98	7,20	
celkem	111 ks	m2	496,56	450,67	60,32	585,87	141,52	201,07	

			plocha	přizdivka ostění, nadpraž š 300 mm	přizdivka parapetu š 115 mm	malby	nová om špalet	omítka pod parapetem	oprava vně špalet š 160 mm	parapety přechod lišta	
nové dřevěné okno - š ostění 300 mm, tl. 90 mm											
O/03-04	1500/2400 mm	2 ks	m2	7,20	3,78	0,35	6,93	0,90	2,02	3,00	7,20
O/15-20	1490/2730 mm	5 ks	m2	20,34	10,43	0,86	19,11	2,24	5,56	7,45	20,34

O/26-31, 34	1490/2730 mm	7 ks	m2	28,47	14,60	1,20	26,76	3,13	7,78	10,43	28,47	
O/166-168	1490/2310 mm	3 ks	m2	10,33	5,50	0,51	10,08	1,34	2,93	4,47	10,33	
O/169-178	1490/1600 mm	8 ks	m2	19,07	11,26	1,37	20,64	3,58	6,00	11,92	19,07	
O/177	1275/770 mm	1 ks	m2	0,98	0,84	0,15	1,55	0,38	0,45	1,27		
O/180-185	3500/3390 mm	6 ks	m2	71,19	18,50	0,24	33,92	6,30	9,87	2,10	71,19	
O/186-188	1490/2310 mm	3 ks	m2	10,33	5,50	0,51	10,08	1,34	2,93	4,47	10,33	
O/189-196	1490/1600 mm	8 ks	m2	19,07	11,26	1,37	20,64	3,58	6,00	11,92	19,07	
O/197	1275/770 mm	1 ks	m2	0,98	0,84	0,15	1,55	0,38	0,45	1,28		
O/204-205, 208-209	3400/2800 mm	4 ks	m2	38,08	10,80	1,56	19,80	4,08	5,76	13,60	38,08	
O/21	1000/1900 mm	1 ks	m2	1,90	1,44	0,12	2,64	0,30	0,77	1,00	1,90	
O/22	600/1300 mm	1 ks	m2	0,78	0,96	0,07	1,76	0,18	0,51	0,60	0,78	
O/23	1500/1850 mm	1 ks	m2	2,78	1,57	0,17	2,87	0,45	0,84	1,50	2,78	
O/35	1510/1800 mm	1 ks	m2	2,72	1,53	0,17	2,81	0,45	0,82	1,51	2,72	
O/36-37	450/660 mm	2 ks	m2	0,59	1,06	0,10	1,95	0,27	0,57	0,90		
O/38	1010/1900 mm	1 ks	m2	1,92	1,44	0,12	2,65	0,30	0,77	1,01	1,92	
O/44	400/810 mm	3 ks	m2	0,97	1,82	0,14	3,33	0,36	0,97	1,20		
O/178-179, 198-199	1490/1820 mm	4 ks	m2	10,85	6,16	0,69	11,29	1,79	3,28	5,96	10,85	
O/204-205	1000/2000 mm	2 ks	m2	4,00	3,00	0,23	5,50	0,60	1,60	2,00	4,00	
O/210	1455/1420 mm	1 ks	m2	2,07	1,29	0,17	2,36	0,44	0,69	1,46	2,07	
celkem	68 ks	m2	254,61	113,57	10,24	312,77	208,21	32,38	60,57	89,04	722,89	41,28

dveře				plocha	štuk vni špalet š 300 mm	oprava vně špalet š 160 mm	malby 3,50 m2/dveře
Dveře jednokř. 1200/2230+470 mm	D/01	1 ks	m2	3,24	6,60	6,60	
Dveře jednokř. 840/2370 mm	D/02	1 ks	m2	1,99	5,58	5,58	
Dveře špaletové dvoukř. 1470/2355 mm	D/03	1 ks	m2	3,46	6,18	6,18	
Dveře špaletové dvoukř. 1470/2425 mm	D/07	1 ks	m2	3,56	6,18	6,18	
Dveře jednokř. 840/2370 mm	D/09	1 ks	m2	1,99	5,58	5,58	
Dveře jednokř. 1030/2130 mm	D/10	1 ks	m2	2,19	5,29	5,29	
Dveře jednokř. 1710/2855 mm	D/12	1 ks	m2	4,88	7,42	7,42	
Dveře jednokř. 900/2000 mm	D/17, 18	4 ks	m2	7,20	19,60	19,60	
celkem			m2	28,52	18,73	9,99	38,50

nadezdívky oken, parapetů, schody				šířka okna	zdívo	izolace	štuk om stěrk perlínk
O/12, O/43, O/82, O/96				9,00	0,61	5,40	1,35
O/86 - O/88				10,35	0,70	6,21	1,55
schody u D17, 18					0,74		
celkem				19,35	2,04	11,61	2,90
				m	m3	m2	m2

celková plocha otvorů	m2	970,95
celkový úklid 3,50 m2/1m2 otvoru	m2	3 398,32
zakrývání folií	m2	339,83

Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů a rozsah jejich plnění

Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	„VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ“
podlimitní řízení na zadání veřejné zakázky	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE	
PODDODAVATEL č. 1	
Název:	Ing. Aleš Březina
Sídlo:	
IČO:	86798502
DIČ:	/
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon, e-mail)	Ing. Aleš Březina, tel. 
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel poddodavateli zadat:	zajištění odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby v potřebném rozsahu – hlavní stavbyvedoucí pro pozemní stavby / finanční vymezení 0,1%

V Praze dne 19.6.2018



S a.s.
Praha 1
54501

Jaroslav Oršuliak, předseda představenstva
JOPO CONSTRUCTIONS a.s.