UVEREJNENO DNE:
- 3 -08- 2018

f?n‘w—‘rf‘fl B PREKRACUJEME HRANICE
| B B PRZEKRACZAMY GRANICE
¥ mal 2014—2020

SMLOUVA O DILO
C.j.: HSLI-1046-16/KR-EKO-P-106-2018

uzaviena podle § 2586 a nasl.
zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale jen “obcansky zakonik”)

I
Smluvni strany
1. Zhotovitel:
Suprost s.r.o.

Sidlo: Myslbekova 804, 463 65 Nové Mésto pod Smrkem

osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Karel Suk, jednatel

kontaktni osoba: ERERLE L

ICO: 04678656
DIC: CZ 04678656
Bankovni spojeni: Sk as
Cislo uétu:

Tel.:

Fax: -

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 36733.

(dale jen ,zhotovitel")

2. Objednatel:
Ceska republika — Hasiésky zachranny sbor Libereckého kraje
Adresa: Barvifska 29/10, 460 01 Liberec llI

osoba opravnéna jednat

ve vécech smluvnich: plk. Ing. Ludék Prudil, feditel HZS
Libereckého kraje, vrchni rada

osoba opravnéna jednat _
ve vécech technickych:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: IR AN S e
Telefon: 950 470 111
Fax: 950 470 125

(dale jen ,objednatel”)
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3)

4)

5)

6)

1)

il

Pfedmét pInéni
Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele za podminek
stanovenych touto smlouvou dodavku celkového mnozZstvi 5 kust kontejnerd a
provedeni jejich Gprav, propojeni, schodu, stfeSnich plastu a dalSich praci v souladu
s touto smlouvou. Jedné se o 2 kusy skladovych kontejnerli pod oznafenim K20 pro
skladovani dieva. Dale se jedna o 1 kus kontejneru typu K40, 1 kus kontejneru typu K20
a 1 kus kontejneru typu K10, o které bude rozsifen a modulové dopinén stavajici
Viycvikovy kontejner Flashover v Raspenaveé (dale také jen ,dilo®).
Identifikacni udaje:
Nazev dila: Roz$ifeni vycvikové zafizeni Raspenava
Misto zhotoveni: Raspenava, parcela p.¢. 2536/1, v k.U. Raspenava
Kraj: Liberecky
Investor: Ceské republika — HZS Libereckého kraje

Rozsah a podrobnosti dila jsou specifikovany v technickych podminkéch, které jsou jako
Pfiloha &. 1 nedilnou souéasti této smlouvy (déle také ,technické podminky”).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo uvedené v odst. 1 az 3 tohoto Clanku

a dale specifikované v Pfiloze &.1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy, ve sjednané

dobé (&l. 1), na své nebezpedi a za sjednanou cenu (€l. IV) ve prospéch objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo zhotovené bez vad pfevzit a zaplatit cenu za podminek

sjednanych v této smlouve.

Souéasti pfedmétu plnéni je dale zajisténi vdech &innosti souvisejicich s komplexnim

vyzkousenim dila a jeho pfedanim objednateli. Zhotovitel se zavazuje provest tyto

s dilem souvisejici &innosti, které jsou soucasti pfedmétu plnéni:

a) organizace a provedeni Uspésnych zkousek jednotlivych Casti dila a dila jako celku
pozadovanych pravnimi predpisy nebo technickymi normami CsN,

b) na viastni naklady zabezpedit ochranu prostor mista zhotoveni dila po celou dobu
provadéni dila; objednatel neni nijak odpovédny za jakoukoli ztratu, odcizeni,
poskozeni ¢i zniCeni véci zhotovitele, popfipadé subdodavatelu,

c) uvést prostory mista zhotoveni dila dotéené Einnostmi provadénymi zhotovitelem dle
této smlouvy do plivodniho stavu, zajistit uklid prostor dotéenych realizaci dila véetné
likvidace materialu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, sou¢asné s dokonéenim dila, to vée v misté zhotoveni dila.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 29. 5. 2018, ktera
byla na zakladé zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakézek, ve znéni pozdéjdich pfedpisl, evidovaného pod €.j.: HSLI-1046/KR-EKO-P-
Naklady na pofizeni dila jsou souasti viajkového projektu ,Bezpecné pohranici,
CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006", IC v SMVS: 014232006011, registrace akce MV-
48293-4/0OPF-2017 ze dne 21. 4. 2017 (zména 29. 6. 2017).

1l.
Zpusob a termin zhotoveni dila, predani dila

Zhotovitel je pii zhotoveni dila povinen postupovat v souladu s pravnimi predpisy,
s odbornou pééi, podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti, pficemz je pfi své ¢innosti
povinen chranit zajmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
V pFipadé nevhodnych pokynu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost téchto
pokyn(i objednatele pisemné upozornit, v opaéném pfipadé nese zhotovitel zejména
odpovédnost za vady a za $kodu, které by v dusledku nevhodnych pokynl objednatele
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo tretim osobam vznikly.
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Veskeré prace na dile budou provedeny v souladu s technickymi podminkami, s platnymi
pravnimi predpisy Ceské republiky a souvisejicimi normami CSN, véetné pfedpisu
zajistujicich bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci a dodrZovani protipoZarnich opatreni.
Odpovédnost za zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani predpisu
poZarni ochrany je tak plné na strané zhotovitele. Pfi realizaci dila budou pouzity
vyhradné& materidly a vyrobky jakosti nejvy$si kvality, doloZené pfislusnymi certifikaty a
doklady o shodé.

Zhotovitel zodpovida v piném rozsahu za prace provadéné jeho subdodavateli, je
jedinym garantem pInéni smlouvy a na jeho vrub budou feSeny veSkeré zaruky a sankce.
Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem smiouvy prekontroloval technické podminky dila,
a neshledal na nich jakékoli zavady, které je mozno Zzjistit pfi odborné kontrole. Zhotovitel
dale prohlasuje, Ze tyto technické podminky jsou dostateénym podkladem pro fadne
dokonéeni dila jako celku.

Termin zhotoveni a pfedani fadné zhotoveného dila je do 10. prosince 2018.

O predani a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o pfedani a pevzeti dila
(dale jen ,protokol‘) ve dvou vyhotovenich, ktery bude podepsan obéma smluvnimi
stranami a kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni. Protokol bude téz
obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkd, které nebudou branit fadnému uZivani
dila, s dohodnutymi IhGtami pro jejich odstranéni.

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila, pokud dilo nebude zhotoveno fadne
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalité, pficemz v takovém pfipadé objednatel
divody odmitnuti pfevzeti dila pisemné zhotoviteli sdéli, a to nejpozdéji do péti
pracovnich dnl od pvodniho terminu pfedani dila. Na nasledné pfedani dila se pouZiji
ostatni ustanoveni tohoto €lanku.

Misto pfedani dila je misto zhotoveni (€l. Il odst. 2). Zhotovitel je povinen vyklidit misto
zhotoveni do 7 dnli od podepsani protokolu.

IV.
Cena za dilo a platebni podminky
Smluvni strany sjednaly cenu za pfedmét pinéni specifikovany v €l. Il této smlouvy takto:

Cena za 1 ks skladového kontejneru K20 bez DPH 110 960,00 K&
DPH 21 % 23 301,60 K¢
Celkem véetné 21 % DPH 134 261,60 K&

Cena za 3 ks kontejneru, kterymi bude rozsifen a modulové doplnén stavajici vycvikovy
kontejner Flashover (1 ks kontejneru typu K40, 1 kus kontejneru typu K20 a 1 kus
kontejneru typu K10, v&. jejich napojeni, prostupu, pfepazek, otvord, atd.) bez DPH

523 414,00 K&

DPH 21 % 109 916,94 K&
Celkem véetné 21 % DPH 633 330,94 K¢
Cena celkem bez DPH 745 334,00 K¢
DPH 21 % 156 520,14 K&
Celkem vcetné 21 % DPH 901 854,14 K&

Slovy: Devétsetiednatisicosmsetpadesatétyfi korun Eeskych a Etrnact haléfu.
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Sjednana cena vychazi z cenové nabidky zhotovitele ze dne 29. 5. 2018, ktera tvori
piilohu &. 2 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Tato sjednana cena dila je UpIna, pevna a koneéné a zahrnuje veskeré vylohy, vydaje a
naklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim a predanim dila.

Sjednané ceny jsou ceny maximaini a nejvySe pfipustné pro obé smluvni strany,
s vyjimkou zakonné zmény sazby DPH, a odpovidaji nabidkové cené.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zalohy na uhradu ceny dila nebo jeji
Casti.

Cena dila bude zaplacena v K& na zékladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem
jedenkrat mési¢né vzdy k poslednimu kalendafnimu dni v mésici, a to na podkladé
zjistovaciho protokolu provedenych praci, odsouhlaseného a podepsaného kontaktni
osobou objednatele a zastupcem zhotovitele. Takto podepsané zjiStovaci protokoly
provedenych praci budou potvrzovat provedeni pfislusné Casti dila vymezené ve
zjistovacim protokolu. Fakturu zhotovitel vystavi v listinné podobé nejdéle do Ctrnacti
kalendarnich dnl po podpisu véech uvedenych osob na zjistovacim protokolu.

Faktura je dafovym dokladem a zhotovitel je odpovédny za to, Ze bude obsahovat
v&echny naleZitosti dafového dokladu dle obecné zavaznych pravnich piedpisu.

Splatnost dafiového dokladu je stanovena v délce 30 kalendéfnich dnu ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura pfedloZena v prosinci 2018 musi byt prokazatelné dorucena
objednateli nejpozdéji do 15. prosince 2018. Pfi doru€eni po tomto terminu se sjednava
jeji splatnost v délce 60 kalendainich dnu.

Pokud objednatel uplatni narok na odstranéni vady dila ve Ihuté splatnosti faktury, neni
objednatel povinen aZ do odstranéni vady dila uhradit cenu dila. OkamzZikem odstranéni
vady dila zaéne b&Zet nova |hita splatnosti faktury v délce 30 kalendarnich dnu resp. 60
dnl, nastane-li tento okamzik po 15. prosinci 2018.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim Ihity splatnosti fakturu bez zaplaceni vratit,
pokud obsahuje nespravné Udaje nebo neobsahuje naleZitosti stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nove
vyhotovit. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila.
Okamzikem doruéeni nalezité doplnéné & opravené faktury za¢ne béZet nova Ihita
splatnosti faktury v délce 30 kalendarnich dnu. resp. 60 dn(, nastane-li tento okamzik po
15. prosinci 2018.

V.
Kontrola provadéni dila

Kontrola pribé&hu praci na dile bude vykonavana dle potfeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje predkladat objednateli na jeho zadost pisemné informace o prubéhu a obsahu
praci v ramci zhotoveni dila, a to nejpozdéji do dvou pracovnich dnu od doruCeni zadosti
objednatele, ktera maze byt u€inéna a dorucena i elektronicky.

Objednatel je opravnén nafidit v ramci kontroly prub&hu praci na dile kontrolni den, ktery
se bude konat vmisté a dob& urlené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolniho dne zU&astnit a predioZit veskeré poZadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolni den nejméné pét pracovnich dnu pred
kontrolnim dnem pisemné (a to i elektronicky) oznamit.

Zhotovitel je povinen zapracovat do dila pfipominky uplatnéné objednatelem v prubéhu
zhotoveni dila bez jakéhokoli naroku na zvyseni ceny dila, pokud jejich zapracovani do
dila nepovede prokazatelné ke zhor$eni kvality zhotovovaného dila.
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2)

1)

1)

VL.

Odpovédnost za vady, zaruka
Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo je provedeno fadné dle podminek této smlouvy. Dilo
ma vadu, neodpovida-li smlouvé. Pravo objednatele z vadného pinéni zaklada vada,
kterou ma dilo, byt se projevi az po jeho pfedani.
Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 24 mésicl, kterd poCina bézet
pfedanim dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu v souladu
se specifikaci stanovenou touto smlouvou a bude prosté pravnich vad.
Objednatel je opravnén oznamit vady dila a uplatnit naroky z odpovednosti za vady dila.
Objednatel uplatiiuje pfipadné vady dila bezodkladné Ustné a nasledné e-mailem po
jejich zjisténi u kontaktni osoby zhotovitele. Pokud objednatel uplatni narok na odstranéni
vady dila, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozdéji do 10 dnu po uplatnéni
naroku na odstranéni vady nebo ve |hité stanovené objednatelem, pokud by vy3e
uvedend Ihlta nebyla pfiméfena.
Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s vyfizenim uplatnénych a zhotovitelem
uznanych vad dila zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdy zapoCaty
den prodieni a za kazdy pfipad. Splatnost smiluvni pokuty je stanovena do Ctrnacti
kalendafnich dnt ode dne jejiho uplatnéni.
Na postup pfi uplatnéni vad dila se pouzije ust. § 2615 a nasl. obCanského zakoniku.

VIl
Povinnost micenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam mi€enlivost o informacich,
které pfi plnéni této smlouvy ziskd od objednatele nebo o objednateli &i jeho
zaméstnancich a spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhlasu
objednatele Zadné treti osobé ani je pouZit v rozporu s GCelem této smlouvy, ledaZe se
jedna

a. o informace, které jsou verejné pfistupné, nebo

b. o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym

rozhodnutim opravnéného organu.

Zhotovitel je povinen zavézat povinnosti mi€enlivosti podle odstavce 1 vSechny osoby,
které se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy.
Za poru$eni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na zhotoveni dila dle
této smlouvy, odpovida zhotovitel, jako by povinnost porusil sam.
Povinnost miéenlivosti trva i po skongeni u€innosti této smiouvy.
Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob
opravnénych jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povérenych
pracovniku.

VIIL.

Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy
V pfipadé nedodrZeni terminu zhotoveni a pfedani fadneé zhotoveného dila ze strany
zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny (véetné DPH) dila za kazdy, i zapo&aty den prodleni.
V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim faktury nebo jeji Casti, je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i 0,1% z nezaplacené dluzné Castky
(véetné DPH) za kazdy, i zapoc€aty, den prodleni.
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3)

4)

5)

6)

Smiluvni pokuta a Urok z prodleni jsou splatné do ¢trnacti kalendarnich dnu ode dne jejich

uplatnéni.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem, které zaklada pravo objednatele na

odstoupeni od této smlouvy, se povazuje zejména;

a) prodleni zhotovitele se zhotovenim a piedanim radné zhotoveného dila o vice nez
¢trnact kalendarnich dnu;

b) neodstranéni vad dila ve Ihité stanovené podle ¢l. VI;

c) postup zhotovitele pfi zhotoveni dila v rozporu s pokynem objednatele.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze vuéi majetku

zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, pokud

to pravni pfedpisy umoZiuji; nebo zhotovitel vstoupi do likvidace.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze objednatel bude v prodieni

s Uhradou svych penézitych zavazku vyplyvajicich ztéto smlouvy po dobu delSi nez

¢trnact kalendarnich dnu.

Uginky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doru€eni pisemného

projevu vule odstoupit od této smlouvy druhé smiuvni strané. Odstoupeni od smiouvy se

nedotyka zejména naroku na nahradu skody, smluvni pokuty a povinnosti mi€enlivosti.
Podminky odstoupeni od smlouvy zde neupravené se fidi ustanovenim § 2001 a nasl.

ob&anského zakoniku.

1X.
Zavére&na ustanoveni

Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici a touto smlouvou neupravené se fidi obanskym
zakonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a O€innosti nabyva dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv podle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluyv, uvefejiovani
téchto smiuv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv).

Smiuvni strany se zavazuji, Ze veSkeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou feSeny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou spory feseny pred
pfislusnymi obecnymi soudy.

Tato smlouva muZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi
dodatky odsouhlasenymi statutarnimi organy obou smluvnich stran, kieré se stanou
nedilnou soucasti této smlouvy.

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v ¢l | jsou opravnény k poskytovani
soucinnosti dle této smlouvy, nejsou v8ak opravnény &i zmocnény ke sjednavani zmén
nebo rozsahu této smiouvy.

Smiuvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané
zmeénu Udaju v zahlavi smiouvy.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na treti osobu.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znichZz tfi vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.



9) Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazne, ze
povazuje obsah této smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy veskere
skute¢nosti, jez jsou pro uzavieni této smlouvy rozhodujici, na dukaz Cehoz pfipojuji
smluvni strany k této smlouvé své podpisy.

10) Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha €. 1: technické podminky.
Priloha €. 2: cenova nabidka zhotovitele.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Novém Mésté pod Smrkem dne 11.7.2018 \/ Liberci dne 27 -07- 2018

| Karel Su
jednatel spole¢nosti Suprost, s.r.o. feditel HZS Libereckého kraje
vrchni rada
Rozdélovnik:

Vyhotoveni €. 1: zhotovitel

Vyhotoveni &. 2: objednatel (sbérny arch)

Vyhotoveni &. 3: objednatel (ekonomicky Usek)

Viyhotoveni &. 4: objednatel (prévni a organizacni pracovisté)
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TECHNICKA SPECIFIKACE

,Vycvikové zafizeni pro zasahy pfi pozaru v uzavienych prostorech®

Stavajici stav polygonu (rok vyroby 2016):

1) Zékladem jiz vybudované casti jsou dva upravené ocelové kontejnery ISO fady 1A
standardnich rozmérti, z toho jeden kontejner 11998 x 2330 x 2350 mm (vnitfni
rozméry), 12192 x 2438 x 2691 mm (vnéjsi rozméry) dale jen ,K 40 a jeden
kontejner 6058 x 2438 x 2591 mm (vnéjsi rozméry), 6898 x 2350 x 2390 mm
(vnitftni rozméry) dale jen ,K 20"

ilustracni obrazek:

2) Kontejnery jsou spojeny a slouZi jako trenazZér simulujici realné podminky poZaru,
Jjako jeden konstrukéni celek.

3) Ocelové kontejnery jsou opatreny Sedou barvou RAL 7001.

4) Stfecha kontejneru je pultového typu, sklon stfechy 4°, material trapézovy plech o
sile min. 1 mm (vinity plech). Instalace bez okapt a bez ryn.

1
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Rozsireni polygonu (rok 2018):

1) Zakladem provedeni rozsifeni vycvikového aredlu je jeden ocelovy kontejner

4)

standardnich rozméra 11998 x 2330 x 2350 mm (vnitfni rozméry), 12192 x 2438 x
2591 mm (vnéjsi rozméry) dale jen ,,K 40%, jeden ocelovy kontejner standardnich
rozmért 6058 x 2438 x 2591 mm (vnéjSi rozmery), 5898 x 2350 x 2390 mm (vnitini
rozméry) déle jen ,,K 20* a jeden ocelovy kontejner standardnich rozmérd 2991 x
2438 x 2591 mm (vnéjsSi rozmeéry) dale jen ,,K10“.

~N - Plan: Il. etapa

Vstupni vrata do kontejnert budou plvodni s aretacnimi tyéemi. Ostatni otvory jako
okna a dvere jsou vyrobeny jako svarenec kovového jeklu min 25 x 25 mm u oken a
35 x 35 mm u dvefi a ocelového plechu sily min. 3 mm, ktery tvofi vyplf oken a
dvefi s mechanicky oto€nou zaviraci klikou, ovliadatelnou z vnitfni i vnéjsi strany.
Zarubné dvefi jsou svafencem z jeklu min 35 x 35 mm.

Rozméry oken jsou min. 800 x 800 mm, rozmeéry dvefi jsou min 1000 x 2000 mm.

Pocet dvefi je celkem 6 ks z toho 2 x na jedné strané dlouhého kontejneru K40, 1 x
na jedné strané kontejneru K20 (2.NP), 1x na strané& kontejneru K10 vné objektu a
1 x na vnitfni stran& kontejneru K10 jako prostup z kontejneru K40 do K10 bez dvefi
se zahranénim, pocCet oken je celkem 4 ks z toho 1 x na jedné strané kontejneru
K20 (2.NP) a 1 x na jeho opacné strané kontejneru K20, a dale 1 x na strané
kontejneru K10 na opacné strané od schodisté, viz obrazek TP - obrazova simulace
zadavatele. Posledni Sesté dvefe jsou instalovany do vstupniho zadvefi do
kontejneru K40, viz obrazek v pfiloze TP, obrazova simulace zadavatele.

Kontejner K40 je ze strany od pece opatfen ,zadverim" vstupem o velikosti 1000 x
1000mm se dverimi.

Stény vycvikového kontejneru nejsou izolovany. Jsou z plivodnich standardnich
plechdl.
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7) Kontejner K20 je opatien jednou odvétravaci klapkou, ktera je instalovana ve stropu
kontejneru s vnitrnim madlem, bez tahel.

8) Ve vycvikovém prostoru, v dlouhém kontejneru K40 bude v jeho cca 1/3 umisténa
pfepazka — sténa (svarenec kovového jeklu a plechu o sile min 3mm), s prostupem
osazenymi dvefmi, viz dvefe kontejneru. PfepaZzka bude posuvna, zaviratelna jako
jeden celek.

9) Podlaha v kontejnerech K40 a K10 je z betonové dlazby. Podlaha v kontejneru K20
je z vrstvené peklizky s Upravou proti vodé a skluzu, altemativné ptvodni podlaha
kontejneru.

10) Dal$i souéasti rozsifeni polygonu Raspenava jsou dva ocelové kontejnery pro
skladovani dfeva, standardnich rozmérl 6058 x 2438 x 2591 mm (vnéjsi rozmeéry),
5898 x 2350 x 2390 mm (vnitfni rozméry) dale jen ,,K 20%, které budou umistény ve
volném prostoru nezavisle na hlavnim objektu polygonu, za sebou na pfipravené
zpevnéné plose. Pozadavky na Upravu téchto kontejnerl jsou pouze v rozsahu
vnéjsi barvy = Seda RAL 7001.

11)Na stfeSe kontejneru K40 pfed vstupem do kontejneru K20 ve 2.NP je instalovana
podlaha z vrstvené preklizky s Gpravou proti vodé a skluzu o rozmérech 2500 x
2500 mm. Podlaha slouzi, jako pochozi plocha pfi vystupu po schodisti.

12) Vné&jsi schodité je instalovano na dlouhé strané kontejneru K40 z vnéjsi strany,
slouzi pro vystup do 2. NP na stfechu K40 a nasledné ke vstupu do K20 ve 2.NP.
Schodisté je opatfeno zabradlim — vySka 1100 mm. Pochozi plocha ve 2.NP pfed
vstupem do K20 je téZ opatfena zabradlim, viz obrazek TP - obrazova simulace
zadavatele.

13) Vnitini propojeni kontejneru K40 s kontejnerem K20 je provedeno pomoci schodisté
na dlouhé vnitini strané kontejneru K40. VySka zabradli tohoto schodisté je 1100
mm.

14) Stfecha kontejneru K20 je sedlového typu (sedlo mirné, vyska cca do 100mm). Plni
funkci pohledovou z vy$ky, bez okapli a ryn, materiél trapézovy. Stiecha je pouze
na kontejneru K20 ve 2. NP.

15) Na stfede kontejneru K20 ve 2. NP je umistén revizni vylez na stfechu 600x600mm.

16) Kompletni pfepravu a umisténi kontejnerll pomoci zdvihaci techniky kontejnert
zajistuje zadavatel.
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Obrazova simulace zadavatele:
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Polozka

nabidka na dodani a Gpravu kontejnerl dle zaddni
Prace a dodani materialu

jednotka Pocet Cenaljednotka Cena celkem

Kontejner K40,

Dodani, uprava povrchu, napojeni, prostupy, piepazka, otvory, stfesni plast

—

212 800,00 K&

212 800,00 K&
Kontejner K20,
Dodéani, uprava povrchu, napojeni, prostupy, klapky otvory, stresni plast, schody 1] 223 300,00 K&| 223 300,00 K&
Kontejner K10,
Dodani, uprava povrchu, napojeni, prostupy, otvory, 1| 87 314,00 K& 87 314,00 K¢
Kontejner K20 skladovy
Dodani, Uprava povrchu, napojeni, prostupy, otvory, stfeéni plast,

2] 110 960,00 K& 221 920,00 K¢
Celkem 745 334,00 Ké
Ostatni
Pfesuny hmot 0,00 Ké
|Celkem ostatni 0,00 K&
Celkem za dilo bez DPH 745 334,00 K&
Celkem za dilo s DPH po zaokrouhleni

901 854,00 K&
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