

2018/0523/01N

SMLOUVA O DÍLO č. 19/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Zastávka MHD Kollárova“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou - starostou města**
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku, vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 29343
zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

IČ: 25513141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení č. 1: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300
bankovní spojení č. 2: Peněžní dům s.d., Uherské Hradiště
č. účtu: 1050000484/2200

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lukáš Horák, stavbyvedoucí
mobil: 777 234 082 e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

B

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Zastávka MHD Kollárova“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou firmou MVA projekt, s.r.o., U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště, zak. č.32/18, datum vyhotovení: VII/2018, č. výk. C1.2.1.
3. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 3.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
 - 3.3. dodržení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění
 - 3.4. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - 3.5. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 3.6. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - 3.7. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 3.7.1. Rovinnost povrchů
 - 3.8. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků
 - 3.9. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby. Vlastníkům a provozovatelům nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení informace do poštovních schránek.
 - 3.10. zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění v daném rozsahu
 - 3.11. projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
 - 3.12. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 3.13. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 3.14. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 3.15. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
 - 3.16. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 3.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
 - 3.18. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty

- 3.19. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
- 3.20. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
- 3.21. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 3.22. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
- 3.23. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- 3.24. v jeho blízkém okolí
- 3.25. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelům zápisem ve stavebním deníku
- 3.26. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 3.27. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 3.28. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
4. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelům a jeho souhlasné stanovisko
1. Geodetické podklady
 - 1.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)
 - 1.2. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: **30.07.2018**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do: **16.11.2018**
Dílčí termíny plnění: do 30.08.2018 bez mobiliáře
do 16.11.2018 včetně mobiliáře
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní

strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	821 272,- Kč
DPH 21%	172 467,- Kč
Cena včetně DPH	993 739,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne **11.07.2018**. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelovou projektovou dokumentaci předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a u položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány. Zhotovitel použije datovou základnu RTS, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátec“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodloužení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel požívá z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
7. **Staveniště**
 - 7.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
 - 7.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 7.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 7.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 7.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 7.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 7.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ul. Kollárova bude po celou dobu provádění díla v omezeném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 8. Stavební deník**
- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 8.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje má objednatel.
- 9. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 9.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí**
- 10.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 10.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 11. Poddodavatelé**

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 11.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
12. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i po funkčně ucelených částech, a to po přechozím souhlasu objednatele. Dílo je dokončeno, jestliže je předána jeho poslední část.
3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K převjímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI. Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úroveň, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílní konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílnímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílní přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílní konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
5. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi

právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
10. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne -1 08. 2018

V Bílovicích, dne 31.7.2018

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele



Milan Vyorálek
jednatel společnosti

Rekapitulace

Datum: 7/2018

Stavba : ZASTAVKA MHD KOLLAROVA

Objednatel : Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
68601 Uherské Hradiště

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : SVS-Correct, spol.s r.o. Bílovice 513

IČO : 25 51 31 41
DIČ : CZ 25 51 31 41

Za zhotovitele

Za objednatele

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		821 272,00
DPH	21 %		172 467,12
Cena celkem za stavbu			993 739,12

Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (soutisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
	Vedlejší a ostatní náklady	193 600,00	0	160 000,00	33 600	19,5
	Zastávka MHD Kollárova	800 139,00	0	661 272,00	138 867	80,5
Celkem za stavbu		993 739,00	0	821 272,00	172 467	100,0

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

Stavba :	ZASTAVKA MHD KOLLAROVA	Rozpočet :
Objekt :		Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	68 000				
Ostatní náklady stavby	92 000				
CELKEM OBJEKT	160 000	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zastávka MHD Kollárova**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo nám. 19
68601 Uh. Hradiště

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MVA projekt, s.r.o.**
U Dvora 1445
68605 Uherské Hradiště

IČ: 03160858
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Zdeněk Tošovský**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			626 921,65
PSV			0,00
MON			34 350,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			661 272,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	661 272,45 CZK
Základní DPH	21 %	138 867,21 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

800 139,66 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			100 313
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			13 996
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			228 960
5	Komunikace	HSV			117 793
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 989
96	Bourání konstrukcí	HSV			151
97	Prorážení otvorů	HSV			82 523
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 196
M21	Elektromontáže	MON			29 458
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 893
Cena celkem					661 272

Položkový rozpočet

S:	Zastávka MHD Kollárova
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				100 313,32		0,00		92,22
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající chodník : (35,5+1,9+4,7)*1,5 zastávka : 2,2*5,2	m2	74,59 63,15 11,44	59,00	4 400,81	0,00	0,00	0,14	10,29
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních stávající v místě zastávky : 35,5	m	35,50 35,50	88,00	3 124,00	0,00	0,00	0,27	9,59
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových stávající chodník : 36	m	36,00 36,00	97,00	3 492,00	0,00	0,00	0,22	7,92
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm chodník : 74,59 podklad komunikace : (1,5)*35,5	m2	127,84 74,59 53,25	38,00	4 857,92	0,00	0,00	0,33	42,19
5	113151114R00	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 1,5*35,5	m2	53,25 53,25	74,00	3 940,50	0,00	0,00	0,11	5,86
6	113151116R00	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm 1*35,5	m2	35,50 35,50	105,00	3 727,50	0,00	0,00	0,15	5,47
7	113108307R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 7 cm 0,5*35,5	m2	17,75 17,75	67,00	1 189,25	0,00	0,00	0,15	2,73
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek dvouřádek : 35,5*2	m	71,00 71,00	83,00	5 893,00	0,00	0,00	0,12	8,17
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 chodník nový : ((35,5*1,5+6,5*1,5)*0,1)+((35,5+6,5)*0,5*0,3) zastávka : 1,5*4,8*0,3	m3	14,76 12,60 2,16	237,00	3 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 14,76*0,5	m3	7,38 7,38	38,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ pod obrubník komunikace : 1*0,25*35,5 pod obrubník sanace : 1*0,2*35,5 pod obrubník chodníkový : 35*0,5*0,1	m3	17,73 8,88 7,10 1,75	596,00	10 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 17,725*0,5	m3	8,86 8,86	167,00	1 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00

13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky zastávkový přístřešek: : 1*5*0,7+1*0,7*0,8*2 patky odpadkový koš: : 0,4*0,4*0,4 sonda stávající sítě: : 0,5*0,5*0,8*3	m3	5,28 4,62 0,06 0,60	1 295,00	6 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m 5,2840	m3	5,28 5,28	385,00	2 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 14,76+17,725+5,2840-1,3125	m3	36,46 36,46	271,00	9 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 36,4565	m3	36,46 36,46	174,00	6 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně 5,2840	m3	5,28 5,28	773,00	4 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 36,4565	m3	36,46 36,46	16,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podél chodníkové obruby: : 35*0,25*0,15	m3	1,31 1,31	96,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním pod chodníkem: : (35,5+6,5)*2,2 pod obrubou chodníku: : 35*0,5 obrubník komunikace: : 35,5*1	m2	145,40 92,40 17,50 35,50	12,00	1 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou kolem chodníkové obruby: : 35*0,5	m2	17,50 17,50	164,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 37,2245	m3	37,22 37,22	520,00	19 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				13 995,98		13,11		0,00
23	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy, ze šterkopísku tloušťky 10 cm zastávkový přístřešek: : 1*5*1*0,8*2	m2	6,60 6,60	137,00	904,20	0,19	1,28	0,00	0,00
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 zastávkový přístřešek: : 1*5*0,7+1*0,8*0,7*2 odpadkový koš: : 0,4*0,4*0,4	m3	4,68 4,62 0,06	2 795,00	13 091,78	2,53	11,83	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				228 960,00		0,37		0,00
25	74910132R	D+M přístřešek 3 třimodulový s bočnicemi,, 1,855 x 4,22m skleněná střecha, s výplněmi	kus	1,00	221 000,00	215 000,00	0,35	0,35	0,00	0,00
26	749102XX1	D+M Koš odpadkový ocelové tělo, dřevěné lamely, se stříškou, připevnění šrouby+chem.kotva	kus	1,00	13 960,00	13 960,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				117 793,16		113,83		0,00

27	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhuťn.tl.20 cm sanace podloží pod obrubou komunikace: : 35,5*1	m2	35,50 35,50	147,00	5 218,50	0,40	14,16	0,00	0,00
28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm pod obrubou komunikace: : 1*35,5 chodník: : (28,5*2,2+1,5*4,8+6,5*2,2+7*1)*1,1	m2	135,82 35,50 100,32	186,00	25 262,52	0,44	59,90	0,00	0,00
29	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2 35,5*0,5	m2	17,75 17,75	310,00	5 502,50	0,18	3,28	0,00	0,00
30	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 101-200 m2 35,5*1	m2	35,50 35,50	295,00	10 472,50	0,16	5,62	0,00	0,00
31	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm 0,5*35,5	m2	17,75 17,75	298,00	5 289,50	0,46	8,16	0,00	0,00
32	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m sanace pod obrubou: : 1*35,5	m2	35,50 35,50	12,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	69310212R	Geomříže dvouosé TENSAR SS40 30x4 m PP 1*35,5*1,2	m2	42,60 42,60	51,00	2 172,60	0,00	0,02	0,00	0,00
34	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 1,5*35,5+1*35,5	m2	88,75 88,75	9,00	798,75	0,00	0,06	0,00	0,00
35	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 0,5*35,5	m2	17,75 17,75	12,00	213,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm 35,5*1,5	m2	53,25 53,25	248,00	13 206,00	0,10	5,52	0,00	0,00
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník: : 91	m2	91,00 91,00	247,00	22 477,00	0,06	5,05	0,00	0,00
38	592451120R	Dlažba HOLLAND I 20x10x6 cm ŽLUTÁ 91*1,01-8,484	m2	83,43 83,43	279,00	23 275,85	0,13	10,93	0,00	0,00
39	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé zastávka: : (0,4*12+0,8*1,5)*1,01 přechod: : (1,5*0,8+0,4*3)*1,01	m2	8,48 6,06 2,42	410,00	3 478,44	0,13	1,12	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				53 988,68		28,97		0,00
40	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka stávající značka osazení: : 1	kus	1,00 1,00	936,00	936,00	0,11	0,11	0,00	0,00
41	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky nová značka zastávka IP: : 1	kus	1,00 1,00	1 982,00	1 982,00	0,12	0,12	0,00	0,00
42	915721122R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem, zvuč nápis BUS: : 2	m2	2,00 2,00	410,00	820,00	0,00	0,01	0,00	0,00
43	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	41,00	31,00	1 271,00	0,00	0,02	0,00	0,00

44	915791111R00	zastávka BUS: : 2,5*4+3*6+13 Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 41	m	41,00 41,00	5,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 2	m2	2,00 2,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm chodníková obruba: : 35	m	35,00 35,00	287,00	10 045,00	0,19	6,72	0,00	0,00
47	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 silniční obruba 15/30/100: : 36	m	36,00 36,00	488,00	17 568,00	0,31	11,10	0,00	0,00
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 dvouřádek: : 35,5*0,25*0,1 obruha silniční: : 35,5*0,25*0,1	m3	1,78 0,89 0,89	2 510,00	4 455,25	2,53	4,48	0,00	0,00
49	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry jednořádek: : 35,5	m	35,50 35,50	102,00	3 621,00	0,08	2,83	0,00	0,00
50	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou jednořádek: : 35,5	m	35,50 35,50	147,00	5 218,50	0,10	3,54	0,00	0,00
51	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lit. 1t=4,0m2 dodávka navíc (ztratné) 2%: : 35,5*0,25/4*0,02	t	0,04 0,04	2 780,00	123,43	1,00	0,04	0,00	0,00
52	919726213R00	Těsnění spár krytu izálivkou za tepla 35,5+1,5+1,5	m	38,50 38,50	143,00	5 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm těsnící spára: : 35,5+2*1,5	m	38,50 38,50	56,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				151,00		0,00		0,00
54	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek stávající značka: : 1	kus	1,00 1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí stávající značka: : 1	kus	1,00 1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				82 523,38		0,00		1,79
56	976PC1	Demontáž plakátovací plochy, odvoz, na skládku investora	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,79	1,79
57	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km na skládku pol. č. 2,3: : 9,858+7,92	t	17,78 17,78	621,00	11 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00
58	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 17,778	t	17,78 17,78	596,00	10 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00
59	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km položka č. 1,4,5,6,7: : 10,29342+42,1872+5,8575+5,46+2,7335	t	66,53 66,53	49,00	3 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	266,13	13,00	3 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00


		4*66,5316		266,13						
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	66,53	215,00	14 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,5316		66,53						
62	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	8,88	79,00	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		žulové kostky k použití: : 35,5*0,25		8,88						
63	979990103R00	Poplatek za skládku suti - směs kameniva	t	42,19	300,00	12 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		kamenivo se zeminou pol. č. 4: : 42,1872		42,19						
64	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	14,06	980,00	13 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		pol. č. 5,6,7: : 5,8575+5,467+2,7335		14,06						
65	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	27,80	350,00	9 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		obrubníky pol. č. 2 a 3: : 9,585+7,92		17,51						
		dlažba pol. č. 1: : 10,29342		10,29						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29 196,13		0,00		0,00
66	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	158,67	184,00	29 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,67461		158,67						
Díl:	M21	Elektromontáže				29 458,00		0,04		0,00
67	21020PC2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, demontáž	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně základu, odvoz na skládku vč. poplatku za uložení								
68	21020PC3	D+M Stožár osvětlovací - ocelový 12m, včetně dodávky	kus	1,00	10 460,00	10 460,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		stožáru								
69	21020PC4	D+M Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, včetně	kus	1,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		svorkovnice a rozvodnice								
70	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním	kus	2,00	124,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně	m	2,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pásku FeZn 30 x 4 mm								
		2		2,00						
72	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,	kus	2,00	168,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm								
		2		2,00						
73	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně	m	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dodávky kabelu								
		3		3,00						
74	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně	m	12,00	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dodávky kabelu								
		12		12,00						
75	21020PC5	D+M Svítidlo výbojkové na sloup , včetně dodávky	kus	1,00	8 750,00	8 750,00	0,01	0,01	0,00	0,00
76	PC 14	Podružný materiál	kpl	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3457114701R	D+M Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	3,00	94,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		3,00						
78	904 PC5	Hzs-montážní plošina	h	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize vč. zprávy	h	2,00	700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				4 892,80		2,37		0,00
81	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 0,8*0,8*1,2	m3	0,77 0,77	1 210,00	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00
82	460080002R00	Betonový základ do bednění 0,8*0,8*1,2	m3	0,77 0,77	3 890,00	2 987,52	2,56	1,97	0,00	0,00
83	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 2	m	2,00 2,00	305,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm 2	m	2,00 2,00	103,00	206,00	0,20	0,40	0,00	0,00
85	460570162R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 2, se zhutněním 2	m	2,00 2,00	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 2	m	2,00 2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt		SKP	
	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	ZASTÁVKA MHD KOLLÁROVA	Náklady na m.j.	
Projektant	MVA projekt, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uh. Hradiště		
Dodavatel	SVS - CORRECT, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	160 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	160 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	160 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	160 000	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	160 000 Kč
DPH		21,0 %	33 600 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			193 600 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	ZASTÁVKA MHD KOLLÁROVA	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005 1		Vedlejší náklady stavby				
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	10 000,00	10 000,00
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	8 000,00	8 000,00
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	38 000,00	38 000,00
Celkem za Vedlejší náklady stavby						68 000,00
Díl: 005 2		Ostatní náklady stavby				
5	005211040	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství Komplet zahrnuje : - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní pláně 1 krát, revize elektro) metropolitní sítě	komple	1,00	10 000,00	10 000,00
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	13 000,00	13 000,00
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení - zpracování geometrického plánu pro zápis komunikace do katastru nemovitostí 6 ks - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	15 000,00	15 000,00
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje : Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	30 000,00	30 000,00
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby Komplet zahrnuje : náklady na vytyčení stavby	komple	1,00	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZASTÁVKA MHD KOLLÁROVA	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy				
11	003R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : pojištění dodavatele a stavebního díla v souladu s obchodními podmínkami.	komple	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	005 2 Ostatní náklady stavby				92 000,00