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sıvıLoUvA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY 
$`\4 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Organizace: město Otrokovice 
Zastoupená: Mgr. Jaroslav Budek, starosta města 
Sídlo: náměstí 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Tel.: +420 577 680 201 
IČ/DIČ: 00284301/CZ00284301 
B2“*°ˇ““'“›°1@““'= 
(dále jen Objednatel) 

na Straně jedné a 

Obchodní firma: AutoCont CZ a.s. 
Zastoupené: Jindřich Zimola, člen představenstva 
Sídlo: Hornopolní3322/34, 702 O0 Ostrava 
Provozovna: |.VeseIkové 271 Zlín 763 02 
Zapsaná v OR: oddíl B, vložka 814 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Tel./GSM: +420 910 971 111 
IČ/DIČ: 47676795/CZ47676795 
Bfl“*‹°v“fSv°flfl“i= 
(dále jen Zhotovitel) 

na straně druhé 

uzavírají podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpi- 
sů (dále jen ,,OZ") tuto smlouvu O dílo a poskytování servisní podpory (dále jen ,,smlouva"). 

Tento projekt je spolufinancován Z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA 
2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen ,,dílo") spočívající v realizaci řešení: 

0 3. Část - Infrastruktura HW a SW 
2.4. Zhotovitel Se zavazuje zajistit podporu provozu díla. 
2.5. Podrobná Specifikace díla a rozsah prací je konkretizována ve Zhotovitelem předložené 
nabídce, která byla podaná vsouladu Spodmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,|n- 
formační a komunikační systém a infrastruktura ORP Otrokovice" (dále jen „Veřejná zakázka”). 
2.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění Zadání Veřejné zakázky a 
všech Z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek je 
nadřazen ostatním podmínkám uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
to Znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustano- 
vení vykládána tak, aby v co nejširší míře Zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený za- 
dávací dokumentací; 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní usta- 
novení zadávací dokumentace. 

2.7. Zhotovitel musí dodat pro zhotovení díla nové zboží. 
2.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých 
v této smlouvě. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 
3.3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 90 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu 60 měsíců od předání díla. 
3.5. Podrobný harmonogram plněníje uveden v Příloze č.2. 
3.6. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle čl. 14 této smlouvy pro zahájení 
prací do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 
4.3. Místem plnění díla jsou Otrokovice, Sídlo a pracoviště Objednatele, pracoviště městských 
organizací, sídlo a pracoviště Zhotovitele, nevyplývá-li Z povahy plnění něco jiného. 
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5. cıšNA DÍLA 

Tabulka 3: Cena díla - 3. část 

Cena za předmět plnění 

P.č. Předmět plnění Ce na bez DPH 

v Kč 
výše DPH v Kč Cena S DPH vKč 

1. Digitalizace dokumentů-HW 95 052,00 KČ 19 960,92 Kč 115 012,92 Kč 

2. ServeryHW-2 ks 702 148,00 Kč 147 451,08 Kč 849 599,08 Kč 

3. Licence OS 319 204,00 Kč 67 032,84 Kč 386 236,84 Kč 

4. SAN infrastruktura -2 ks 406 820,00 KČ 85 432,20 Kč 492 252,20 Kč 

5. Datové úložiště 985 772,00 KČ 207 012,12 Kč 1 192 784,12 Kč 

6. SW virtualizace 11 529,00 KČ 2 421,09 Kč 13 950,09 KČ 

7. Licence pro zálohovací SW 87 375,00 Kč 18 348,75 KČ 105 723,75 Kč 

8. Monitorovací Systém 1 193 996,00 Kč 250 739,16 Kč 1 444 735,16 Kč 

9. Aktivní Síťové prvky pro MAN -4 ks 319 095,00 Kč 67 009,95 Kč 386 104,95 Kč 

10. Koncové aktivní Switche -9 ks 51 158,00 KČ 10 743,18 Kč 61 901,18 Kč 

Celkem realizace -3. část 4 659 149,00 Kč 978 421,29 Kč 5 637 570,29 Kč 

11. Servisní podpora provozu 3. části -60 měsíců 768 686,00 Kč 161 424,06 Kč 930 110,06 Kč 

Celková nabídková ce na za plně nl ve řejné zakázky včetně 
servisní podpory provozu -3. část 5 427 835,00 Kč 1 139 845,35 Kč 6 567 680,35 Kč 

,. „, , V V .k ,h .k|d. ...,h 5.3. Cena díla je Sjednána jako nejvyse prıpustna, vcetne ves eryc na a u Souvısejıcıc 
S plněním díla. Cenu je možné překročit pouze v Souvislosti Se změnou daňových předpisů týkající 

'ˇ ˇ' 
I Zh I b I 

se DPH, a to nejvyse O castku odpovídající této Iegis ativní změně. otovite pře írá ve Smys u § 
2620 odst. 2 OZ nebezpečí Změny okolností. 

AutoCont CZ Otrokovice Příloha č. 3 ZD Smlouva O dílo VZ0002 V28 - vydání 5.dOcx Strana 3 / stran 14



._ı l'\l\lł|\łˇ' p-11-» 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.3. Po realizaci a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad 
na cenu za realizaci díla (včetně DPH). 
6.4. Cena za realizaci díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu -faktu- 
ry, vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po pře- 
dání díla, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. 
Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení da- 
ňového dokladu. 
6.5. Cena za služby „Servisní podpora provozu" dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena 
kvartálně zpětně, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavované Zhotovitelem vždy po 
uplynutí příslušného kvartálu, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění bude považován poslední den příslušného kvartálu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
do 5 pracovních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž Splatnost je stanovena na 
30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu. 
6.6. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované Zákonem č. 235/2004 Sb., 
O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace. 
6.7. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. Vtakovém případě se pře- 
ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objed- 
nateli. 

6.8. Objednatel neposkytuje Zálohy. 

6.9. Platební Styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA 
7.3. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla na základě písemné výzvy zaslané Zhoto- 
vitelem nejméně tři pracovní dny předem. 
7.4. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 16.3. 
této smlouvy. 

7.5. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě podepsaného předávacího protokolu, 
ve kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy: 

a) Pro 3. část Dodávka HW a SW licencí; 
b) Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla; 

vv ıı c) Protokol O úspesném provedení akceptačních testů pro přıs ušnou část. 
7.6. Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad po- 
skytnutých dodávek a služeb se zadávací dokumentací této Veřejné zakázky a s touto smlouvou. 
7.7. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny 
vpředávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem atermínem jejich odstranění. Takovéto 
vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. V případě 
nedodržení dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany Zhotovitele bude 
ve věci smluvních pokut postupováno dle čl. 10. této smlouvy. 
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7.8. Zhotovitel předá Objednateli prohlášení, že dodaný předmět díla je registrován a byl Za- koupen pro Objednatele jako koncového zákazníka, a že byl dodán prostřednictvím oficiálního ob- chodního kanálu v České republice. Po předání dodávky musí Zhotovitel umožnit Objednateli pro- vedení kontroly servisního zajištění přes portály výrobců předmětu díla. 
8. AKCEPTAČNÍ TESTY 
Akceptační testy díla budou následujícího obsahu Svyužitím specifikace minimálních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci: 
8.3. 3. Část - Infrastruktura HW a SW; 

vv a) Test výkonnosti a bezpečnosti HW a SW, kritérium úspesné akceptace: 
O úspěšné tesy všech vybraných funkcí HW a SW dle požadavku Objednavatele. 
O úspěšná změna konfigurace stávajících core Switchů dle požadavku Objednatele. 
O úspěšná konfigurace a převod dat Active Directory do nového prostředí. 

9. NABYTÍ vLASTNıcKÉHo PRÁVA 
9.3. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 OZ a Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část Svépomocně prodat třetí oso- bě. 

9.4. Objednatel uznává, že autorská práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, zahrnující zejména počítačové programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autor- ského, nebo průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli v ceně plnění nevýhradní a časově neomezené právo k užití předaného software. 
10. PRODLENÍ A SANKCE 
10.3. V případě prodlení Zhotovitele S plněním díla nebo v případě neodstranění drobných vad a nedodělků vtermínu dle předávacího protokolu je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
10.4. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řád- ně vystaveného účetního dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je Zhotovitel oprávněn žádat po Objed- nateli zaplacení úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky dle nařízení vlády Č. 351/2013 Sb. 
10.5. Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových odezvách, uvedených v Čl. 13.12 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 
10.6. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
10.7. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stra- nami za přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručeníjejího vyúčtování. 
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Ví, ıwııøhy: 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 11.3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných práv- ních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za Splnění smlouvy rovněž v případě, že přísluš- nou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 
11.4. Obě Strany se Zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

11.5. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nespráv- ného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objedna- tel poskytl Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel S ohledem na Svou povinnost posky- tovat plnění Sodbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé Smluvní strany smlouvy. 11.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle Smlouvy. 11.7. Smluvní strana je V prodlení S plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá ze smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas. 
vv 

11.8. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, pricemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody. 
12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
12.3. Na dílo 3. části je Zhotovitelem poskytována Záruka za jakost v délce 60 měsíců od předá- ní díla. 

12.4. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. 
12.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, ikdyž se vada Stala Zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby. 12.6. Po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto Smlouvou sjednané, právními předpi- Sy a technickými normami požadované nebo obvyklé S ohledem na účel užívání. 12.7. Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli písemně na linku Zákaznické podpory uvedené v čl. 13.9. 

12.8. V případě výskytu vady na díle vzáruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně od- stranit. 

12.9. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla. 
12.10. Záruka se nevztahuje pouze na vady způsobené: 

Pro 3. část: 
- nesprávnou manipulací se zařízením, neodborným zacházením nebo nedodržením ná- vodu k obsluze; 
- přepětím v elektrické napájecí síti; 
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- živelnou pohromou; 
- mechanickým poškozením; 
- krádeží nebo jinou trestnou činností; 
- provozním opotřebením díla; 

12.11. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň Způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele Z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způso- bu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 
12.12. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý Započatý kalendářní den. 

13. SERVISNÍ PODPORA PROVOZU - SLA 
13.3. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla. 
13.4. Dodávka servisní podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu díla. 
13.5. V rámci servisní podpory pro 3. část je Zhotovitel povinen dodat v požadovaných parame- trech opravené, nové nebo obdobné zařízení (resp. díl) splňující stejnou nebo vyšší technickou specifikaci při zachování všech požadovaných funkcionalit v plném rozsahu na požadované místo určení (místo instalace zařízení) včetně implementace. 
13.6. Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude Objednatel schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně jako u výrobce přímo. 
13.7. Vrámci Služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update včetně jeho implementace do informačního systému, kterýje v ceně servisní podpory provozu. 
13.8. Linka zákaznické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím interneto- vého portálu, e-mailu či telefonu. Požadavek O podporu bude realizován pracovníky Objednatele, kteří V případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle in- strukcí. 

13.9. Linka zákaznické podpory (Helpdesk): 
gsm: + 420 910 971599, + 420596152 599; e-mail: sd-zlin@autocont.cz; www: http://servis.autocont.com 

13.10. Servisní podpora bude v následujícím rozsahu: 
- Pro 3. Část výměna vadného Zařízení, dodání náhradního dílu do místa instalace do 3 pra- covních dní po nahlášení závady v případě kritické závady a do 10 dnů v případě méně zá- važné závady. 
- Přímý přístup na technicko-asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické pod- pory při odstraňování problémů předmětu díla. 
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- Přímý přístup ke Stažení aktuálního SW předmětu díla, po celou do la. 

13.11. Zhotovitel zajistí služby Zajišt'ující rutinní provoz systému: 

bu podpory provozu dí- 

- Provoz služby zákaznické podpory pro Zadávání požadavků a provozních závad předmětu díla s garantovanou dostupností Služby v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. 
- Legislativní soulad dodaného předmětu díla. 
- Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu díla. 

13.12. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv Stav předmětu díla Z nemožňující provoz dle dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentností závad bude využívána stupnice: 
A. Kritická závada Systému, jedná se ostav předmětu díla, kdy je znemožněna práce s předmětem díla, nelze použít alternativní Zásah. Součástí této závady je také nesoulad předmětu díla S platnou legislativou. 
B. Méne závazná závada systému, jedná se O stav predmetu díla, který jiným postupem koncového uživatele. 
C. Závada neohrozující funkcnost, námet na zmenu, jedná se O Stav 

v v 
v v v v v lze docasne preklenout 

v v v v v v predmetu díla, který je charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla. 
Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce. 

_ _ , , B: Méně závažná A: Kriticka zavada 
vada 

C: Závada neohrožují- 
cí funkčnost, návrh na 

změnu 
, Do 8 racovních ho- ,. ,„ . , Do 3 pracovnich ho- 

. 

p 
. D Zahajeni resenı po- 

_ , din, v pracovni dny „ din, v pracovni dny od .„ , „ v zadavku ,ˇ , „ od nahlaseni poza- 
\ 

nahlaseni pozadavku. 
dm/ku. n 

O 5 pracovních dnů, 
pracovní dny od 
ahlášení požadavku. 

. . , 
, D 5 ' h d °, D Zprovozneni Syste- Do 8 pracovnich ho- O pracęvmc nu 

_ 
. , v pracovni dny od d mu, nebo informace din, v pracovni dny od „ „ , ,„ , „ nahlášenipožadav- O o postupu resenı nahlaseni pozadavku. 

ku p _, 
, 

'

J 

O 10 pracovních 
nů, v pracovní dny 
d zapsání nahlášení 
ožadavku. 

D 3 ,hd „ Do 10 pracovnich D z , „ „ , O pracovnic nu, 
., , Uplnevyresenipo- 

, dnu,vpracovnidny d „ vpracovnidnyod ,„ , „ zadavku ,ˇ , ˇ od nahlasenıpoza- o nahlaseni pozadavku. 
davku. d 

O 30 pracovních 
nů, v pracovní dny 
d nahlášení poža- 
avku. 

y _ _ 
14. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
14.3. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do dotčených prostor instalace V pracovní době včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním. 

v v
v 

14.4. Objednatel je povinen Zabezpecit, aby cinnost Zhotovitele nebyla na právy třetích Osob, pokud taková existují. 
rusena nebo omezová 

14.5. Objednatel je povinen Seznámit před započetím díla odpovědného zástupce Zhotovitele S vnitřními předpisyjako je bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. a případně zabezpe- 
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či zdarma proškolení montážních pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. Vpřípadě, že tak 
Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost. 14.6. Objednatel souhlasí S tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny 
plnění O dobu prodlení Objednatele, aniž by tímto zjeho strany došlo k porušení povinností dle 
této smlouvy. 
14.7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity dle „Obec- 
ných pravidel pro žadatele a příjemce", je Objednatel povinen O této skutečnosti Zhotovitele bez- 
odkladně informovat. 

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách Objedna- 
tele (resp. jeho převzatou část) vtrvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady 
a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a předpisy O ochraně životního prostředí. 15.4. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu S osobními údaji, zachovávat 
naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení 
od ní čijejí výpovědi. 
15.5. Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré informace Získané v průběhu provádění díla a 
poskytování technické podpory tak, že tyto informace nebude dále rozsirovat nebo reprodukovat a 
nezpřístupníje třetí straně. 

15.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací projektu včet- 
ně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech sta- 
novena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 
15.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy budou 
obsahovat informaci, že se jedná O projekt IROP a budou označeny registračním číslem projektu. 15.8. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, pro- 
tokoly atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně registračním číslem projektu a logem 
IROP, EU, MMR a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této Smlouvy. 
15.9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související S realizací projektu zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených or- 
gánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropskě komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrol- ního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) aje 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 15.10. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu fi- 
nanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupra- 
covat a poskytne kontrolou vyžadované doklady. 
15.11. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou smlou- 
vu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to S mini- 
málním limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. 
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15.12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifi- kace v rámci zadávacího řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, jen Z vážných objek- tivních důvodů a S předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí Objednateli prokázat kvalifikaci ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

15.13. Zhotovitel je povinen Se řídit pokyny Objednatele při provádění díla a platnou bezpeč- nostní politikou Objednatele, S níž Objednatel seznámí Zhotovitele bezprostředně po nabytí účin- nosti této smlouvy. 

15.14. Předmět díla bude možné také realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu do datové Sítě Objednatele protokolem TCP/IP, a to v souladu S pravidly definovanými v platné bezpečnostní politice Objednatele. 

16. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
16.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že: 

- odpovědná osoba Objednatele pro technická jednání v rámci této Smlouvyje pan Bc. Mar- 
tin Maňásek; mobilní telefon: +420 720 401 465; e-mail: manaSek@muotrokovice.cz - odpovědná osoba Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je Ri- chard Kráčalík, mobilní telefon: 602783244 e-mail: richard.kracalik@autocont.cz 

16.4. Seznam osob, které se budou podílet na plnění Smlouvyje následující: 
mobilní telefon e-mail 

p.č. 
ł 

pozice jméno 

FiIip.Junga@autocont.cz 
1 projektový manager Filip Junga 724050126 

724170749 2 vedoucí týmu techniků Tomáš Hrons ký Tomas.Hronsky@autocont.cz 
3 technik - Specialista IT Petr Noremberczyk 602727282 Petr.Nore mberczyk@a utocont.cz 
4 technik - specialista IT Radek Kocián 603 192003 Radek.Kocian@a utocont.cz 
5 technik - specialista IT Vláďa Janečka 724132125 Vladímir.Janecka @autocont.cz 
6 technik - specialista IT Petr Zubek 720052401 Petr.Z ubek@autocont.cz 

Lubor La nkočí 606735610 Lubor.Lankoci@autocont.cZ 
7 technik - Specialista IT 

16.5. Osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, může Zhotovitel Změnit pouze 
S předchozím souhlasem Objednatele. 
16.6. Nové osoby Zhotovitele pracující na díle musí mít odpovídající kvalifikaci vsouladu 
S podmínkami zadávacího řízení. 

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
17.3. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této Smlouvy druhou Smluvní Stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení Smlouvy, které musí být provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné poru- šení této Smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od Smlouvy dnem doručení pí- semného oznámení O odstoupení. 
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17.4. Porušením této Smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 
, a prodlení Zhotovitele se Splněním termínu realizace díla delším než 20 kalendářních dnů,

) 

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost informací nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího 
díla, 

c) provádění prací Zhotovitelem v rozporu S touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN, 
d) prodlení se Zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 20 kalendářních dnů. 

17.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění Soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájem- né finanční vyrovnání. 
17.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstou- pení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze Zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání O způsobu řešení sporů. 
17.7. V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel právo pokračovat v provozu díla, a to bud' samostatně, nebo sjiným Zhotovitelem. 
17.8. Zhotovitel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy splnit tyto povinnosti: 

a) vytvořit Exit plán, který bude obsahovat postup pro předání díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
b) připravit a předat dílo novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
c) poskytnout požadovanou součinnost vsouvislosti spředáním podpory a provozu díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
d) řádně předat data, včetně dat doplňkových či souvisejících novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
e) poskytnout informace nezbytné k převzetí díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
f) poskytnout novému Zhotoviteli nebo Objednateli veškeré relevantní dokumentace k podpoře provozu, k rozvoji a ke všem datovým strukturám (modely, nastavení a další) v aktuálním stavu díla. 
g) předat novému Zhotoviteli nebo Objednateli Seznam hlavních výrobců technologii díla Suvedením dodavatelů (v České republice) pro implementaci a následnou podporu provozu díla. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
18.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmě- tem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbyt- né a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné. 
18.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu. 
18.5. Veškerá jednání s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veš- keré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 
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18.6. Nastanou - li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je po- vinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

18.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovenı této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu po- zbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními norma- mi), provedou Smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
18.8. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této Smlouvy realizováno. 
18.9. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povin- nosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní Strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodr- žet. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
19.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících Z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému Soudnímu sporu Z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. 
19.4. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně pří- slušným soudem. 
19.5. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze Číslovanými písemnými dodatky, které Se po odsouhlasení a podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 
19.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění vregistru smluv provede Objednatel. 
19.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení. 
19.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení Zve- řejněna a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 
19.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha Č. 1 - Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů 
- Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 
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19.11. Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, Sjejím obsahem souhlasí, tato Smlouva je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojuji Své vlastnoruční podpi- Sy. 

Doložka podle § 41 Zákona Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva je uzavírána v souladu S usnesením Rady města Otrokovice Č. RMO/299/06/18 přija- tým na její schůzi dne 4. 6. 2018. 

V Otrokovicích dne: 50-' U7- 2078 V Ostravě Z 0 /Í 3 
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Za Objedn tel Ah 

Mgr. Jaros av Budek, starosta města Jindřich člen představenstva 

AUTUCDNT ' 

AutoCont C2 a.$. Zlín 
_ r tveseıkøvê 271, 783 O2 Zhn-íflaıenovw 

: 77 221 223 
Te|L';/,Í'~a.)$~;,17p_7R70R 

Podpis, razítko 
Podpis, razítko 
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Příloha č. 1 - Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů 
Poddodavatel: VERA, spol. S r.o. Zastoupený: 

lng. Jiřím Matouškem Sídlo: 
Lužná 716/2, 160 O0, Praha 6 Provozovna: 
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140 Tel./GSM: +420 495 703 211 ıč/Dıčz 62587978/ CZ62587978 Bankovní spojení: 2400431298/2010 Část plnění: 57.000 Kč 

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 
V 

= 

“' “ `“ 
. 

.. ... .fy 
.. . _ _ Pracovnı den ukoncenı cınnostı 

\_ 

P'č' 
,_ Nazev °"m°st' 

_ _J_ od nabití účinnosti této smlouvL 
I 

1. Pro 3. část - Pořízení HW a SW 
20. 

_ 
uľ, 

__ 
_\`_ __ _ 

_z _, 
2 Instalace, konfigurace, testování 

55 
\ 

' 

, 

a implementace 
J

' 

I* 77 
ˇ ý_`7 

ˇ 
ý` "ý 7' Ň Ý* à 

Í 'àąíý 3 Zkusební provoz a príprava rutínního provo- "“;`”ù\"äk . 

Zu
_ 

~» fi '~f J V ~ ~ »~# ~~“f~f~»“~ff“Áf“~ff-~ff~`- ‹4. Akceptační testy 
90.

Ä 

“ #~ ~ ~~~ ~ ~“ ~~~ “~ ~`f~~ ~ ~“““~~~~`““~~““ˇ“~‰~ 5. J Spuštění rutínního provozu 
90. 

if _ 

` 

__ _ ____ ___ ___ _ _J____ __ __.___ ______Ť _._____z___\. 6. Předání a převzetí díla 
90. 

_ __ _ _ _ 4 
\ 

7. \Zaýhájeníseżrývisnípodpory provozu 
7ñ`ç`_ ł iw ąlıąý nahý Ý J, 
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