

SMLOUVA O DÍLO

č. 3257

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Holice**
Sídlo: Holubova 1, 534 01 Holice
Bankovní spojení: 19-1628561/0100
IČ: 00273571
DIČ: CZ00273571
Zastoupený: Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města
Zástupce ve věcech technických Ing. Jan Chaloupka
Tel.: 466 741 230, 603 509 254
e-mail: chaloupka@mestoholice.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Janis Vlachopoulos, koordinátor projektu,
Tel. 731 443 501, info@adonisprojekt.cz
Martina Klasovitá, referent OSMVM,
Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
Zapsán: v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036
u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Píšťovy 820
537 01 Chrudim III
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických (zpracovatel):
Ing. Daniel Kotaška,
daniel.kotaska@ekomonitor.cz, 606 623 068
Tel.: / fax.: 469 682 303-05 / 469 682 310
e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou projektové práce na dokumentaci pro změnu DÚR a na vypracování DSP a DR vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr, zajišťující rozvod závlahových vod -IO24 a dešťovou kanalizaci - IO27 v souladu s DÚR " **Revitalizace sportovního areálu v Holicích**" z listopadu 2015

Součástí projektových prací budou nezbytné související průzkumy, vlastní projektové práce a inženýrská činnost, vedoucí k vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí).

III. Doba a místo plnění

1. Termíny plnění:

Zahájení prací: po podepsání SOD

Předání prací:

Změna dokumentace pro územní řízení DÚR.....8/2017

IČ pro změnu DÚR.....11/2017

Dokumentace pro stavební povolení DPS.....11/2017

IČ pro DPS.....2/2018

Dokumentace pro realizaci.....1/2018

2. Místo plnění:

Městský stadion
Dukelská 42, 534 01 Holice

IV. Cena

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.
- Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

IO 24 – Užitkový vodovod, studny		
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR	6 000	11.9.2017
Dokumentace pro stavební povolení DSP	24 000	3.5.2018
Dokumentace pro realizaci DPS	16 000	5.6.2018
IO 24 – Užitkový vodovod, studny celkem	46 000	
IO 27 – Kanalizace dešťová, akumulace a zasakování		
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR	6 000	11.9.2017
Dokumentace pro stavební povolení DSP	36 000	3.5.2018
Dokumentace pro realizaci DPS	24 000	5.6.2018
IO 27 – Dešťová kanalizace celkem	66 000	
Inženýrská činnost (společná)		
IČ pro změnu DÚR	6 000	
IČ pro DSP	18 000	10.7.2018

IČ celkem	24 000
Nabídková cena celkem	136 000

Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

DPH 21%.....28.560,-Kč

Celková cena včetně DPH.....164.560,-Kč

Součástí ceny nejsou úřední poplatky.

3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele.
4. Uvedená smluvní cena je nejvýše přípustná.
5. Dokumentace skutečného provedení DSP bude dle přiložené situace.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli po dokončení jednotlivých fází projektových prací:
 1. faktura: po předání technické části dokumentace
 2. faktura: po předání dokladové části vč. žádosti o stavební povolení
2. Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě vystavených dílčích faktur se splatností 14 dní.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel neposkytuje zálohu.

VI. Podmínky provádění díla

1. Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
3. Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou.
4. Zhotovitel poskytne nutnou součinnost projektantům, kteří projektují další dílčí části rekonstrukce stadionu a to v rozsahu nutném pro koordinaci všech souvisejících projektů.

VII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli.

2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.
4. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.
5. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci pro stavební povolení, změnu územního rozhodnutí i pro výběr zhotovitele v 6 originálních výtiscích a jedenkrát elektronicky na CD. Výkaz výměr bude přiložen na CD ve formátu .xls, .xlsx.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený v čl. II smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za kompletní předmět plnění dle této smlouvy v délce 2 let.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů.

IX. Zánik závazků

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
2. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.
4. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po uvedení doby je tímto návrhem vázána

strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, tento dodatek není platný.

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyla sjednána v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle platné legislativy.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
tuto smlouvu se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne:
29.5.2017 usnesením č. 233/2017.

Příloha cenová nabídka ze dne 29.5.2017

Situace 2x

V Chrudimi dne 12.6.2017

.....
Ing. Josef Drahekoupil
jednatel společnosti

.....
Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti

V Holicích dne 5.6.2017

.....
Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města

MĚSTO HOLICE
Holubova čp. 1, 534 01 Holice
IČ 273 571 DIČ CZ00273571
-2-

.....
Zdroj: Ekomonitor
spol. s r.o. ©
Tovary 820, 537 01 Chrudim III
469 682 303-5 fax: 469 682 310
150 53 695 DIČ: CZ15053695

Nabídka projektových prací Sportovní areál Holice, Dukelská 42 IO 24 – Závlahy IO 27 – Dešťová kanalizace

Zadavatel: Město Holice
Odbor správy majetku a výstavby města
Holubova 1
534 01 Holice

Referent: Martina Klasovitá

Předkladatel nabídky: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Píšťovy 820
530 01 Chrudim

Zpracovatel nabídky: Ing. Daniel Kotaška

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky jsou projektové práce na dokumentaci pro změnu DÚR a na vypracování DSP a DR vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, zajišťující rozvod závlahových vod (dosud nezpracovaná část IO 24) a dešťovou kanalizaci (IO 27) v souladu s DÚR „Revitalizace sportovního areálu v Holicích“ z listopadu 2015.

Nabídková cena:

IO 24 – Závlahový systém	
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR	6 000
Dokumentace pro stavební povolení DSP	24 000
Dokumentace pro realizaci	16 000
IO 24 – Závlahový systém celkem	46 000
IO 29 – Dešťová kanalizace	
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR	6 000
Dokumentace pro stavební povolení DSP	36 000
Dokumentace pro realizaci	24 000
IO 29 – Dešťová kanalizace celkem	66 000
Inženýrská činnost (společná)	
IČ pro změnu DÚR	6 000
IČ pro DSP	18 000
IČ celkem	24 000
Nabídková cena celkem	136 000

Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Termíny:

Změna dokumentace pro územní řízení DÚR	08. 2017
IČ pro změnu DÚR	11. 2017
Dokumentace pro stavební povolení DSP	11. 2017
IČ pro DSP	02. 2018
Dokumentace pro realizaci	01. 2018


Termínem pro inženýrské činnosti se rozumí zajištění souhlasných vyjádření DOSS a vypracování žádosti o stavební (vodoprávní) rozhodnutí.

V Chrudimi dne 29. 5. 2017

Ing. Daniel Kotaška

УІТКОМ' 000000

+ РІЗОВА - УІТРАК



DEŠŤOVÁ KANALIZACE

+0.225 m

12.5
bezpečný
přepad

Hn4 60

Hn2 80

Hn5 80

Hn1 100

24.00 m³

36.00 m³

36.00 m³

84.00 m³

