

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/369 Hanušovice – křižovatka I/11,


**uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření
hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
10727, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele z 04/2018 podaná na základě přímé poptávky u zpracovatele předchozího stupně projektové dokumentace, tj. projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) je projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovaná v 01/2017 projekční kanceláří DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 427 67 377.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování **projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, včetně zpracování diagnostického průzkumu vozovky, zásad organizace výstavby a zajištění aktualizace stanovisek o existenci inženýrských sítí na realizaci navržené stavby:

„II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“

(dále jen dílo)

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DPS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy jsou úseky silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po konec obce Ruda nad Moravou v rozsahu vymezeném stavebními objekty SO 001, 101, 102, 105, 106, 107, 108.1, 108.2, 125, 126, 127, 128, 128.1, 128.2, 161 a 701. Celková délka úpravy je 4,184 km.
4. Jedná se o obnovu vozovky ve stávajících šířkových poměrech. Součástí DPS bude řešení napojení na místní komunikace, dopravní značení, návazná úprava domovních vjezdů a chodníků.

Úsek A) silnice II/369 v km 33,975 – 35,824, úsek kř. Bohdíkov – Komňátka, v délce 1,849 km. V tomto úseku rovněž bude řešena DPS na demolici mostu 369 – 039 v km 34,033.

Úsek B) silnice II/369 v km 39,080 – 41,415, úsek v intravilánu Rudy nad Moravou v délce 2,335 km. V průtahu obcí Ruda nad Moravou bude provedena koordinace projektové dokumentace s letos budovanou obecní splaškovou kanalizací a vodovodem a s projektovanou cyklostezkou.

V rámci DPS bude řešeno také odvodnění komunikací a všechny stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí a případně další dotčené silniční inženýrské objekty, ať již stávající či nové, a další silniční inženýrské objekty související s rekonstrukcí komunikace. Rovněž budou řešeny případné vegetační úpravy dotčených ploch v okolí komunikace.

DPS bude objektově a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a případné investice jiných subjektů (dotčená města či obce), v návaznosti na jejich požadavky.

Rozpracovanou dokumentaci (vč. soupisu prací a rozpočtu) musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Konzultace se bude konat v místě a čase dle potřeb objednatele. Při odevzdání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel potvrzení od uživatele, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí. Provozovatelem se rozumí Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Lipenská 120, Olomouc, PSČ 772 11, IČ: 70960399.

5. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování DPS

DPS bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dále předmětem díla bude diagnostický průzkum vozovky, zásady organizace výstavby, zajištění aktualizace stanovisek.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům Olomouckého kraje za objížďky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK.

Podrobný soupis prací musí být zpracován jako položkový po jednotlivých stavebních oddělech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací OTSKP-SPK.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou nebo více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi či městy (autobusové zastávky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby apod.) a případně veškeré další související investice obce. V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a

přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků objízdných tras apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v následujícím členění:

- rekapitulace celkové stavby,
- rekapitulace objektů stavby a soupisů prací,
- krycí list soupisu příslušného objektu stavby,
- rekapitulace členění soupisu prací,
- soupis prací včetně výkazu výměr.

Další samostatný soupis prací bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV). Dále bude obsahovat výpočet a náklady za náhrady smluvním dopravcům za objíždky veřejné dopravy.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami **nejpozději do 30. 11. 2018.**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli.
Předáním díla se rozumí předání DPS objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DPS písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DPS. Teprve po schválení objednatелеm, resp. po zpracování připomínek objednatеле, je zhotovitel oprávněn sepsat předávací protokol a vystavit fakturu.**

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 1. 2018 a činí:

cena za dílo bez DPH	660 539,66 Kč
DPH 21 %	138 713,32 Kč
cena za dílo vč. DPH	799 252,98 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: sedm set devadesát devět tisíc dvě stě padesát dva korun českých devadesát osm haléřů)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 700 Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta 650 Kč/hod
 - c) pomocné práce 300 Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

faktura za DPS ve výši **799 252,98 Kč** včetně DPH (660 539,66 bez DPH);

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DPS vč. digitálních vyhotovení na CD objednatelem;
 2. Splatnost daňového dokladu (faktur) je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
 3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
- K faktuře bude přiložen protokol o převzetí všech vyhotovení DPS objednatelem vč.

digitálních vyhotoveních na CD.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpозději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení s objednatel a svolat při řešení DPS nejméně dva výrobní výbory i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatel do DPS zapracovat.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatel, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatel a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8068842610 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na částku 55 milionů Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním kolaudačního souhlasu a počíná běžet ode dne předání DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za plnění dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
5. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1 až 4 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení.

Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy se nedotýkají práva objednatele domáhat se v plném rozsahu náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 5. této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy: Příloha č. 1: „Kalkulace ceny 4/2018“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 14. 6. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 3 -08- 2018


V Ostravě dne: 30 -07- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

KALKULACE CENY

název akce: II/369 Hanušovice - křižovatka II/11
 stupeň: POPS - SO 101, 102, 105, 106, 107, 108.1, 108.2 včetně souvisejících
 investor: Olomoucký kraj
 zhotovitel: DOPRAVOVÝ PROJEKT Ostrava a.s.
 datum: 04/2018
 vypracoval: Ing. Roman Kotas

POPS - SO 103 a 104	počet	hodin	hodnota
označ. Popis	hodin	hodin	cena celkem
A - Souhrnné řešení stavby			
- přehledná situace	2	720	1 580 Kč
- koordinátní situace v KN	22	720	15 840 Kč
- geodetický koordinátní výkres	16	720	11 520 Kč
- bilance zemních prací	0	720	- Kč
- základy organizace výstavby	40	720	28 800 Kč
A - Celkem			57 240 Kč
B - Stavební část			
SO 001 Demolice mostu ev.č. 369-039 v km 34,007	24	720	17 280 Kč
SO 101 Silnice II/369 – km 34,004 – 35,624	152	720	109 440 Kč
SO 102 Silnice II/369 – km 33,975 – 34,004	40	720	28 800 Kč
SO 105 Silnice II/369 – km 39,080 – 39,275	24	720	17 280 Kč
SO 106 Silnice II/369 – km 39,275 – 40,274	80	720	57 600 Kč
SO 107 Silnice II/369 – km 40,274 – 40,342	24	720	17 280 Kč
SO 108.1 Silnice II/369 – km 40,342 – 40,620	24	720	17 280 Kč
SO 108.2 Silnice II/369 – km 40,620 – 41,415	80	720	57 600 Kč
SO 125 Úpravy MK a zpevněných ploch – Ruda nad Moravou km 39,080 – 39,275	20	720	14 400 Kč
SO 126 Úpravy MK a zpevněných ploch – Ruda nad Moravou km 39,275 – 40,274	20	720	14 400 Kč
SO 128.1 Úpravy MK a zpevněných ploch – Ruda nad Moravou km 40,342 – 40,620	20	720	14 400 Kč
SO 128.2 Úpravy MK a zpevněných ploch – Ruda nad Moravou km 40,620 – 41,415	20	720	14 400 Kč
Provozovní DZ obřížné trasy a dopravní opatření - koncepce DIO pro jednotlivé SO s odkazem na schémata v	40	720	28 800 Kč
SO 151 TP05	12	720	8 640 Kč
SO 701 Přeložka oplocení parcely 3032/2 a 315 v KU Raškov Vln			
B - Celkem			417 600 Kč
C - Technická část			
C - Celkem			- Kč
D - Soupis prací			
ZTPP (aktualizace)	16	720	11 520 Kč
Soupis prací (Aktualizace)	80	720	57 600 Kč
D - Celkem			69 120 Kč
E - Dokumentace k POPS			
Textové dokumentace - průvodní zpráva	24	720	17 280 Kč
Dokladová část (aktualizace stanovisek o ex. síli)	20	720	14 400 Kč
Diagnostický průzkum vozovky (4,4 km)			84 900 Kč
Celkem E			116 580 Kč
POPS celkem bez DPH			660 540 Kč
DPH 21%			138 713 Kč
Cena celkem včetně DPH			799 253 Kč

POPS - popis rozsahu prací:

Souhrnné řešení stavby:

- u ZOV upřesnění postupu výstavby s ohledem na realizované SO a navazující stavby, projednání ZOV + koncepce SO 161 formou jednání (OD, Police)
- u ostatních příloh redukce na rozsah související se stavebními částmi + úkoly
- Stavební část (objekty):
- aktualizace zřetlu do vybraných prvků odvodnění (propustky) popř. úprava dle výsledků IiC (vyměnění úprav na "neprojednání" pozemcích)
- upřesnění vytýčení objektů pro realizaci stavby

Soupis prací:

- úprava ZTPP a soupisu prací - aktualizace + úprava rozsahu s ohledem na charakter řešených částí
- požadavky a specifiky přípravného dotačního programu a požadavky investorů, úprava SO 000 dle rozsahu výstavby.
- Dokumentace k POPS:
- textové části - přezkoušení a uspořádání textů z textových částí DSP, doposledí vybraných konstrukcí a prací
- doklady - aktualizace stanovisek o existenci IS

Termín: 140 dnů od objednávky, nejdlíže však 10.12.2018

