

Specifikace objednávky č. 4500123756

Analyzovat rizika při zavedení jednotlivých definovaných variant řešení (ponechat stávající Elektronický systém spisové služby DMS x implementace nového Elektronického systému spisové služby) – Poskytovatel zpracuje návrh vhodných opatření souvisejících s výsledky analýzy rizik, definuje výhody a nevýhody spojené se zavedením nového Elektronického systému spisové služby či ponecháním stávajícího Elektronického systému spisové služby, analyzuje dopady na procesy v prostředí Objednatele v oblasti spisové služby.

Analyzuje dopady definovaných variant řešení (ponechat stávající Elektronický systém spisové služby DMS x implementace nového Elektronického systému spisové služby) na infrastrukturu Objednatele včetně dopadů na související agendy, aplikace, data a bezpečnost.

Poskytovatel zpracuje koncept řešení vybrané varianty a postup realizace. Očekávaným výstupem je Ganttův diagram (harmonogram postupu, využití lidských zdrojů, časová a ekonomická náročnost). Vyhodnocení jednotlivých variant proběhne pomocí jedné z metod vícekritériálního rozhodování.

Dílo bude předáno Objednateli v listinné podobě i na elektronickém nosiči dat (MS Word).

Předpokládaný počet hodin je 100 s tím, že faktický odpracovaný počet hodin bude uveden v příloze faktury ve smyslu čl. V odst. 3 smlouvy č. 297-2018-11142.

Termín předání k akceptaci je 27.8.2018 ve smyslu čl. VI odst. 1 smlouvy č. 297-2018-1142.