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		Smlouva č. U-264-00/18
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami


Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr1342
Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:				60460580
DIČ:				CZ60460580
ID datové schránky: 		dugmkm6
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:			eSVe Stav s.r.o.
Sídlo:				Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Centrála společnosti Plzeň	K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň – Černice 
Zapsaný:		v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215198
Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:				26404826
DIČ: 				CZ26404826
ID datové schránky:		7kf4pqn
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“). 


I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na komplexní dodávku nového hydraulického osobního výtahu, demontáž a ekologickou likvidaci starého hydraulického osobního výtahu a dodávka nového osobního výtahu dle zpracované projektové dokumentace ve vojenském ubytovacím zařízení ve Strakonicích, ulice Palackého č. p. 112 (dále jen „VUZ Strakonice“) a závazek zajistit následný servis po dobu záruky 60 měsíců. 




Technické parametry požadovaného výtahu:

· Nosnost 			min. 650 kg/8 osob
· Pohon výtahu			hydraulický
· Rychlost    			min. 0,4 m/s 
· Kabina				neprůchozí 
· Zdvih				min. 8430 mm 
· Rozměry kabiny		š. 1 150 mm x hl. 1 450 mm x 2 130 mm
· Dveře kabinové 		automatické teleskopické, typ 900 x 2 000 mm
· Dveře šachetní			automatické teleskopické, typ 900 x 2 000 mm
· Strojovna výtahu		v 1. NP za výtahovou šachtou


Rozsah požadovaných prací:
· Zpracovatel PD na základě plné moci zajistí veškerá legislativní povolení a stanoviska odborných úseků MO SOTD, podání žádosti a vydání stavebního povolení k realizaci díla.
· Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. 
· Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-50 a ČSN EN 81-20.
· V hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73.
· Výtah bude vybaven bateriovým modulem pro dojezd do nejbližší stanice při výpadku napájení. 
· Pro nový výtah bude položen nový napájecí kabel s odjištěním a následnou revizi. 
· Součástí plnění je doprava výtahu na místo montáže.
· Součástí plnění je dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaného výtahového systému včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě.
· Součástí plnění je dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů 
o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu.
· Zhotovitel se zavazuje k provedení servisu výtahů na základě Smlouvy o dílo na servis, jež je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Kabina
· Ovládací panel provedení ANTIVANDAL ve strukturovaném nerezovém provedení, kabina v provedení odolné lamino (barevné řešení bude upřesněno v průběhu realizace), s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzením volby, signalizace přetížení kabiny, LED displej označující patro s polohovou signalizací přetížení kabiny, s tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání 
a možného zavírání dveří, s klíčovým spínačem pro prioritní volbu, se zrcadlem z bezpečného skla + madlem se zaoblenými konci, s podlahou v protiskluzovém provedení ohraničenou nerezovými okapovými lištami po celém obvodu kabiny.








Dveře

a) šachetní dveře
· automatické teleskopické 900 x 2 000 mm 
· nouzové otevírání dveří v každé stanici 
b) kabinové dveře
· automatické teleskopické 900 x 2 000 mm

Tlačítka v patrech
· Nové venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerez brus provedení Antivandal, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy – umístěno v zárubni.
Další požadavky
· Průběžně pořizovat fotodokumentaci. 
· Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků 
a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky.
· Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli včetně dokladů o výkupu – vážní lístky (zástupci objednatele nejpozději do týdne od vystavení dokladu).
· Zajistit veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří.
· Zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění:		dle čl. XII odst. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí):
					do 180 dnů od zahájení plnění

Termín ukončení servisu:		60 měsíců od předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

Místem plnění je Vojenské ubytovací zařízení, ulice Palackého č. p. 112, 386 01 Strakonice.


III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 
Cena za zpracování PD:				XXX,- Kč
Cena za realizaci díla:					XXX,- Kč

[bookmark: _GoBack]Cena za servis výtahu po dobu trvání záruky:	XXX,- Kč

CENA CELKEM:	                                        	727 348,- Kč

slovy:	„sedmsetdvacetsedmtisíctřistačtyřicetosm korun českých“
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1.	Objednatel zálohy neposkytuje.
2.	Fakturace za PD bude jednou fakturou a bude vystavena po předání PD a vydání stavebního povolení stavby. 
3.	Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu 
s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
4.	Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
5.	Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 % na základě zápisu o předání/převzetí díla. Na faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.
6.	Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol 
o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele.
7.	Fakturace ceny za servis výtahu po dobu trvání záruky bude prováděna na základě smlouvy o dílo na servis výtahu, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

V. Práva a povinnosti stran

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad 
a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2.	Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil 
a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí 
k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
4.	Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5.	Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem 
a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6.	Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
7.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
8.	Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9.	V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 
10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel. Zhotovitel při kolaudaci doloží způsob nakládání s odpady, identifikační čísla zařízení (IČZ) kam byly odpady předány a souhlas místně příslušného krajského úřadu k provozování těchto zařízení, včetně provozních řádů těchto zařízení, kdy budou odpady vzniklé při realizaci díla uvedeny.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu 
a výměna bude probíhat za provozu. 
12. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
13. Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2.	Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4.	V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
5.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.	Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7.	Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.



VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místu plnění čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci 
a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí 
z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. Předání díla

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxxx % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý den prodlení s předáním díla. 
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši xxxx Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.



XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

	XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.








Přílohy:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2:	Smlouva o dílo – servis výtahu (4 listy) 




V Praze dne                      	   V Plzni dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:	



______________________________________	         _____________________________
	Armádní Servisní, příspěvková organizace	eSVe Stav s.r.o.
	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	xxxxxx	xxxxxxxx
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od poddodavatele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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