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Smlouva o dílo 
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany:
	Zhotovitel:		JOKAS s.r.o.
				Bydžovská Lhotka 46, 504 01  Nový Bydžov
				Tel./fax.: 495 491 105, 495 493 611, e-mail: fisera.jokas@seznam.cz
				IČO: 25930168, DIČ: CZ25930168
				Zápis v OR KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320
				Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Nový Bydžov
				Č.účtu: 1084631399/0800
				Zastoupen: Josefem Fišerou, jednatelem
	Na straně jedné (dále jako „zhotovitel“)

	Objednatel:		Lepařovo gymnázium 
				Jiráskova 30, 503 01  Jičín
				IČO: 60116781		DIČ: CZ60116781
				Zastoupena: Mgr. Miloš Chlumský, ředitel
	Na straně druhé (dále jako „objednatel“)
se dohodly na následující smlouvě:
1. Předmět smlouvy:
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo:
„Rekonstrukce prostor pro posilovnu Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30“

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a to v rozsahu dle cenové nabídky a požadavku objednatele. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla budou vytříděny a předány k likvidaci oprávněným osobám.

1. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši:
		Cena					   865.456,- Kč 
		DPH 21%				   181.746,- Kč
		Cena díla vč.DPH			 1.047.202,- Kč
slovy: jedenmiliončtyřicetsedmtisícdvěstědva Kč vč. DPH
	Sazby DPH budou účtovány dle platných daňových předpisů.
Cena je platná až do termínu ukončení a je stanovena jako nejvýše přípustná za celou dodávku. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci, vyzkoušení a předání díla, které znal, nebo měl s ohledem na své zkušenosti znát.
Cenu lze měnit při změně rozsahu díla dle požadavku objednatele, změně podmínek stanovených projektovou dokumentací a při dohodnuté změně termínu realizace zaviněné objednatelem.
Případné vyžádané vícepráce budou vzájemně odsouhlaseny, oceněny položkovým výkazem výměr v cenách dle cenové nabídky. Jedná se o práce provedené nad rámec předmětu smlouvy.
1. Termíny plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací:			29. 7. 2018
Dokončení prací: 		19. 10.  2018

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zastupováním objednatele ve věcech realizace dohodnutých prací je pověřen Mgr. Miloš Chlumský, ředitel. Ve věcech realizace dohodnutých prací bude zhotovitele zastupovat p. Karel Fišera, Bc. Pavel Zima.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

Předáním zhotoveného předmětu díla a jeho zaplacením nabývá k němu objednatel vlastnické právo a na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovené stavbě. Objednatel převezme provedené práce na základě výzvy zhotovitele.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci svých pracovníků a za zachování pořádku na staveništi. Veškeré odpady vzniklé při realizaci díla budou vytříděny a předány k likvidaci oprávněným osobám.
1. Vady díla, záruční doba
Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránících uvedení díla do provozu převzít. O tom se sepíše protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.
Zhotovitel poskytne záruku na provedené práce v délce 60 měsíců od převzetí díla. Na výrobky se vztahuje záruka dle Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční doby ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití. Po opravě nebo náhradě platí pro příslušnou část díla znovu sjednaná záruční  lhůta.
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele a v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelními pohromami.


1. Smluvní pokuty
Smluvní pokuta z prodlení s nedodržením termínu dokončení díla činí 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů po doručení vyúčtování zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena odpovědnost zhotovitele za škody.
Tato pokuta nebude uplatněna v případech, kdy nedodržení termínu bude zaviněno objednatelem, nebo případné závady a nedodělky nebudou způsobeny ze strany zhotovitele. 
Smluvní pokuta za opožděnou úhradu zálohy nebo daňového dokladu bude 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
1. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci v průběhu realizace na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Splatnost faktur je 30 dní. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele. Termínem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.
Pokud při převzetí budou na díle vady, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit cenu za dílo pouze do výše 90% celkové účtované ceny. Zbývajících 10% bude uvolněno na základě oboustranně podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků. V případě předání díla bez závad bude uhrazena cena díla v plné výši.
1. Ostatní ustanovení
Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a předpisů jej doplňujících, lze ji měnit, popřípadě upřesnit jen písemným dodatkem, podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo. Případné spory smluvních stran budou řešeny především mimosoudně. Pokud nedojde k dohodě stran prostřednictvím obecných soudů ČR.
Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení.

V Bydžovské Lhotce dne 29. 7. 2018




	------------------------------------------		------------------------------------------
		Za objednatele:					Za zhotovitele:	
	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel			Karel Fišera, jednatel JOKAS s.r.o.
