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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-117

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

601 62 694
CZ60162694

Za kterou jedná: lng.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel
- ve věcech technických :

- koo
Fax:
E-ma
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel* na straně jedné

a

2. Mariím Kolt
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-M!c/3,
ID:201959: ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový JiČín-Žilina

710 02 251
CZ8210195246

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Kott, te
- ve věcech technickýc

Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel* na straně druhé
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podle § 2586 a tiásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Oprava oken, soc. zařízení a maleb na b.č.2 ve prospěch 143.záspr.Lipník 
nad Bečvou v areálu kasáren Bystrovany Olomouc'1 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem teto smlouvy je provedení oprav oken, soc.zařízení a maleb na b.č.2 ve prospěch 
143.záspi.Lipník nad Bečvou v areálu kasáren Bystrovany Olomouc s cílem zajištění bezpečného 
provozu budovy č.2.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
oken, soc. zařízení a maleb na b.č.2 ve prospěch 143.záspr.Lipník nad Bečvou v areálu 
kasáren Bystrovany Olomouc", kterým se rozumí souhrn následujících plnění uvedených 
v příloze č.l - cenové kalkulaci zakázky.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. I 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky Či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výmět nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
ci nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
pláce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

5 174 857,20 Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůstosednidesátčtyntisícosmsetpadesátsedm korun českých a 20 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což Činí 1 086 720,01 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
6 261 577,21 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, Činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do lO-prosince 2018. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy' předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.3.1. Termín předání dílčího plnění: do 15.10.2018
4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
4.5. Místem plnění je budova Č.2 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc. CE 07-22-21/002

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu S ^593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom. co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdiaví při práci apri stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) oiganizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
ajakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla. a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškozeni. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkryty stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na piístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovíte1 odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím, staveniště-pracovjStě zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodižování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci,
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požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhh č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověřeni 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasili 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavenlště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochianu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou 
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
nedošlo k jejich poškození,
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- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.
je zástupce zhotovit yzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážn za objednatele ( dále
jen „KTO ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k pievzetí zakrývaných prací v uvedené 1hutě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny rádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejích výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
zněm pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstraněni nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozboty v souladu s platnou právní
upiavou (napr. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívaní na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve zněm pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prubehu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo ulozenp příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahajeni plněni předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v ck 4.3 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plném. Nejpozdeji 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
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objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

M. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejimce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

zápis o předání a převzetí díla, nebo ^ .................. _
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užíváni, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí:
- dokončeného dílčího plnění ( viz. cl. 4.3.1. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 

jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem
- dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 

jen „faktura1"), vystaveného zhotovitelem.
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel faktuiu doiučí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona Č. 235/2004 Sb„ věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb„ 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K. faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
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8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-Ii 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-!i u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plněni podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění díla objednatel.
Nebezpečí vzniku jkody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními

Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá všechny Škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, připadne třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelné vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přej ímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předaní a ^převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjistene při předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, ze vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
ze je^reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdrženi reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
O způsobů vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli Či třetí osobě 
v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

8/12



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-117

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v či. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případe prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle Článku 10 smlouvy, uhiadí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před íádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
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zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl ^seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
pléd zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze^ strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášeni úpadku, vdané 1 hutě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
by-h vud zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace

.3.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednaní zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
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své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13 5 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje.
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlený vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ. ^

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Gdstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle 51. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či
neúčinného. ; „

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zve rej ne mm teto smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
ucely informovaní veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednaná možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

U.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
C) I01./20°0 Sb- o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších 
pi edpisu, shromazduje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
m ano ve adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecne závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uverejneni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
nekteryich smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. l ato smlouva o 12 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 22

za objednatele za zhotovitele

Ing.Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Martin Kott
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12/12 Elektronický pódpis - 3.8.2018 
Certifikát autora podpisu :
Jméno; Ing. .VTiiostav Mnjttngpr 
Vydal: ACAL-1D2.I - Dwlillctl... 
Plnlnosi dn : 15.11.2018



Příloha č.l ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-117 Počet stran : 22

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

Oprava oken,sociálních zařízení a maleb na b.č.2 ve prospěch 143. záspr. Lipník n. Bečvou v kasárnách
Bystrovany Olomouc

p.č. popis práce MJ množství
Cena za

jednotku bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

Oorava ©tvorových výplní

1 Demontáž dilatačních lišt bm 438

2
Zajištění ochrany podokenních kabelových PVC žlabů
proti poškození (pod každým oknem)

soub. 1

3

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1500 x 2500 mm včetně venkovního
a vnitřního parapetu

ks 39

4

Dodávka a montáž dvoukřídlého pvc okna o rozměru
1500 x 2500 mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní
parapet plastový. Spodní křídlo sklopné,horní otvíravě
sklopné se sníženou klikou .Barva rámů bílá.Výplně -
dvojsklo p=l,l

ks 39

5
Demontáž dřevěného křídla a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1200 x 1500 mm včetně venkovního
a vnitřního parapetu

ks 3

6

Dodávka a montáž pvc okna o rozměru 1200 x 1500
mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní parapet
plastový.Jednokřídlé otvíravě sklopné se sníženou
klikou.Barvarámů bílá.Výplně - dvojsklo p=l,l

ks 3

7

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1650 x 2550 mm včetně venkovního
a vnitřního parapetu,včetně demontáž rozšiřovacích
dřevěných profilů po obvodu rámu . M.Č.: 117-119;
224-227.

ks 11

8

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného okenního
rámu o rozměru 1650 x 2550 mm včetně venkovního
a vnitřního parapetu.Demontáž rozšiřovacích
dřevěných profilů v horní části rámu. Osekání plných
cihel na ostění (0,1 x 0,1 x 2,55 m- 6 x) dočištění
stávaiícího otvoru .M.č.: 109; 110.

ks 3

9

Dodávka a montáž dvoukřídlého pvc okna o rozměru
1650 x 2550 mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní
parapet plastový.Spodní křídlo sklopné,horní otvíravě
sklopné se sníženou klikou.Po obvodu rámu
rozšiřovací pvc profily 40 mm .Barva rámů
bílá.Výplně - dvojsklo p=l,l.M.č.: 117-119; 224-
227.

ks 11

1



Dodávka a montáž dvoukřídlého pvc okna o rozměru
1650 x 2550 mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní

10 PaiaPe^ plastový.Spodní křídlo sklopné,horní otvíravě
sklopné se sníženou klikou. Po stranách a v horní
části rámu rozšiřovací profil 40 mm .Barva rámů
bílá.Výplně - dvojsklo p=l,l. M.č.: 109; 110.

ks

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného okenního
11 rámu o rozměru 1200 x 2150 mm včetně venkovního

|a vnitřního parapetu
ks

Dodávka a montáž dvoukřídlého pvc okna o rozměru
1200 x 2150 mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní

12 parapet plastový.Spodní křídlo sklopné,horní otvíravě j ks
sklopné se sníženou klikou.Barva rámů bílá.Výplně

| dvojsklo p=l,l

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného okenního
13 rámu o rozměru 1550 x 1500 mm včetně venkovního

[a vnitřního parapetu
ks

Dodávka a montáž pvc oloia o rozměru 1550 x 1500
mm. Venkovní parapet hliníkový,vnitřní parapet

14 plastový.Spodní výplň fixní sklo,horní křídlo sklopné
s pákovým ovIadačem.Barva rámů bílá.Výplně -

| dvojskio p=l,l

ks

Demontáž dřevěných křídel a dřevěného rámu okenní
15 [sestavy o rozměru 2360 x 1600 nim včetně

venkovního a vnitřního parapetu.Lehké lešení do v:
6m (mezipodesta schodiště)

ks

Dodávka a montáž dvoukřídlé pvc okenní sestavy o
rozměru 2360 x 1600 mm. Venkovní parapet

16 íhlimk°vy,vnitřní parapet plastový.Křídla sklopná s

pákovým ovIadačem.Barva rámů bílá.Výplně -
dvojsklo p=l,l .Lehké lešení do v = 6m (mezipodesta

| schodiště).

ks

17 Demontáž výplně a dřevěného rámu světlíku o
rozměru 1200 x 500 mm v m.č. 116; 120. ks

Dodávka a montáž pvc okna. Rám o rozměru 1200 x
18 500 mm. Výplň fixní - dvojsklo p=l,l.Montáž bez

podkladního profilu.M.č. 116; 120
ks

19 Demontáž výplně a dřevěného rámu světlíku o
|rozměru 600 x 400 mm v m.č. 210. ks

Dodávka a montáž pvc okna. Rám o rozměru 600 x
20 [400 mni. Výplň fixní - dvojsklo p=1,1.Montáž bez

podkladního profilu. M.č. 210.
ks

21 Demontáž stávajících pákových ovladačů
Dodávka a montáž pákového ovladače. Vedení

22 Ityčové+flexibilní přes vnitřní parapet široký do 350

mm.Páka na zdi 500 mm pod hranou
Iparapetu.Kotvení do zdivá na chem. maltu.

ks

ks

2



I Dodávka a montáž pákového ovladače. Vedení
tyčové+flexibilní přes vnitřní parapet široký do 350

2j mm.Páka na zdi 3000 mm pod hranou
|| parapetu.Kotvení do zdivá na chem. maltu._______

24 |Demontáž stávajících žaluzií

ks

ks 115

25
lDodávka a montáž vnitřních žaluzií (lišta + ovládací j ks | j j 5

[prvky bílé,lamely šedé)
26 1 Demontáž stávajících vstupních dveří

Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří o
rozměru 1550 x 2050 mm. Dveře dvoukřídlé s
příčkou.Výplň dveřních křídel prefabrikovaná/

27 dvojsklo p=l}l-2 x samozavírač s aretačním
ramínkem. Kování koule/klika,štítky hliníkové, šedý
elox. 2 x zámek vč. cilindrické vložky tř.3.Křídla
opatřena očkem a miskou pro pečeť-nerez.

ks

ks

28

Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří o
rozměru 1620 x 2050 mm. Dveře dvoukřídlé.Výplň
dveřních křídel prefabrikovaná. Kování
koule/klika,štítky hliníkové, šedý elox. Cilindrická
vložka tř.3.Křídla opatřena očkem a miskou pro
|pečeť.

ks

[Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří o
rozměru 900 x 2000 mm. Dveře jednokřídlé.Výplň

29 křídla prefabrikovaná. Kování koule/klika,štítky
hliníkové, šedý elox. Cilindrická vložka tř.3.Křídla

| opatřena očkem a miskou pro pečeť.

ks

30
Dodávka a montáž dilatačních začišťovacích lišt 6
mm z interiéru

bm 438

Odstranění stávající malby,penetrace,zednické
začištění otvorových výplní z interiéru.Podbetonování
prahů a parapetů.Pozn. začištění provedeno "ze I bm
.yz&mn" od stávajícího rohu po rám. Hloubka ostění a
nadpraží do 450 mm

517

Začištění otvorových výplní z interiéru ke stávající
32 sádrokartonové příčce-olištování pvc lištou - úhelník

bílé barvy,rozměr l/30/30mm. Lepený,přetmelený.

bm

Penetrace, zednické začištění otvorových výplní z
33 exteriéru venkovní jednovrstvou

lomítkou.Podbetonování prahů a parapetů_______
Penetrace,dvojnásobná výmalba venkovního ostění,

34 [nadpraží + pod parapetem pás 20 cm .Akrylátová
[barva,odstín šedé bez příplatku.

bm

bm

525

525

Oprava vnitřních omítek
Demontáž skob, hmoždinek,šroubů a hřebíků ve

35 všech místnostech, včetně začištění jednovrstvou
omítkou

ks 1855

3



Demontáž - otlučení stávajících nestabilních omítek v
36 celém souvrství na nosnou stěnu. M.č. 101; 104-

107; 109; 113; 116; 117: 118; 120; 201-205; 210; 221
m‘ 347

Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství
37 -'penetrace, postřik, vápennocementové jádro,

štuk.M.č. 101; 104; 109; 113; 116; 117; 118;201; 205-
210.

151

42

Dodávka a montáž omítek na plynosilikátové příčky
39 souvrství : penetrace,dvě vrstvy štěrkového lepidla s

přebroušením - první vrstva s výstužnou
tkaninou,štuk. 116; 117; 120; 221.

nr 141

40
celkové délky opravnou omítkou. bm 319,5

41
107; 120. m 55

Dodávka a montáž sanační omítky tepelně izolační,tl
42 vrstvy 35 mm (postřik+jádro+štuk). Např Baurex-

|SAN. M.č. 105-107; 120.
m 55

soub.

47

Dodávka a montáž plynosilikátové příčky o rozměru
45 [2500 x 4400 mm z tvárnic 100 x 249 x 599 . M.č.

210, Výška místnosti 4,4 m._____
Dodávka a montáž plynosilikátové příčky o rozměru

46 [6300 x 4400 mm z tvárnic 100 x 249 x 599 . M.č.
116. Výška místnosti 4,4 m.
Dodávka a montáž plynosilikátového překladu nad
typizovanou oc. zárubeň 800/1970 mm_____
Demontáž nefunkčního potrubí-prostupy (5x) ve

48 |zdivu z plných cihel v m.č. 117; 118.Roury z oc.
plechu 1 mm,0 250 mm ve výšce 4,2 m
Dodávka a montáž zdivá z plných cihel v místnostech

49 j 117, 118.Zed ti. 600 mm (zazdění prostupů- viz
pol.48)

Demontáž nestabilního zdivá - zděná příčka tl. 150
mm. M.č. 118_____

Dodávka a montáž zdivá z plných cihel včetně
provázání do stabilního zdivá

Oprava podlah____________
Demontáž stávající kobercové čistící zóny m.č. 101
Dodávka a montáž kobercové čistící zóny o rozměru
1800 x i 200 mm v m.č. 101

soub.

soub.

50

51

soub.

nr

nr

nr

0,292
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54
Dodávka a montáž kobercové čistící zóny o rozměru
1200 x 1200 mm v m.č. 101

ks 1

55

Demontáž pvc krytiny a soklu včetně očištění a
obroušení povrchu. M.č. 104-112; 114; 115; 202-210;
220-227.

m2 751

56
Demontáž keramického soklu do výšky 8 cm v m.č.
201 včetně opravy podkladu-penetrace,postřik,jádro.

bm 32

57
Demontáž keramické dlažby včetně očištění a
přebroušení podkladu v m.č. 201

m2 49

58
Demontáž parket. Přibité k dřevěné podlaze,
nelepené (podkladní vrstva pod pvc krytinou). M.č.:
202;203.

m2 34,5

59
Demontáž parket, lepené (podkladní vrstva pod pvc
crytinou). M.č. 114.

m2 24

60

Demontáž dřevovíáknitých desek .Přibité k dřevěné
podlaze, nelepené, (podkladní vrstva pod pvc
krytinou). M.Č. 112; 114; 115; 204; 206;207;221-
223.

m2 283

61
Demontáž podlahy v souvrství dřevěné desky,povály
+ podsyp 160 mm. M.č. 112; 115; 120; 202-204; 206-
207;221-223

m2 308

62
Demontáž oc. plechu 3/350/2000,volně
položený.Překryt podlahového žlabu. M.č. 117; 118;
124.

bm 11,5

63
Demontáž železobetonového potěru-překryt
podlahového žlabu do hl. 100 mm. M.č. 118; 119.

m2 3,5

64
Prořezání železobetonové podlahy do hl. 100 mm (50
mm od podlahového žlabu) . M.č. 118; 119; 117; 124.

bm 46

65
Demontáž oc. Úhelníku 50/50/5 mm (zalité do betonu-
hrana žlabu). M.č, 117; 118; 124.

bm 23

66

Dodávka a montáž překrytu podlahového žlabu o
ploše 0,5 x 19 m. ztracené bednění z dřevěných desek
+ železobetonový potěr 0,67m3. Kari síť 6 mm,oka
150 x 150 mm. M.č. 117; 118; í 19; 124.

m2 9,5

67
Dodávka a montáž adhezního můstku. M.č. 113;
114;116 - 119.

m2 143

68
Dodávka a montáž penetrace a samonivelační stěrky
pod keramickou dlažbu. M.č. 104; 113; 201; 205; 220

m2 149

69
Dodávka a montáž penetrace a samonivelační sádrové
stěrky m.č. 105-111; 114-119; 208-210; 224-227 s
přebroušením.

m2 485

70
Dodávka a montáž kročejové izolace - okrajový pásek
z extrudovaného polyetylénu ti. 5 mm. M.č. 112; 115;
120; 202-204; 206; 207; 221-223

bm 225

71
Dodávka a montáž separační fólie. M.č. 112; 115;
120; 202-204; 206; 207; 221-223

m2 310

5



72
Dodávka a montáž podlahového podsypu Liapor 4-8
mm do vrstvy 160 mm. v M.č. 112; 115; 120; 202-
204; 206-207; 221-223

m2 310

73 Dodávka a montáž kročejové izolace-hobra 5 mm v
M.Č. 112; 115; 120; 202-204; 206; 207; 221-223 m2 310

74

Dodávka a montáž podlahového záklopu z OSB desek
o rozměru 2500 x 675 x 15 mm, pero/drážka. Lepené
pryskyřičným lepidlem. M.č. 112; 115; 120; 202-204;
206; 207; 221-223

m2 310

75

Dodávka a montáž podlahového záklopu z OSB desek
o rozměru 2500 x 675 x 12 mm,pero/drážka. Lepené
pryskřičným lepidlem ,desky kladené "do kříže" s
první vrstvou, uchycené na vruty. Přetmelení
spojů,přebroušení plochy. M.č. 112; 115; 120;202-
204; 206; 207;221-223

m2 310

76 Demontáž stávající podlahové stěrky do tl. 25 mm.
M.č. 118-120. m2 81

77
Dodávka a montáž PVC krytiny NOVOFLOR
EXTRA 2 mm svařované za tepla.M.č. 105-112; 114-
120 ;202-2Q4; 206-210;221-227

mz 780

78 Dodávka a montáž pvc soklu v m.č. 105-112; 114-120
; 202-204; 206-210; 221-227. bm 611

79
Dodávka a montáž keramické dlažby
slinuté,protiskluz R 10,do m.č. 104; 113; 201; 205;
220

m2 149

80 Dodávka a montáž keramického soklu do v = 80
mm,slinutý do m.č. 104; 113; 201; 205: 220 bm 140

81 Očištění-vyškrabání spár dlažby + začištění spárovací
xmotou v odstínu šedé m2 160,2

82 Dodávka a montáž silikonového protiplísňového
tmelu do m.č. 104; 113; 201: 205; 220. bm 150

Oprava vnitřních dveří
83 Demontáž stávajících dřevěných prahů ks 46
84 Demontáž dveřních samozavíračů. ks 4

85
Demontáž-vyvěšení stávajících dveřních křídel v m.č.

: 101-107; 109-111; 121; 122; 201; 206-209; 212-216;
218; 219; 221-227.

ks 41

86 Demontáž stávajících protipožárních křídel a zárubní
v m.č. 101; 201. (7x 800mm: 1 x 900nnn) ks 8

87

Dodávka a montáž dveřního křídla (plné, hladké) do
typizované oc. zárubně 1970/600.Výplň děrovaná
dřevoíříska potažená CPL laminem-dekor
buk.M.č. 102; 121; 122;212-215;

ks 10

88

Dodávka a montáž dveřního křídla (plné, hladké) do
ypizované oc. zárubně 1970/600.Výplň děrovaná
řevotříska potažená CPL laminem-dekor

buk.Zakrácení křídla na míru do 20 mm.M.č. 219

ks 3

6



89

Dodávka a montáž dveřního křídla (plné, hladké) do
typizované oc. zárubně 1970/800.Výplň děrovaná
dřevotříska potažená CPL laminem-dekor buk.M.č. :
101-103; 105-107;109; 110; 201; 206-209; 221-227

ks 20

Dodávka a montáž dveřního křídla (plné,hladké) do
typizované oc. zárubně 1970/800.Výplň děrovaná

90 dřevotříska potažená CPL laminem-dekor
buk.Zakrácení výšky křídla na míru do 20 mm.M.č.

1101; 104; 111;218:219.

ks

91

Dodávka a montáž dveřního křídla (plné,hladké) do
(typizované oc. zárubně 1970/900.Výplň děrovaná
dřevotříska potažená CPL laminem-dekor

1 buk.M.č.: 101 ;216

ks

92

Dodávka a montáž protipožárních dveří-křídlo vč.
zárubně 800/1970 mm. Křídlo dekor buk +
prosklené ze 2/3protipožárním sklem.Protipožární
odolnost tř. EI-30-DP3. M.č. 201; 101

ks

93

Dodávka a montáž protipožárních dveří-křídlo vč.
zárubně 900/1970 mm. Křídlo dekor buk +
prosklené ze 2/3protipožárním sklem.Protipožámí
odolnost tř. EI-30-DP3. M.č. 201.

ks

Dodávka a montáž protipožárních dveří-křídlo vč.
zárubně 800/1970 mm. Křídlo plné, dekor

^ buk.Protipožámí odolnost tř. EI-30-DP3. M.č.

201;101

ks

95
Dodávka a montáž samozavíračů včetně aretačních

| ramínek např. GEZE TS 3000.
ks

Dodávka a montáž protipožárního dveřního kování
96 rklika/klika,štítky nerezove.

par

97

Demontáž stávajících dveřních křídel a oc. zárubní s
prořezáním podlahy a zdivá v m.č. : 102; 108; 114;
116; 118; 210. "600"-lks;"700"- 1 ks; "800"-5ks;
"900" 1 ks. Zárubně do hl. 120 mm.

ks

98
Demontáž stávajících dveřních křídel a dřevěných
zárubní v m.č. 120; 113."800"-1 ks; "1000"-2ks.

ks

Demontáž nadezdívky nad zárubní z plných cihel.
99 100 x 1200 x 400 mm. M.č.101; 113-2 x; 116; 118;

201-4x.

ks

100
J Dodávka a montáž nadezdívky z plných cihel. 100 x
1200 x 400 mm.M.č.101; 113-2 x; 116; 118; 201-4x.

ks

Demontáž stávajících dveřních překladů ve zdivu z
101 cihel plných (příčka 150mm). M.č. 201; 118; 114;

101. .

ks

102
| Dodávka a montáž překladu z oc. úhelníků 2x
(50/50/5mm dl. 1200 mm). M.č. 201; 118; 114; 101.

ks

7



103

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná |
dřevotříska potažená CPL laminem - dekor buk) a oc.
zárubně 600/1970 mm se zazděním na cem. Maltu.
M.č. : 102.

ks

104

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná |

dřevotříska potažená CPL laminem - dekor buk) a oc.
zárubně 700/1970 mm se zazděním na cem. Maltu.
M.č. : 114.

ks

105

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná |
dřevotříska potažená CPL laminem - dekor buk) a oc.
zárubně 800/1970 mm se zazděním na cem. Maltu.
M.č. : 116 x 2ks; 118 x 2ks; 120; 201-3 ks; 210.

ks

106

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,vyplň děrovaná |

dřevotříska potažená CPL laminem - dekor buk) a oc.
zárubně 900/1970 mm se zazděním na cem. Maltu.
M.č. : 108.

ks

1107

Dodávka a montáž křídla (plné,hladké,výplň děrovaná]
dřevotříska potažená CPL laminem - dekor buk) a oc.
zárubně 1000/1970 mm se zazděním na cem. Maltu.
M.Č. 113.

ks

108 Zapravení dodáných zárubní-penetrace, postřik, jádro,
štuk.Prahy zabetonované,vyhlazené. bm 205

109 Dodávka a montáž vložkových zámků a cilindrické
vložky tř. 3. ks 38

'110 Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika
tř. 3.Štítky nerez chrom par 30

111 Dodávka a montáž dózických zámků. ks 22

112 Dodávka a montáž dveřního kování klika/klika štítky
iliníkové, šedý elox. par 22

113 Dodávka a montáž číselných štítků. Mat. hliník. ks

114 Dodávka a montáž dveřní cedulky "pozor schod".
Mat hliník ks 12

115 Dodávka a montáž dveřní cedulky "wc
ženy/muži'';"sprcha ženy/muži". Mat hliník ks

116 Dodávka a montáž misky a očka pro pečeť. Mat.
nerez. ks 10

117 Dodávka a montáž dveřního prahu.zakrácení délky i
šířky. Podlepení na vysokopevnostní lepidlo ks 46

Oprava elektroinstalace v 2.NP + l.NP vpravo

118 Demontáže v rozsahu montáže (vypínače, přepínače,
zásuvky, svítidla zářivková, kabely) ^ soub.

119 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
ednopólový I ks 22

120 spínač jednopólového 10A 3558-A01340 komplet"" ks 22

121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení
5-seriový ks 23

122 přepínač sériový 10A 3558-A05340 komplet ks 23

8



123
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení

střídavý
124 přepínač střídavý 10A 3558-A06340 komplet

1125
ontáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení

7-křížový

ks 14

ks 14

ks

126 přepínač křížový 10A 3558-A07340 komplet ks

127
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení
2P+PE dvojí zapojení - průběžná

ks 141

,128 zásuvka 5513A-A02357 dvojitá pootoč.

129 Vlontáž zásuvka přisazená IP na povrch

130 zásuvka 230V na povrch IP44

ks 141
ks
ks

131 Montáž vypínač přisazený na povrch 1-jednopólový

132 spínač jednopólového 10A přisazený na povrch IP44

ks

ks

133
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1
zdroj se sklem_______________________________

ks 26

134 svítidlo žárovkové interiérové 100W ks 26

135
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1
zdroj se sklem

136 svítidlo nouzové 8W

ks

ks

11

11

137
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2
zdroje s krytem

ks 12

138 svítidlo zářivkové 2x18W AI mřížka vč. zdrojů ks 12

139
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2
zdroje s krytem

ks 110

140 svítidlo zářivkové 2x36W AI mřížka vč. zdrojů ks 110

114
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1
zdroje s krytem

ks

142 svítidlo zářivkové lx36W Al mřížka vč. zdrojů ks

143
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní
přisazené 2 zdroje s krytem

ks

144 svítidlo zářivkové 2x36W IP65 vč. zdrojů ks

145 Likvidace odpadu
146 Výchozí revize vč.vystaveni revizní zprávy

ks
ks

147 podružný materiál ks

Oprava elektroinstalace v 1. NP vlevo
Elektroinstalace-silnoproud

148

Demontáže v rozsahu montáže (krabice, vypínače,
přepínače, zásuvky, svítidla zářivková, kabely,
rozvaděč, ventilátor)

soub

149
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová
kruhová

ks

150
krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x
30mm

ks

15
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová
kruhová pro sádrokartonové příčky

152
krabice přístrojová instalační KP 68/LA/l do dutých
stěn

153 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová

ks

ks

69

69

ks 10

9



15* krabice KR97/5 ks 10

15; Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6
mm2 pod omítku (CY) bm 45

vodič silový s Cu jádrem 6mm2 bm 45

157 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x 1,5 mm2 (CYKY) bm 570

158 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xl,5mm2 | bm 570

159 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) bm 380

1 l6U kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 1 bm | 380

161 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x6 až 10 mm2 (CYKY) bm 45

162 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5xl0mm2 1 bm j 45

163 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči
nebo na přístroji ks 60

164
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji ks 8

165 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
běžná do 20 kg ks 1

166 Rozvaděč RH - schéma rozvaděče dle PD bude
uvedeno v příloze výběrového řízení ks 1

vestavný 1-polovy, 800x122x200, In= 125 A f
stupeň krytí: IP 43/20 j | |

níívodní vedení: spodem
výstupní vedení : vrchem, příp.zadní stěnou III

167 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
íěžná do 20 kg ks 1

i 168 Rrozvaděč R - pro zapojení bojlerů ks 1
hlavni vypínač
3 x třífázový jistič 32 A
3 x jednopólový jistič 16 A

169 Montáž vypínač (polo)zapústěný šroubové připojení 1 -I
ednopólový ks 6

170 spínač jednopólového 10A 3558-A01340 komplet ks 6
171 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení

5-sériový ks 2
172 Přepínač sériový 10A 3558-A05340 komplet ks | 2
173 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení

6-střídavý ks 3
174 přepínač střídavý 10A 3558-A06340 komplet ks 3
175 íontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení

ZP+PE dvojí zapojení - průběžná ks 49
176 íasuvka 5513A-A02357 dvojitá pootoč ks 49
177 Montáž zásuvka přisazená ÍP na povrch ks 1
178);
179 í

zásuvka 230V na povrch IP44
Montáž vypínač přisazený na povrch 1 - jednopólový

ks
ks

1 1

1
180 s pínač jednopólového 10A přisazený na povrch IP44 ks 1
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181
vlontáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1

ídroj se sklem
ks 4

18?, svítidlo žárovkové interiérové 100W ks 4

183
Vlontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2
zdroje s krytem

ks 26

184 svítidlo zářivkové 2x36W AI mřížka vč. zdrojů ks 26

185
Vlontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1
zdroje s krytem

ks 4

186 svítidlo zářivkové 1x36W AI mřížka vč. zdrojů ks 4

187
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní
přisazené 1 zdroje s krytem

ks 2

188 svítidlo zářivkové lx36W IP65 vč. zdrojů ks 2

189 Likvidace odpadu ks 1

190
Vlontáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm
se zhotovením

ks 10

191 svorka zemnící ZSA 16 vč. pásku ks 10

192 Výchozí revize vč.vystavení revizní zprávy ks 1

193 Vlontáž ventilátorů ks 2

194 Ventilátor 100 s doběhem ks 2

Elektromontáže-ostatní práce a konstrukce

195 Napojení stávajících obvodů ve sklepě(32 hod) ks 1

196 podružný materiál ks 1
Zemní práce při extr.mont.pracích

197
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 7x7x5 cm

ks 74

198
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro
krabice 10x10x8 cm

ks 10

199
Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro
elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 15 cm

ks 2

200
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

bm 200

201
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm

bm 80

202
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

bm 100

Oprava elektro-siaboproud
203 Demontáž elektroinstalační lišty 20 x 20 mm bm 20

204 Demontáž elektroinstalační lišty 40 x 20 mm bm 72

205 Demontáž elektroinstalační lišty 40 x 40 mm bm 40

206 Demontáž elektroinstalační lišty 70 x 30 mm bm 7

205
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty 20 x 20 mm
(bílá)

bm 20

20Č
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty 40 x 20 mm
(bílá)

bm 72

20Í
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty 40 x 40 mm
(bílá)

bm 40

21C
Dodávka a montáž elektroinstalační lišty 70 x 30 mm
(bílá)

bm 7

11



211 Dodávka a montáž instalačního spojového materiálu soub 1
Oprava soc. zařízení

212

Demontáž zařazovacích předmětů ( 20 x umyvadlo ,"
x pisoárová mušle, 11 x wc mísa. 20 x zásobník
mýdla, 14 x zásobník papírových ručníků, 11 x
zásobník toaletního papíru,20 x zrcadlo,22 x háček,4
x věšák nástěnný,držáky sprchových závěsů apod.).
M.Č.: 102; 103; 112; 114; 121; 122; 123; 213; 214;
215; 218; 219.

soub. 1

213 Demontáž stávajících baterií (stojánkové i nástěnné
včetně sprchových tyčí) ks 28

214

, Demontáž keramického obkladu 150 x 150 mm a
podkladní vrstvy (lepidlo) na nosnou stěnu
(plynosilikátová příčka) Očištění podkladu od zbytků
lepidla. M.č. 103; 219

m2 21,5

215
Demontáž keramického obkladu a podkladní vrstvy
(vápennocementové jádro) na nosnou stěnu - zděná
příčka z plných cihel. 121; 123; 214; 215

m2 9

216

Demontáž poškozeného keramického obkladu 150 x
150 mm-jednotlivé kusy v ploše.Vyškrabání cem.
spár; začistění, srovnání podkladu. M.č. 102; 103;
123;

ks 52

217 Demontáž rozvodů vody. FeZn trubky zazděné bm 58

218 Demontáž íozvodů vody. FeZn trubky v podlahovém
žlabu bm 138

219 Demontáž rozvodů vody. FeZn trubky zavěšené pod
stropem bm 66

220 Demontáž odpadů. Pvc zazděné. bm 15
221 Průraz ZB stropem 400 x 400 mm ks 4

222 Průraz cihelnou zdí z plných cihel 300 x 300 x
50mm ks 2

223
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody
ppr 20 se zasekáním do zdiva.M.č. 219 (přívod a
napojení na tlačný ventil 4 x )

bm 4

224
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody
ppr 25 se zasekáním do zdiva.M.č. 103; 112; 114.
(přívod a napojení rohového ventilu 4 x )

bm 27

225
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody
ppr 25 se zasekáním do zdiva.M.č. 103; 112; 114.
(přívod a napojení rohového ventilu 4 x )

bm 27

226 Dodávka a montáž podpůrného vodoinstalačního
žlabu. Mat. FeZn. bm 15

227
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody
apr 20 do podpůrného žlabu s napojením na ohřívač
cody

bm 22

228 Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody
apr 20 do podlahového žlabu bm 46
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229
t

Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody
5pr 25 do podpůrného žlabu s napojením na ohřívač

/ody

bm 22

230
Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody 1
Dpr 25 do podlahového žlabu

bm 46

231

Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody
ppr 32 do podpůrného žlabu s napojením na ohřívač
vody

bm 22

232
Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody
ppr 32 do podlahového žlabu

bm 46

233

Dodávka a montáž drobného vodoinstalačního
materiálu ppr 20, ppr 25, ppr32 (tvarovky-kolena
90°,T- kusy,křížení,redukce apod)

soub. 1

234
Dodávka a montáž tepelné izolace na vodovodní
potrubí-mirelon 9mm

bm 262

235
Demontáž stávající železobetonové podlahy do hl. m2 7,5

50 mm v m.č. 5-suterén do hl.
236 Očištění podkladní vrstvy betonové podlahy m2 7,5

237
Dodávka a montáž separační folie. Plocha + 15 cm
lem nazdivu

m2 9,2

238

Dodávka a montáž železobetonové podlahy do vrstvy
150 mm. Povrch vyhlazený do hladka.Kari síť 6
mrmoka 150 x 150 mm .M.č. 5-suterén

m2 7,5

939 Demontáž stávajícího ohřívače vody (400 1) ks 3

240
Dodávka a montáž elektrického ohřívače
vody,stacionámí,400 1.

ks o

241
Dodávka a montáž teplovodního oběhového čerpadla
s časovačem včetně 2 ks uzavíracích ventilů

soub. 1

242
Dodávka a montáž pvc odpadního potrubí 0 50 mm
se zasekáním do zdivá. 4 x napojení do stávajícího
odpadu.8 x vyvedení na sifon

bm 12

243
Dodávka a montáž odpadních tvarovek-kolena 87°;
45°; odbočky, redukce apod.

soub. 1

244 Zazdění instalací vody a odpadů | bm 43

245
Demontáž nestabilní části zděné příčky 2,8 x 0,3 x 0,1
m v m.č. 123

soub. 1

246
Dodávka a montáž plynosilikátové příčky-dozdění 2,8
x 0,3 x 0,1 m v m.č. 123.

soub. 1

247
Dodávka a montáž penetrace,síťového postřiku a
vápennocementového jádra pod keramický obklad v
m.č.: 121; 123; 214; 215

m2 9

248
Srovnání podkladu,dodávka a montáž
penetrace,štěrkového lepidla s výstužnou tkaninou s
přebroušením v m.č.: 103; 121; 123; 214; 215; 219.

m2 30,5

24í
Dodávka a montáž keramického obkladu 150 x 150
mm, bílý. Spáry 3 mm v m.č. 102; 103; 121; 123;
214; 215; 219.

m2 32
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25C
Zaspárování obkladu 150 x 150 mm šedou spárovací
hmotou do 3 mm vm.č. 102; 103; 121; 123; 214;
215; 219.

m2 32

251 Dodávka a montáž protiplísňového silikonového
tmelu vm.č. 102; 103; 121; 123; 214; 215; 219 bm 65

252 Dodávka a montáž rohového napouštěcího
ventilu,chrom ks 51

253 Dodávka a montáž nerezové hadice tlakové ( 40 ks
pro stojánkové baterie, 11 ks pro wc nádržky) ks 51

254 Dodávka a montáž závěsného umyvadla (600 mm) s
polosloupem ks 20

255 Dodávka a montáž sifonu k umyvadlu s napojením do
stávajícího odpadu (chrom) ks 20

256 Dodávka a montáž stojánkové baterie t/s voda
komplet ks 20

257
Dodávka a montáž sprchové vodovodní baterie t/s
včetně nástěnné tyče s držákem,
mýdelníkem,sprchové hadice a ruční sprchy.

ks 8

258 Dodávka a montáž tlačného ventilu,chrom, k
pisoárové mušli včetně napojení ks 7

259 Dodávka a montáž pisoárové mušle se sifonem ks 7
260 Dodávka a montáž zrcadla 400 x 400 mm ks 20
261 Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla ks 20

262 Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na papírové
ručníky ks 14

263 Dodávka a montáž háčků na ručníky,provedení chrom ks 14

264 Dodávka a montáž dvojháčků na ručníky,provedení
chrom ks 8

265 Dodávka a montáž chromového nástěnného věšáku (5
xs háčků) ks 4

266
Dodávka a montáž kombinované wc mísy se
sedátkem (spodní vývod) s napojením do stávajícího
odpadu

ks 6

267
Dodávka a montáž kombinované wc mísy se
sedátkem (boční vývod) + flexi napojení do
stávajícího odpadu.

ks 5

268 Dodávka a montáž nástěnného zásobníku na toaletní
papír - průměr 330 mm ks 11

269 Dodávka a montáž nástěnného držáku wc štětky + wc
štětka ks 11

Oprava maleb a nátěrů

270 Očištění povrchu, syntetický nátěr dodaných zárubní
jl x základ, 2 x vrchní) (ks 14) viz pol 95,96. m2 14

271
Přebroušení,očištění povrchu, dvojnásobný krycí nátěr
stávajících zárubní (ks 46).Typizované zárubně 600-
)00mm. hl. do 120 mm

m2 46
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272

Nebroušení,očištění povrchu, lakování dodaných
jrahů voděodolným lakem (1 x základ, 3 x
/řehní).Prahy do typizovaných zárubní 600 -1000 mm
il. do 120 mm

ks 46

273

Ddstranění-oškrábání stávající malby do 100 %
plochy. Přetmelení prasklin pružným přetiratelným
tmelem.Očištění ploch mycím roztokem. M.Č. 101-
123; 201-227; schodiště. Výška místností do 4,5 m;
schodiště do 9,5 m

m2 5103,5

774 Dodávka a montáž protiplísňového posřiku m2 57

275 Dodávka a montáž krycího spreje na skvrny a mapy m2 43

276
Penetrace, dvojnásobná výmalba bílou barvou
určenou na sádrokarton v m.č. 104; 109-111; 220-
227.

m2 1215

277
Penetrace, dvojnásobná výmalba bílou barvou v m.č.
101; 102; 108; 112-122; 201-216; 218; 219.

m2 2996,5

278
Penetrace,dvojnásobná výmalba m.č. 105-107; 120
paropropustnou barvou určenou na sanační omítky.
IMapř Het Klasik.

m2 445

279

Penetrace a dvojnásobný nátěr soklu syntetickou
barvou ve stávajcím odstínu světle hnědé v
místnostech č.: 101; 104; 113; 201; 205; 216; 220 +
schodiště.

m2 352

280
Penetrace,dvojnásobná výmalba místností č.103; 123
bílou barvou určenou do vlhkých prostor.

m2 95

Oprava vnějších schodišť a chodníků

281

Demontáž schodišť, ("schodiště boční" rozměr 2900 x
1200mm, podesta nad terénem 1200 mm: žulové
schodové stupňě 7 x 150x300 x 1200 mm , podesta
žel.bet. 160 x 1000 x 1200 mm). ("Schodiště hlavní"
o rozměru 1900 x 3850 mm, podesta nad terénem 750
mm: žulové schodové stupně 5 x 150 x 300 x 1900
mm, podesta žel.bet. 160 x 2650 x 2300 mm)

soub. 1

282
Demontáž žel.bet. desky tl. 200 mm "podesta" +
"chodník"

m2 74

283

Demontáž podsypu-prostor pod žel.bet. deskou
podesty a hlavního schodiště (škvára),včetně
ekologické likvidace

m3 61,1

284
Demontáž podezdívky z plných cihel hl. 300 mm,
vysoké do 1,1 m. ( "schodiště hlavní"=2,28m3
"podesta"=6,404m3).

m3 8,684

285
Demontáž podezdívky ze smíšeného zdiva-plná
cihla/kámen hl. 1200 mm, vysoké do 1,1 m.
("schodiště boční").

m3 3,08

28ť
Demontáž žel.bet. zdi tl. 400 mm do výšky 1,4 m
"podesta"

m3 13,604
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28'
Demontáž podlahy z oc. plechu 5/1700/3500 mm s
oc. nosníkem 5/100/3500mm x 2 ks a pásovinou
8/100/1700 mm x 3ks "podesta"

soub 1

288

Demontáž oc. konstrukcí (vybourání kolejnice dl.
2000 mm zazděné ve zdivu z cihel plných x 2 ks.oc.
trubka 0 60 mm,tl. 8 mm dl. 2 m x 2 ks,protizávaží
oc. U profil vyplněný betonem prostým 300/300/1700
x 1 ks "podesta"

soub. 1

289 Demontáž betonové dlažby kladené na sucho
"vedlejší schodiště" m2 23

290 Demontáž bet. obrubníků usazených do bet. lože bm 45
291 Demontáž silničního panelu 0.25 x :.2x3m ks 2

292

Dodávka a montáž čistícího kovového roštu vč. rámu
o rozměru 500 x 1600 mm (čistící
zóna).Pozinkovaný,výška roštu 30 mm,tl. profilu 2
mm, oka 33x11 mm.Rám zapuštěný do betonu

soub. 1

293
Demontáž podkladních vrstev-hloubení rýh v hornině
tř. 4 do 100 m3 "podesta","chodníky" + "základ hl.
schodiště"

m3 49,855

294 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m m3 49,855

295 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 vč. Uložení na skládku m3 49,855

290 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 49,855

297
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním v jámě

("pro hlavní schodiště^podesta^^hodníky" ) m2 105

298
Dodávka a montáž zahradního obrubníku
50/250/1 000 mm-ABO 10-20 do betotonového lože B
15

bm 45

299 Dodávka a montáž nopové fólie včetně ukončovací
lišty .Pás fólie 65 cm bm 41

300 Dodávka a montáž podkladní vrstvy ze štěrkodrti
frakce 0-64 mm po zhutnění do vyškv 250 mm m3 2,2

301 Dodávka a montáž podkladní vrstvy ze štěrkodrti
frakce 0-32 mm po zhutnění do výšky 200 mm m3 19,25

302

Dodávka a montáž železobetonové desky, beton C
35/45 tl. 200mm ve spádu vč.zvibrování.Povrchová
úprava : strojní hlazení na hrubo +
kartáčování,ochranný postřik proti odpařování.Kari
sítě 8 mm oka 150 x 150 mm

m2 97

303
D+M vložky do svislých dilatačních spár z
extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm, na
výšku 200 mm."ŽB deska"

bm 38

304
D+M Dilatace v ploše - řezy vyplněné PVC
profilem,po vyzrání dvousložkovým tmelem."ŽB
eska"

bm 21,5

305 Demontáž stávajícího lapače dešťové vody ks 2
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306

Dodávka a montáž litinového lapače dešťové vody
včetně zakráčení FeZn svodu 0 120 mm a napojení do
stávající kanalizace (pvc trubka dl. 1 m ,0 120 mm.)

ks 2

307
Demontáž litinového svodu dl. 1 m (napojení na
apač)

bm 1

308
Dodávka a montáž FeZn svodu 0 120 mm dl. 1 m s
nanoiením na lapač a stávající svod

bm 1

309

Dodávka a montáž montovaného pozinkovaného
schodiště o rozměru 1,2 x 2,9 m,"schodiště boční"
včetně kotev,nosníků,bočnic,jeklů, podpěr atd. 7 x
schodnice 1200 x 275 x 57 mm; 1 x podestový rošt
1000 x 1200 x 32 mm. Oboustranné zábradlí komplet
(čelní schodiště). Ukotvení na chem. kotvu do zdivá i
do podlahy

soub. 1

310
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm ("pro hlavní
schodiště schodiště"3,85 x 2,3 x 0,10)

m3 0,8855

311

Dodávka a montáž vyrovnávací železobetonové desky
tl. 100 mm pod ztracené bednění "20".Kari síť 8
mm,oka 150 x 150 mm."hlavní schodiště"

m2 8,855

312

Dodávka a montáž ztraceného bednění 200 x 250 x
500 mm - vyzdění základu + schodišťové zdi nad
terén, "hlavní schodiště" o rozměru 3,85 x 2,3 m.
Zmonolitnění zdivá betonem B 15 včetně zvibrování,
betonářská výstuž ložných spar-oc. prut 010 mm -115
bm,svislá betonářská výstuž -oc. prut 010 mm -
45bm, tyče 1 m dlouhé včetně propojení s výstuží
podesty ( svařované spoje)

m2 22,5

313
Dodávka a montáž vložky do svislých dilatačních spár
z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm

m2 5,5

314
Dodávka a montáž penetrace,síťového postřiku a
jádrové omítky-podklad pod svislou hydroizolaci hl.
schodiště

m2 5,5

315

Dodávka a montáž penetrace, hydroizolačních
asfaltových pásů.PIydroizolace základových pásů ze
ztraceného bednění "20" - pásy 40 cm/14,5 bm +
svislá izolace schodišťové stěny.

m2 13

316

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých
v do 4 m ."Hlavní schodiště" : schodišťové rameno
1,7 x 1,9 m - ztracené bednění, stupně 5ks x 0,15 x
0,3 x 1,9 m; podesta 0,25 x (2,65 +1,6) + 2,35 x 2,3m
ztracené bednění

soub. 1

315

Dodávka a montáž výztuže schodišťové konstrukce
betonářskou ocelí 10 505. Schodišťové rameno 1,9 x
1,7 m, 5 x schodový stupeň 0,15 x 0,3 x 1,9 m,
podesta 2,35 x 2,3 m

soub 1
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318 Dodávka a montáž kari sítě 8 mm oka 150 x 150 mm
"podesta" 2,65 x 2,3m soub 1

319

Dodávka a montáž schodišťové konstrukce a podesty
ze ŽB tř. C 30/37. Schodišťové rameno 1,9 x 1,45 x
0,15m, 5 x schodový stupeň 0,15 x 0,3 x l,9m.
Podesta 0,16 x 2,35 x 2,3 m s vyspádováním

soub. 1

320
Dodávka a montáž dilatace v ploše - řez vyplněné
PVC profilem,po vyzrání dvousložkovým
tmelem."podesta hl. schodiště"

bm 1,7

321 Dodávka a montáž penetrace a dvouvrstvé
hydroizolační stěrky m2 12

322 Dodávka a montáž hydroizolačních pásků bm 8

323 Dodávka a montáž okapového alu profilu-balkonová
lišta hnědá. 1 x roh bm 4,6

324

Dodávka a montáž mrazuvzdorné keramické dlažby
na schodové stupně o rozměru 0,15 x 0,3 x 1,9 m (5
ks).Schodnice 330 x 330 x 16 mm, povrch
mat,rustikální.Protiskluz R12/C.Montáž na flexibilní
lepidlo.

m2 4,5

325

Dodávka a montáž mrazuvzdorné keramické dlažby o
rozměru 330 x 330 x 16 mm,povrch
mat,rustikální.Protiskluz R 12/C.Montáž na flexibilní
lepidlo."Podesta hl. schodiště"

m2 5,5

326 Dodávka a montáž mrazuvzdorné keramické dlažby o
rozměru 80 x 330 x 16 mm-sokl hl. schodiště bm 5,5

327 Dodávka a montáž flexibilní spárovací hmoty (spáry
do 5 mm) na ker. dlažbu, "hl. schodiště" m2 10,5

328 Dodávka a montáž protiplísňového silikonového
tmelu "hl. schodiště" bm 13,5

329 Začištění ker. soklu jednovrstvou venkovní omítkou
do v = lOcm "hl. schodiště" m2 0,6

330 Dodávka a montáž podkladu z extrudovaného
polystyrenu 20 mm m2 4,5

331

Dodávka a montáž penetrace,dvě vrstvy štěrkového
fasádního lepidla-první s výstužnou tkaninou,obě
vrstvy s přebroušením ploch.Fasádní oc . roh s
výstužnou tkaninou dl. 0,8 m/l ks.

m2 4,5

332 Dodávka a montáž penetrace a mozaikové omítky
(marmolit střednězrnný) m2 4,5

333 Demontáž otlučení venk. Omítek.Sokl do v = 1 lm m2 31,25
334 Vysekání a vyčištění spár zdivá cihelného mimo

comínového m2 31,25

335 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm
:em. maltou m2 31,25

336

Dodavka a montáž penetrace,dvě vrstvy štěrkového
fasádního lepidla-první s výstužnou tkaninou,obě
vrstvy s přebroušením ploch.Fasádní oc . roh s
výstužnou tkaninou dl. 1,1 m/3 ks.

m2 31,25
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337
Vnější omítka stěn a štítů cementová štuková plstí
hlazená složitosti III

m2 31,25

Oprava zastřešení nad hlavním schodištěm

338

Demontáž zastřešení nad schodištěm ve výšce 3,5 m
(pultová střecha o rozměru 3,85 x 2 m.Nosná
konstrukce svařený jeklový rám + 3 x sloupek.
Krytina vlnitý plech

soub. 1

339 Demontáž zábradlí, jekl 30 x 30 mm. bm 17

340

Dodávka a montáž pultové střechy o rozměru 2 x
3,85 m rsvařovaný rám z jeklu FeZn 60/40/2 ( 3 x
jekl dl.2 m + 2 x jekl dl.3,85 m). 3 x střešní lať
40/60/4000 mm (impregrovaný smrk).Ukotvení přes
rám do zdivá na chem. kotvu 8 x .Jekly zavíčkované-
zavařené pásovinou.

soub. 1

341

Dodávka a montáž sloupků pultové střechy + sloupky
zábradlí: 3 x sloupek dl. 2900 mm, jekl FeZn
60/40/2.Boční kotvení do ŽB (schodišťová zeď) na
chemickou kotvu. Horní část sloupku upravena na
přikotvení k rámu pultové střechy vč. ukotvení
svorníky.

soub. 1

342
Dodávka a montáž střešní krytiny-vlnitý plech 2,1 x 4
m, FeZn tl. 0,8mm

m2 8,4

343

Dodávka a montáž zábradlí "schodiště".
Lomený(kopíruje rovinu schod, ramene a podesty)
svařovaný rám 2 x 0,5 m .Jekl FeZn 30/30/2 mm ( 2 x
jekl dl. 2 m lomený + 3 x jekl dl. 0,5 m). Rám
uchycen ke sloupkům přes svorníky.

soub. 1

344
Navaření pásoviny FeZn 120/120/5 mm na jeklové
zábradlí. 4 x otvor pro závitovou tyč 012 mm.

ks 2

345

Dodávka a montáž zábradlí "podesta". Svařovaný
rám 1,8 x 0,5 m. Jekl FeZn 30/30/2 mm (2 x l,8m + 3
x 0,5 m) Rám ke sloupku uchycen svorníky,do zdivá
na chem. kotvu 8x závitová tyč 0 12 mm,)

soub. 1

346
Dodávka a montáž snímatelného zábradlí
"podesta".svařovaný rám 1,8 x 0,5 m.Jekl FeZn
30/30/2 mm (2 x jekl dl.1,8 m +3 x jekl dl. 0,5 m)

soub. 1

Oprava kanalizační přípojky k b.č. 2

347
Hloubení nezapažených jam hor.4 do 50 m3 strojně
(131 30-1110.R00)

m3 18,2

348
Ruční výkop jam,rýh a šachet v hornině tř. 3 (139 60-
1102.R00)

m3 3,25

349
Příplatek za lepivost-hloubení nezap. Jam v hornině
Tř.4 (131 30-1119R00)

m3 21,45

350
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m (161 10-1101 .R00)

m3 18,2

351
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ruční
(161 10-1501.R00)

m3 3,25

352
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny
tř. 1 až 4 do 7000 m (162 70-1102.R00)

m3 21,45
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353
Pažení a rozepření stěn rýh-příložné-hl. do 2m (151
10-1101.R00)

m2 18

354
Odstranění pažení stěn rýh-příložné-hl. do 2m (151 10
1111.R00)

m2 18

355
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu (119 00-
0002.RAO) m 3

356
Rozebírání ploch ze silničních panelů (113 15-
1111.R00)

m2 16,5

357
Poplatek za skládku horniny tř. 1-4 (199 00-
00Q2.R00)

m3 21,45

358
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (171 20-
110LR00)

m3 21,45

359
Bourání konstrukcí z betonu prostého (130 90-
1121.R00)

m3 2,38

360
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm (969
02-1121.R00)

m 3,2

361
Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem
(130 90-1122.R00)

m3 1,25

362
Bourání zdivá z cihel pálených na MVC (962 03-
2231.RQ0)

m3 1,2

363
Nakládání suti na dopravní prostředky (979 08-
7112.R00)

t 8,69

364
Vodorovné přemístění suti do 1 km (979 08-
3513.R00)

t 8,69

365 Příplatek za dalších 1000 m (979 08-3513.R00) t 8,69

366
Uložení suti na skládku bez zhutnění (979 09-
3111.R00)

t 8,69

367 Poplatek za skládku suti- beton (979 99-0103.R00) t 8,69

368
Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam. 5 cm
(584 92-1121.R00) m2 16,5

369
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze
vzdálenosti 15 km (174 10-0010.RAF)

m3 12,25

370
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm (451
57-2111.R00) m3 1,9

371
Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze
vzdálenosti 10 lan (175 10-0020.RAC)

m3 4,3

372 Postupné podbetonování základového zdivá C-/7,5
(279 31-1111.R00)

m3 2,63

373
Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
(310 23-8211.RT1)

m3 1,2

374 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
(215 90-1101.RT5) m2 11,6

375
Montáž PVC trub,gumový proužek,DN 150 včetně
dodávky PVC trub (871 31-3121.RT2) bm 2,5

376 Dodávka a montáž tvarovek jednoos. PVC,gumový
proužek DN 150 (877 31-3123.R00) ks 5

377 Dodávka a montáž přesuvek z PVC,gumový kroužek,
DN 150 (877 31-3122.R00) ks 2

20



378
1 Dodávka a montáž tvarovek odboč. PVC,gumový
Ikroužek DN 200(877 35-3121 .R00) ks

379

380

381

Dodávka a montáž přesuvek z PVC,gumový kroužek,
DN 200 (877 35-3122.R00)

ks

Dodávka a montáž tvarovek jednoos. PVC, gumový
kroužek, DN 200 (877 35-3123 .R00)

ks

Montáž PVC trub,gumový proužek,DN 200 včetně
[dodávky PVC- trub (871 35-3121.RT2)

bm 11,2

382
| Oprava-propoj ení dosavadního potrubí DN 150 (721 ^
11-0917 .ROP)

383
(Dodávka poklop D 400 - BEGU B-l, bet. Výplň,bez
l odvětrání (553 - 40322)

ks

r Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg (899 31
13841 1111.R00) 1 ks

r Dodávka a montáž koleno kanalizační KGB 160/30°
j85 PVC (286-51661 .A)__________________________

| Dodávka a montáž koleno kanalizační KGB 160/15°

,PVC (286-51660.A)

ks

386 ks

1

2

3

387
I Dodávka a montáž koleno kanalizační KGB
|200/15°PVC (286-51665.A)

ks

388
Dodávka a montáž koleno kanalizační KGB 200/30°

IPVC (286-51666.A)
ks

389
Dodávka a montáž odbočka kanalizační KGEA
1200/200/45°PVC (286-51709.A) ks

390
[Dodávka a montáž přesuvka kanalizační PVC
QUANTUM SDR34 DN 150 ( 286-50621)

ks

| Dodávka a montáž přesuvka kanalizační PVC
13911 QUANTUM SDR 34 DN 200 ( 286-50622)

392
Dodávka a montáž redukce nesouosá kanalizační
PVC-U D 200/160 mm (286-50913)

ks

ks

393
I Dodávka a montáž roura šachtová korugovaná bez
hrdla 425/2000 mm (286-97140.3)

ks

394
[Dodávka a montáž spojka "IN SÍTU" DN 200 (286-
[97104.2)

395
[Dodávka a montáž kónus železobetonový 425 Wavin
(592-24201)

ks

ks

Ostatní práce
| Staveništní přesun hmot v rámci všech

1396 oprav.Rozměry budovy: 50 x 14 m. 3 x podlaží do
lv=4,5m (2NP+ 1PP)

soub.

197 [Průběžný úklid staveniště a okolí stavby soub.

398
I Očištění všech článkových radiátorů a topného
[potrubí 66 radiátorů/20čl. + 592 bm potrubí

soub.

j Likvidace a odvoz veškerého kovového odpadu na
1399 stavební dvůr v kas. Bystrovany (do 1 km) s

[manuálním vyložením a vytříděním.

soub.

400
Likvidace a odvoz všech demontovaných stavebních
konstrukcí

soub. I
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401 Likvidace a odvoz veškeré stavební suti a odpadu
vzniklého v průběhu oprav soub. 1

402 Konečný úklid staveniště včetně umytí oken a
dveří,zařizovacích předmětů a podlah soub. 1

Cena celkem bez DPH
5 174 857 7Í1 Vň

Z toho DPH Činí 21%
1 086 720,01 Kč

Cena celkem včetně DPH
6 261 577,21 Kč

Podmínky provádění prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími paramtery MM

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací MM

Ucnazec odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plněni zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na •

- dopravu, vyčistění staveniště po skončeni díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu

-související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení

- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)

- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00

- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel (typ auta a

- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovitel je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům

-v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci
a materiálům potřebných k plnění
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