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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

 
Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :  481 629 223, xxxxxxxxxxxxxx  

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : MB Quality s. r. o. 

Sídlo   : Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 

  

Zastoupený  : Dušanem Mrázem, jednatelem  

IČ   : 24247677 

DIČ   : CZ24247677  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 197049 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxx 

  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

mailto:belonohy@mu.semily.cz


  2/8 

 
Název akce:   

Zateplení štítové stěny domu č.p. 457 v Semilech 
 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 

uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí zhotovení zateplovacího systému na štítové stěně objektu (vč. 

oplechování štítové atiky) a provedení fasádního nátěru na čelní stěně. Dále bude 

proveden nátěr parapetů. Kamenný sokl bude oživen pemrlováním. 

Technické specifikace díla a cena jsou určeny projektovou dokumentací č. zak. 

005/2018 od Ing. Františka Novotného, soupisem prací a cenovou nabídkou 

zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 21.6.2018, která jako příloha č. 1 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“). 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně 

inženýrská opatření apod.). 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 

případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky 

během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků 

správního orgánu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.  

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prová-

děcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.) 

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 

plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 

souhlasí. 
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Článek 4 

Termín provádění díla 

 

 Předání staveniště:     srpen 2018 

 Zahájení prací:     do 7 dnů od předání a převzetí staveniště 

 Provedení (dokončení a předání) díla:  do 31.10.2018 

 

 

Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele : 

a/ Cena prací    bez DPH     494 609,85 

 Kč 

 b/ Povinná rezerva   bez DPH              20.000,00 Kč 

 c/ Cena za dílo (a/ + b/)  bez DPH   514 609,85 
 Kč 

 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 

platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 

smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 622 677,92 

Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 

pro výběrové řízení ze dne 21.6.2018, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 

této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 

ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 

prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 

tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 

jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a 

změn zástupcem objednatele (SDO) a to za podmínky, že bude současně předem 

doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou 

umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je 

možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení 

oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu 

na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena 

z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné 

změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce 

nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě 

možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné 

změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a 

automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 

tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem objednatele (SDO) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 
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zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č. 1. Cena za dílo se v tom případě sníží o 

výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 

vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení 

uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní 

strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.9.  V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 

to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 

mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 

na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3.  Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4.  Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 

10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a 

převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí 

objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany stavebního dozoru objednatele (SDO) soupis provedených 

prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 

budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu 

zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude 

zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli 

odsouhlasena přímo na faktuře ze strany SDO. Přílohou faktury bude odsouhlasený 

soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti 

daňového dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 

od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou 

zúčtovány předchozí platby. 

6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 

objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 

sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Pokud vícepráce 

nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude 
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fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená 

v článku 5.  

 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 

dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním 

deníku provedené zhotovitelem. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat 

zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 

náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 

náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 
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9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 

bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 

nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je 

dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 

 

Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 

doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 

prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 

odstraněné vady zhotovitelem. 

 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH 

uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 

podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen zhotovitel  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní 

pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě. 
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11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

 

Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) objednatele:  Vladimír Bělonohý – odbor rozvoje a správy majetku  

b) zhotovitele: Dušan Mráz - jednatel 

12.2. Stavební dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden 

ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem 

objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.  

 

 

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 

kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 

jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj 

(na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného 

pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a 

na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 

požadavky a potřebami objednatele. 

 

 

Článek 14 

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 

v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru 

smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí 

osobou před tímto dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, 

které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 

zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a 

dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.  

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  
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15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu 

s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 

a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních 

předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 

http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne. 

15.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne16.07.2018 pod číslem 

usnesení 180716/RM/414 

15.7.  Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne  21.6.2018 

 

 

V Semilech dne 06.08.2018     V Semilech dne 01.08.2018 

 

 

 

 

 

 

      za objednatele            za zhotovitele  

      Bc. Lena Mlejnková      Dušan Mráz 

http://www.semily.cz/


REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Semily Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 00276111

MĚSTO SEMILY, Husova 82, 513 01, Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 598 477,92CZK

010

Zateplení fasády boku budovy č.p.457

MB Quality s. r. o.

494 609,85

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 494 609,85 103 868,07

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba:

Místo: Semily Datum:

Zadavatel: MĚSTO SEMILY, Husova 82, 513 01, Semily Projektant:

Uchazeč: MB Quality s. r. o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zateplení fasády boku budovy č.p.457

494 609,85 598 477,92

Zateplení fasády boku budovy č.p.457

21.06.2018

 

598 477,92494 609,85010
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Semily Datum: 21.06.2018

Zadavatel: IČ: 00276111

MĚSTO SEMILY, Husova 82, 513 01, Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 24247677

MB Quality s. r. o. DIČ: CZ24247677

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 609,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 609,85 21,00% 103 868,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 477,92

Zateplení fasády boku budovy č.p.457
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Semily Datum: 21.06.2018

Zadavatel: MĚSTO SEMILY, Husova 82, 513 01, Semily Projektant:

Uchazeč: MB Quality s. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 494 609,85

HSV - Práce a dodávky HSV 424 760,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 293 694,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 129,10

    998 - Přesun hmot 5 937,74

PSV - Práce a dodávky PSV 63 399,00

    764 - Konstrukce klempířské 18 721,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 678,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 450,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 950,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

 

Zateplení fasády boku budovy č.p.457
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Semily Datum: 21.06.2018

Zadavatel: MĚSTO SEMILY, Husova 82, 513 01, Semily Projektant:  

Uchazeč: MB Quality s. r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 494 609,85

D HSV Práce a dodávky HSV 424 760,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 293 694,01

1 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 25,000 550,00 13 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV S2

VV 25 25,000

2 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 25,500 110,00 2 805,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

3 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 200,000 550,00 110 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV plocha

VV 186 186,000

VV sokl

VV 14 14,000

VV Součet 200,000

4 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 189,720 170,00 32 252,40 CS ÚRS 2016 01

VV 186*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 189,720

5 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 140 mm m2 14,280 452,00 6 454,56 CS ÚRS 2016 01

6 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 45,000 25,00 1 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV spodní

VV 15 15,000

VV na boky

VV 15+15 30,000

VV Součet 45,000

7 M 590516530 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 15,750 75,00 1 181,25 CS ÚRS 2016 01

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

8 M 590516380 lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 31,500 75,00 2 362,50 CS ÚRS 2016 01

Zateplení fasády boku budovy č.p.457
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

9 M 590514340 hmoždinka zatloukací na zakládací lištu ND 6 x 80 mm kus 100,000 2,60 260,00 CS ÚRS 2016 01

VV 95,2380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

10 M 590514400 spojka soklových lišt 30 mm kus 25,000 12,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV 23,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

11 K 622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm - členitá fasáda - odhad m2 30,000 225,00 6 750,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 622335101 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 100,000 75,00 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV pod zateplení

VV 100 100,000

13 K 622335111 Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 202,000 125,00 25 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV pohled ze předu

VV 202 202,000

14 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 12,000 290,00 3 480,00 CS ÚRS 2016 01

VV sokl

VV 12 12,000

15 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - 

bílá, šedá, bezpříplatková
m2 211,000 205,00 43 255,00 CS ÚRS 2016 01

16 K 622888998
D + M dilatační lišty - HPI Dilatační profil univerzální 430, pro omítky 3mm, dilatace 

10mm, délka 2m
mb 20,000 213,00 4 260,00

17 K 622888999

D + M skladba S2 (latě 40/60mm, kotvení - chem. kotvy, úhelníky, OSB desky tl. 

20mm, zateplení min. rohož tl. 40mm mezi latě, paropropustná fólie) dle výkresu č. 

1. a 2.

m2 25,000 803,00 20 075,00

18 K 628641111 Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů pemrlováním - sokl m2 9,000 720,00 6 480,00 CS ÚRS 2016 01

19 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 85,380 35,00 2 988,30 CS ÚRS 2016 01

VV výlohy

VV 2,5*3,5*2 17,500

VV 2*3 6,000

VV dveře

VV 2*3,5 7,000

VV okna

VV 1,2*1,8*4 8,640

VV 1,9*1,9*4 14,440

VV 1,2*1,5 1,800

VV kl.prvky

VV 30 30,000

VV Součet 85,380

20 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 211,000 15,00 3 165,00 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání , 125 129,10

21 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m
m2 511,250 62,00 31 697,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 16*15 240,000

VV 15,5*15 232,500

VV 15,5*5/2 38,750

VV Součet 511,250

22 K 9413112
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití
soubor 1,000 53 000,00 53 000,00

23 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m
m2 511,250 42,00 21 472,50 CS ÚRS 2016 01

24 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 511,250 15,00 7 668,75 CS ÚRS 2016 01

25 K 9445112 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití soubor 1,000 1,00 1,00

26 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 511,250 5,00 2 556,25 CS ÚRS 2016 01

27 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 m2 37,940 105,00 3 983,70 CS ÚRS 2016 01

VV 2,5*3,5*2 17,500

VV 2*3 6,000

VV 1,9*1,9*4 14,440

VV Součet 37,940

28 K 952901107
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy 

do 2,5m2
m2 10,440 135,00 1 409,40 CS ÚRS 2016 01

VV 1,2*1,8*4 8,640

VV 1,2*1,5 1,800

VV Součet 10,440

29 K 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2 m2 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*3,5 7,000

30 K 98532411 Impregnační nátěr kamene - hydrofobizace m2 9,000 120,00 1 080,00

31 K 955888888 Demontáž stávajících prvků na fasádě, jejich zpětná montáž - oc. trubka soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

32 K 955888889 Demontáž a likvidace nápisu - polystyren soubor 1,000 220,00 220,00

D 998 Přesun hmot 5 937,74

33 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,867 1 220,00 5 937,74 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 63 399,00

D 764 Konstrukce klempířské 18 721,00

34 K 764215608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně 

lepené rš 750 mm
m 22,000 850,00 18 700,00 CS ÚRS 2016 01

VV 11+11 22,000

35 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,175 120,00 21,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 678,00

36 K 783401313
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením 

nátěru - odhad výměry
m2 22,000 25,00 550,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 783406801 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením - odhad výměry m2 3,000 32,00 96,00 CS ÚRS 2016 01

38 K 783414203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských 

konstrukcí - odhad výměry
m2 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - odhad výměry m2 40,000 135,00 5 400,00 CS ÚRS 2016 01

40 K 783442101 Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem - odhad výměry m 80,000 12,20 976,00 CS ÚRS 2016 01

41 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru - členitá fasáda m2 202,000 15,00 3 030,00 CS ÚRS 2016 01

VV pohled ze předu

VV 202 202,000

42 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek - 

členitá fasáda
m2 202,000 22,00 4 444,00 CS ÚRS 2016 01

43 K 783827485 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 202,000 138,00 27 876,00 CS ÚRS 2016 01

44 K 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev m2 202,000 3,00 606,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 450,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 950,00

45 K 034203000 Ochrana lešení proti vstupu nepovolaných osob soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

46 K 034703000 Osvětlení staveniště soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

47 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 6 z 6


