

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného roku, měsíce a dne uzavřely tyto smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí – Teplice, příspěvková organizace
Na Výšině 494
417 01 Dubí**
Zastoupený: PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel
IČ: 63787849
DIČ: CZ 63787849
Bank. Spojení:
Zástupce ve věcech technických:

dále jen jako "objednatel"

- 1.2. **Zhotovitel:** **PORT tepelná technika s.r.o.
Kašparova 3244/8a
415 01 Teplice**
IČ: 29006546
DIČ: CZ29006546
bankovní spojení:

tel. spojení:
e-mail:

Zastoupený jednatel společnosti, tel. spojení

dále jen jako „zhotovitel“

zhotovitel a objednatel společně jako „smluvní strany“

tuto

Smlouvu o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

článek 1.

Předmět díla

- 1.1. Předmětem díla je modernizace kotelny v objektu DD U Nových lázní, Teplice. Dílo bude realizováno formou dodávky jako kompletní a funkce schopné dílo.
- 1.2. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací a upřesňující cenovou nabídkou. Jedná se o cenovou nabídku zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1. (dále jen CN).
- 1.3. Mezi základní části díla patří zejména:
- plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB372-250 2x vč. příslušenství
 - zásobník TUV SU750.5 W-C
 - vyvložkování komína
 - regulace systému
 - úprava rozvodů - voda, topení, plyn
 - stavební úpravy

- 1.4. Veškeré změny a odchylky v rozsahu díla uvedeném v článku 1.2. resp. 1.3. budou zhotovitelem sepsány a objednatelem potvrzeny; oceněny jednotkovými cenami a budou následně předmětem úpravy této smlouvy ve formě dodatku ke smlouvě, který vypracuje a předloží ke schválení objednateli zhotovitel.
- 1.5. Místo plnění pro provádění díla:
- DD U Nových lázní – Teplice

článek 2. Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění/dodání:

Začátek prací:	září 2018
Konec prací:	4 týdny od zahájení prací

- 2.2. Uvedení veškerých instalovaných zařízení do provozu je nezbytnou částí zhotovení díla. O uvedení zařízení do provozu je zhotovitel povinen vydat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

- 2.3. Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška, komplexní vyzkoušení, včetně zkoušky těsnosti a zaškolení objednatele z obsluhy díla. Vyhotovení revizních zpráv a protokolů požadovaných v souladu s platnou legislativou ČR. Jedná se zejména o:
- Protokol o provedení zkoušky těsnosti
 - Protokol o provedení tlakové zkoušky
 - Návod pro užívání

Pozn.: veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.

- 2.4. Zhotovitel předvede způsobilost díla ke sjednanému účelu a protokolárně předá dílo objednateli. Podpisem „protokolu o předání a převzetí díla“ podepsaným oběma smluvními stranami je dílo provedeno a řádně předáno.

článek 3. Cena díla

- 3.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle článku 1 je stanovena dohodou smluvních stran rozpočtem, jenž koresponduje s cenovou nabídkou zhotovitele (CN) dle článku 1.2. této smlouvy.
- 3.2. Cena za dílo dle CN činí: **1.686.107,- Kč** (slovy: jeden milion šest set osmdesát šest tisíc sto sedm korun českých)
- 3.3. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 15%.
- 3.4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a předáním díla.
- 3.5. Uvedená cena je platná pro dodání do místa plnění dle odst. 1.5.

článek 4. Závazky zhotovitele

- 4.1. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho dodávkami a pracemi.
- 4.2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování všech bezpečnostních předpisů při plnění předmětu díla.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět osoby, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou a zdravotní způsobilost pro jimi prováděný druh prací.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije materiál výhradně nový a dosud nepoužitý.

5. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.

článek 5. Závazky objednatele

- 5.1. Objednatel zajistí zhotoviteli volný přístup na stavenišťě.
- 5.2. Objednatel je povinen zajistit veškerou součinnost a svou přítomnost, popř. přítomnost pověřené osoby minimálně v těchto případech:
- na žádost zhotovitele konkrétní den v průběhu zhotovování díla
 - na žádost zhotovitele konkrétní den při uvádění zařízení do provozu
 - při zaškolení z obsluhy díla
 - při konečném předání a převzetí díla.
- 5.3. Objednatel zajistí stavební připravenost pro realizaci díla a to v následujícím rozsahu:
- zamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu

článek 6. Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Objednatel i zhotovitel závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mají zajištěno financování realizace díla.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- Vystavení konečné faktury, ve výši **1.939.023,- Kč** vč. DPH 15 % bezprostředně po předání a převzetí díla se splatností 21 dní od jejího vystavení a její včasné uhrazení objednatelem.
- 6.3. Zálohové faktury i konečná faktura budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn faktury vrátit k přepracování zhotoviteli.
- 6.4. Platby dle čl. 6.2. ve prospěch zhotovitele budou provedeny příkazem na bankovní účet zhotovitele.

článek 7. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v termínu dle čl. 2 popř. s dodržením sjednaného termínu odstranění reklamovaného nedostatku / závady díla, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či jeho částí v dohodnutých termínech dle čl. 6 vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

článek 8. Záruky

- 8.1. Záruka na montážní práce dle této smlouvy bude poskytnuta dodavatelem v délce trvání 60 měsíců. Záruka na materiál 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem potvrzení odstranění všech vad a nedodělků. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval.

- 8.2. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli nedostatky / závady díla a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné nedostatky / závady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamacce). Objednatel uvědomí zhotovitele o nedostatku /závadě vždy písemně (e-mailem, faxem).
- 8.3. Ke kontrole reklamovaného nedostatku, popř. závady vyšle zhotovitel svého zástupce bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Při protokolární přejímce reklamacce stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku popř. závady. V reklamačním protokolu bude současně uveden způsob odstranění nedostatku popř. závady.
- 8.5. Reklamacce lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.6. Zhotovitel zajišťuje na prováděné dílo záruční servis.
- 8.7. Zhotovitel se na základě podpisu této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli možnost využití servisní linky tel. 417 560 949, na níž bude k dispozici servisní technik, který bude řešit případné problémy objednatele.

článek 9. Jiná ujednání

- 9.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran nebo jednostranným odstoupením od smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení čl. 7 této smlouvy.
- 9.3. Objednatel je oprávněn podle své volby odstoupit od smlouvy, jestliže došlo ze strany zhotovitele k podstatnému porušení smluvních ujednání, kterými jsou zejména:
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi obecná pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, způsobí nesplnění termínu dokončení díla a jeho předání objednateli o více jak třicet dnů.
- 9.4. Při odstoupení od smlouvy je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně v rozsahu odstoupení vrátit plnění, které obdržela na základě smlouvy.
- 9.5. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup na staveniště za účelem odstranění vad a nedodělků.
- 9.6. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a i s místními podmínkami místa plnění, a že je považuje za zcela dostatečné ke stanovení doby plnění díla a jeho ceny dle této smlouvy.

článek 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji možno měnit pouze formou písemných dodatků. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel.

10.3. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanského zákoníku v platném znění.

10.4. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s obsahem jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejich obsahu.

Za objednatele:

V Dubí dne 3. 8. 18

Za zhotovitele:

V Teplicích dne 18. 2018

VERLAG
DASHOFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Objekt PDS Domov seniorů	Objednatel:	PDS příspěvková organizace Dubl	IČ/DIČ:	63787849/
Druh stavby:	Rekonstrukce kotelny	Projektant:	INTER ART PROJEKT s.r.o.	IČ/DIČ:	40233499/CZ40233499
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	PORT tepelná technika s.r.o.	IČ/DIČ:	29006546
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	20.9.2018	Položek:	169
JKSO:	8019112	Zpracoval:	Šefl	Datum:	14.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 67 418,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 218 885,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 204 583,53	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 252 148,03			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 3 722,94			Ostatní	0,00
	Montáž 17 870,06			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 927 410,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
	ZRN celkem 1 692 038,56	DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00	
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj. 0,00	
	Základ 0% 0,00				
	Základ 16% 1 692 038,56	DPH 15% 253 805,78		Celkem bez DPH 1 692 038,56	
	Základ 21%	DPH 21% 0,00		Celkem včetně DPH 1 945 844,34	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Objekt PDS Domov seniorů	Doba výstavby:	Objednatel:	PDS příspěvková organizace Dubí
Druh stavby:	Rekonstrukce kolelny	Začátek výstavby:	Projektant:	INTER ART PROJEKT s.r.o.
Lokalita:	Teplíce	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:	8019112	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Šeň

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
ZÁKLADY												
1		273310030RA0	Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,40	2 200,00	543,67	338,33	880,00		1,21	
		31	Zdi podpatrná a vlnná				543,67	338,33	880,00	3,03		1,21 RTS I / 2018
2		314291225R00	Příplatek za montážní plošinu	m	13,00	700,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		314290623R12	Montáž komínů a kouřovodů	m	29,00	3 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,01	0,34	RTS I / 2018
4		28899001VD	Dodávka komínů a kouřovodů	kpl	1,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,03	0,03	RTS I / 2018
5		632411109RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl 9 mm	m2	4,00	186,00	534,43	209,57	744,00	0,02	0,06	RTS I / 2018
		721	Vnější kanalizace				534,43	209,57	744,00		0,06	
6		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	178,00	384,63	97,47	1 352,00		0,00	
7		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	230,00	227,32	484,68	712,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
8		721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	2,00	58,00	157,21	302,79	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
9		721194107R00	Vyvedení odpadních vypustek D 75 x 1,9	kus	1,00	64,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Vnitřní vodovod												
10		722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	83,00	48,00	0,00	3 994,00	3 994,00	0,01	0,56	RTS I / 2018
11		722172315R00	Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, vč. zed. výpom.	m	30,00	515,00	6 140,04	9 309,66	15 450,00	0,01	0,18	RTS I / 2018
12		722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč. zed. výpom.	m	10,00	318,00	1 010,20	2 169,80	3 180,00	0,01	0,05	RTS I / 2018
13		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	18,00	243,00	1 058,70	3 317,30	4 374,00	0,01	0,09	RTS I / 2018
14		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	8,00	203,00	353,36	1 270,64	1 624,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
15		722172331R00	Potrubí z PPR, teplota, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00	198,00	273,74	914,28	1 188,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
16		722172332R00	Potrubí z PPR, teplota, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	18,00	284,00	1 221,54	3 530,46	4 752,00	0,01	0,09	RTS I / 2018
17		722172333R00	Potrubí z PPR, teplota, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	14,00	309,00	1 445,55	2 880,45	4 326,00	0,01	0,08	RTS I / 2018
18		722172334R00	Potrubí z PPR, teplota, D 40x6,3 mm, vč. zed. výpom.	m	12,00	450,00	2 433,16	2 958,84	5 400,00	0,01	0,07	RTS I / 2018
19		722172335R00	Potrubí z PPR, teplota, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.	m	14,00	513,00	3 097,50	4 054,50	7 182,00	0,01	0,09	RTS I / 2018
20		722172912R00	Propojení plastového potrubí poly D 20 mm vodovod	kus	4,00	56,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
21		722172913R00	Propojení plastového potrubí poly D 25 mm vodovod	kus	2,00	58,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
22		722172914R00	Propojení plastového potrubí poly D 32 mm vodovod	kus	2,00	66,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
23		722172915R00	Propojení plastového potrubí poly D 40 mm vodovod	kus	2,00	73,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
24		722172916R00	Propojení plastového potrubí poly D 50 mm vodovod	kus	2,00	105,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
25		722181211RT1	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 6 mm	m	8,00	43,00	82,17	261,83	344,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
26		722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 6 mm	m	18,00	48,00	230,18	633,62	854,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
27		722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 6 mm	m	10,00	36,00	152,71	407,29	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
28		722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 9 mm	m	30,00	70,00	776,92	1 323,08	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
29		722181215RT7	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 25 mm	m	8,00	85,00	392,29	287,71	680,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
30		722181215RT8	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 25 mm	m	18,00	91,00	998,10	649,90	1 638,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
31		722181215RU1	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 25 mm	m	14,00	108,00	918,33	593,67	1 512,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
32		722181215RV9	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 25 mm	m	12,00	115,00	835,58	544,42	1 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
33		722181215RW6	Izolace návleková MIRELON PRO II, stěny 25 mm	m	14,00	125,00	1 118,13	631,87	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
34		722190226R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	2,00	4 830,00	7 659,36	2 000,64	9 860,00	0,03	0,05	RTS I / 2018
35		722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	10,00	3 158,00	23 790,69	7 789,31	31 580,00	0,01	0,14	RTS I / 2018
36		722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	4,00	1 984,00	6 647,74	2 288,26	7 936,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
37		722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	132,00	20,00	50,71	2 589,29	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
38		722290234R00	Prostřech a dežníkové vodovod potrubí DN 80	m	132,00	25,00	176,57	3 123,43	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

39	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,56	1 100,00	0,00	611,71	611,71	0,00	0,00	RTS I / 2018
40	722223141R00	Kohout vod kul vyp. komplet GIACOMINI R608 DN 20	kus	6,00	210,00	1 037,12	222,88	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
41	722229103R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1	kus	2,00	30,00	3,69	56,31	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
42	651210003	Ventil pojistný HEFZ 1 2889 04 PN 8 DN 32	kus	2,00	368,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
43	722235653R00	Ventil vod zpětný EURA-SPRINT IVAR CIM 30 VA DN 25	kus	2,00	560,00	968,87	151,13	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
44	722237123R00	Kohout vod kul 2xvnitř záv GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00	350,00	1 095,56	304,44	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
45	722237125R00	Kohout vod kul 2xvnitř záv GIACOMINI R250D DN 40	kus	2,00	685,00	1 133,92	232,08	1 366,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
46	722237121R00	Kohout vod kul 2xvnitř záv GIACOMINI R250D DN 15	kus	2,00	162,00	217,52	106,48	324,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
47	722237124R00	Kohout vod kul 2xvnitř záv GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00	473,00	767,91	178,09	946,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
723				Vnější plynovody		14 456,07	15 768,13	30 225,00	0,00	0,00	
48	723120205R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 32	m	4,00	428,00	703,11	1 008,89	1 712,00	0,01	0,06	RTS I / 2018
49	723120203R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 20	m	20,00	379,00	2 455,22	5 124,78	7 580,00	0,01	0,29	RTS I / 2018
50	723120206R00	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 40	m	6,00	469,00	1 169,36	1 624,62	2 814,00	0,02	0,13	RTS I / 2018
51	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	15,00	91,00	1 152,89	212,11	1 365,00	0,01	0,13	RTS I / 2018
52	723150312R00	Potrubi ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	4,00	435,00	969,32	770,68	1 740,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
53	723150369R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 69/3,6	m	1,00	550,00	354,90	195,10	550,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
54	723190205R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 32	soubor	2,00	1 760,00	1 998,90	1 561,10	3 560,00	0,01	0,02	RTS I / 2018
55	723190203R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	2,00	1 100,00	877,31	1 322,69	2 200,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
56	723190202R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	soubor	2,00	953,00	750,56	1 155,44	1 906,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
57	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00	248,00	84,98	163,02	248,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
58	723190901R00	Uzávěry nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
59	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	15,00	21,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
60	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
61	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,00	250,00	57,07	192,93	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
62	723190913R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	3,00	170,00	143,21	366,79	510,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
63	723150345R00	Zhrovnění redukce kováním přes 1DN, DN 60/50	kus	1,00	1 000,00	428,35	571,65	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
64	723235213R00	Kohout kulový, vnitř. -vnitř z. IVAR FUTURGAS DN 15	kus	2,00	186,00	253,92	118,08	372,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
65	723235214R00	Kohout kulový, vnitř. -vnitř z. IVAR FUTURGAS DN 20	kus	4,00	280,00	797,28	322,72	1 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
66	723235216R00	Kohout kulový, vnitř. -vnitř z. IVAR FUTURGAS DN 32	kus	2,00	618,00	1 022,99	207,01	1 230,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
67	723235218R00	Kohout kulový, vnitř. -vnitř z. IVAR FUTURGAS DN 50	kus	1,00	1 380,00	1 217,29	162,71	1 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
68	723290621R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,13	1 100,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
731				Kotelny		8 398,50	63 346,86	78 213,39	0,00	4,56	
69	731201815R00	Demontáž kotlů do 290 kW	kus	2,00	7 600,00	1 686,32	13 913,68	15 600,00	2,17	4,35	RTS I / 2018
70	731202630R00	Rozřezání kotlů ocelových do 2500 kg	kus	2,00	12 500,00	5 572,22	19 427,78	25 000,00	0,02	0,03	RTS I / 2018
71	731249129R00	Montáž kotle ocel. teplot., kapalina/plyn do 300 kW	soubor	2,00	4 600,00	167,03	9 432,97	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
72	7312628125R00	Demontáž hořáku na kapalina/plyn pal. do 300 kW	kus	2,00	900,00	105,88	1 694,12	1 800,00	0,08	0,15	RTS I / 2018
73	731268112R00	Montáž hořáku na kapalina/plyn pal. do 300 kW	soubor	2,00	2 300,00	1 834,04	2 765,96	4 600,00	0,01	0,02	RTS I / 2018
74	731391814R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2	kus	2,00	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
75	731806001R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	4,53	3 600,00	0,00	17 212,10	17 212,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
732				Strojovny		13 026,11	21 648,34	42 878,05	0,00	1,72	
76	732119193R00	M. rozdělovač a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus	6,00	825,00	4 078,44	2 521,56	6 600,00	0,07	0,53	RTS I / 2018
77	732199100RM1	Montáž orientačního šifru	soubor	10,00	160,00	1 177,06	422,94	1 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
78	732210913R00	Odkroubování víka ohřív. vody s vypuštěním do 2500 l	kus	2,00	1 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
79	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat. do 1600 l	kus	2,00	820,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,51	1,02	RTS I / 2018
80	732213814R00	Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l	kus	2,00	2 350,00	2 295,16	2 403,84	4 700,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
81	732214815R00	Vypouštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l	kus	2,00	480,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
82	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat. PN 0,8-0,6, do 1000 l	soubor	2,00	5 400,00	6 315,42	4 484,58	10 800,00	0,01	0,02	RTS I / 2018
83	73221915R00	Napuštění výměníků a ohříváků vedou do 1000 l	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
84	732339106R00	Montáž nádob expanzní tlakové 110 l	soubor	2,00	720,00	260,11	1 179,89	1 440,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
85	732339109R00	Montáž nádob expanzní tlakové 280 l	soubor	1,00	730,00	126,94	603,06	730,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
86	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	3,00	200,00	23,69	576,31	600,00	0,02	0,07	RTS I / 2018
87	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00	160,00	7,46	152,54	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
88	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00	180,00	43,42	136,58	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
89	42610902	Grundfos UPS 25-40 B 230 V, 180 mm	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
90	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 - čerpadlová skupina (2x)	soubor	6,00	300,00	632,05	1 767,95	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
91	732609001R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	1,11	150,00	0,00	166,05	166,05	0,00	0,00	RTS I / 2018
92	732419112R00	Montáž Filioth	soubor	1,00	600,00	265,34	334,66	600,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
733				Rozvod potrubí		87 188,33	74 827,77	142 015,10	0,00	2,02	
93	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	100,00	38,00	658,49	2 941,51	3 800,00	0,01	0,54	RTS I / 2018

94	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	20,00	18,00	62,43	297,57	360,00	0,00	0,06	RTS I / 2018
95	733111114R00	Potrubí závit. bezzešvé běžné v kotelnách DN 20	m	20,00	308,00	2 562,86	3 697,14	6 160,00	0,01	0,12	RTS I / 2018
96	733111117R00	Potrubí závit. bezzešvé běžné v kotelnách DN 40	m	40,00	524,00	10 219,90	10 740,10	20 960,00	0,01	0,33	RTS I / 2018
97	733111118R00	Potrubí závit. bezzešvé běžné v kotelnách DN 50	m	62,00	679,00	22 937,95	19 160,05	42 098,00	0,01	0,63	RTS I / 2018
98	733120626R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	10,00	88,00	117,34	562,66	680,00	0,01	0,08	RTS I / 2018
99	733120632R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	22,00	75,00	384,14	1 265,86	1 650,00	0,01	0,31	RTS I / 2018
100	733121212R00	Potrubí hladké bezzešvé v kotelnách D 28 x 2,6 mm	m	6,00	263,00	711,60	986,20	1 698,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
101	733121225R00	Potrubí hladké bezzešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm	m	18,00	964,00	10 572,29	6 779,71	17 352,00	0,01	0,25	RTS I / 2018
102	733121232R00	Potrubí hladké bezzešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm	m	14,00	1 583,00	15 209,70	6 962,30	22 162,00	0,02	0,30	RTS I / 2018
103	733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	6,00	220,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
104	733123112R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 26 x 2,6 mm	kus	2,00	225,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
105	733123119R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 80,3 x 2,9 mm	kus	8,00	618,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
106	733123116R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5 x 2,6 mm	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
107	733123125R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm	kus	4,00	700,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
108	733123132R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 133 x 4,5 mm	kus	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
109	733124126R00	Zhotov přechodu z trub hladkých kováním 125/80	kus	2,00	1 600,00	1 542,07	2 057,93	3 600,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
110	733124128R00	Zhotov přechodu z trub hladkých kováním 150/125	kus	2,00	2 150,00	1 672,74	2 627,26	4 300,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
111	733140611R00	Odřezání odvětrávací nádoby	kus	2,00	40,00	14,81	65,19	80,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
112	733161904R00	Propojení měděného potrubí výšpění D 22 mm	kus	2,00	150,00	59,36	240,64	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
113	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00	10,00	4,74	195,26	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
114	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	40,00	10,00	9,44	390,56	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
115	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	62,00	15,00	23,25	906,75	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
116	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51	m	6,00	18,00	2,52	87,48	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
117	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	18,00	20,00	14,97	345,03	360,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
118	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	14,00	40,00	42,85	517,15	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
119	733191823R00	Odřezání úhelnových držáků potrubí do D 76	kus	50,00	5,00	35,88	214,12	250,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
120	733194810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z U profilu, U 6,5	kus	20,00	15,00	125,82	174,18	300,00	0,01	0,11	RTS I / 2018
121	733090601R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	1,01	1 300,00	0,00	1 309,10	1 309,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
734	Armatury					25 346,73	7 553,27	33 398,00		9,18	
122	734111417R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 80	soubor	4,00	3 820,00	13 019,93	2 260,07	15 200,00	0,03	0,13	RTS I / 2018
123	734200813R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 64	kus	4,00	38,00	48,16	103,84	152,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
124	734200842R00	Demontáž armatur 4cest směšovací, 2bod připojení	kus	1,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
125	7342009104R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/4	kus	6,00	30,00	44,63	435,37	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
126	5511356972	Kohout kulový vypouštěcí R608 3/4" Giacomini	kus	6,00	162,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
127	5511356978	Ventil odvětrávací R99 3/4" Giacomini	kus	10,00	158,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
128	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1	kus	2,00	35,00	8,11	61,89	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
129	5512010022	Ventil pojistný R140 1" x 3,5 bar Giacomini	kus	2,00	581,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
130	734411143R00	Teploměr dvoukotkový DTR pevný stonek 180 mm	kus	8,00	438,00	2 485,32	1 018,68	3 504,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
131	734421130R00	Tlakové deformální 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	3,00	1 534,00	4 179,91	422,09	4 602,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
132	734493111R00	Ochranné límkové závitové do G 1	kus	6,00	680,00	1 686,66	3 553,34	5 440,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
771	Podlahy z dlaždic					1 897,66	782,99	2 680,65		0,11	
133	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,20	20,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
134	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	1,20	65,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
135	771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, 1h řady	m	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
136	59764200	Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm	m2	5,72	330,00	1 887,60	0,00	1 887,60	0,00	0,11	RTS I / 2018
783	Nátery					1 119,22	4 104,77	5 224,00		0,01	
137	783424140R00	Náěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	152,00	25,00	750,59	3 049,41	3 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
138	783425250R00	Náěr symet. potrubí do DN 100 mm Z + 1x + 1x email	m	18,00	34,00	141,80	479,20	612,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
139	783426360R00	Náěr symet. potrubí do DN 150 mm Z + 2x + 1x email	m	14,00	58,00	226,83	565,17	812,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
89	Podílnové zářezovací desky (HZS)					8,08	122 139,76	122 139,76		0,00	
140	900 RT5	HZS - montáž expanzního automatu včetně zprovoznění	h	100,00	260,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
141	900 RT5	HZS - montáž nabíjecího výměníku	h	10,00	260,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
142	904 R02	HZS - zkoušky v rámci montáže prací	h	72,00	260,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
143	900 RT3	HZS - demontáže izolací, armatur spod	h	80,00	30,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
144	905 R01	HZS - revize plyn	h	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
145	900 RT4	HZS - proměření a propojování regulačních obvodů	h	30,00	300,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
146	900 RT4	HZS - proměření a propojování regulačních obvodů	h	48,00	300,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
147	905 R01	HZS - revize odvodu spalin	h	20,00	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
148	900 RT4	HZS - úprava OK komína	h	100,00	280,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

149	900	RT6	HZS - dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení	h	30,00	400,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
			Bourání konstrukcí				0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
150	9650B1713RT1		Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	4,00	30,00	0,00	120,00	120,00	0,02	0,08	RTS / / 2018
			Elektromontáže				31 422,94	17 676,94	48 083,99			
151	210020502R00		Žlab kabelový +kolena a T kusy otevřený 170/50	m	26,00	148,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
152	210020651RT1		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	13,00	118,00	224,84	1 308,16	1 534,00	0,00	0,01	RTS / / 2018
153	210020922R00		Úcpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
154	210190013R00		Osazení plastových rozvodnic SS do výklenku	kus	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
155	37501111		Nástěnná rozvaděčová skříň včetně vybavení	kus	1,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
156	210190012R00		Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
157	37501110		Nástěnná rozvaděčová skříň MaR včetně vybavení (kotelník)	kus	1,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
158	210100002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00	12,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
159	210810005RT1		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	105,00	25,00	1 008,73	1 616,27	2 625,00	0,00	0,02	RTS / / 2018
160	210810006RT1		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	107,00	28,00	1 501,91	1 494,09	2 996,00	0,00	0,02	RTS / / 2018
161	210810017RT1		Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený	m	4,00	14,00	39,83	16,17	56,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
162	210810009RT1		Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený	m	10,00	28,00	134,49	145,51	280,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
163	210850001R00		Kabel sdělovací NCEY 2 x 1 mm volně uložený	m	60,00	12,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
164	210110021RT1		Spínač nástěnný jednopól - faz. 1, venkovní	kus	1,00	375,00	267,37	107,63	375,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
165	21011113RT1		Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 16 A	kus	1,00	280,00	182,75	117,25	280,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
166	210111031RT2		Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	10,00	125,00	383,03	866,97	1 250,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	280,00	300,00		0,00	
167	220280003R00		Rozvinutí, urovňování a odměř. byt kabelů do 60 žil	m	40,00	5,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
			Ostatní materiál				527 410,00	0,00	527 410,00		0,00	
168	484909090VD		Dodávky dle specifikací (koše, rozdělovače, expanze)	kpl	1,00	883 210,00	883 210,00	0,00	883 210,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
169	422999999VD		Ventil uzavírací s pohonem DN 80/6	soubor	2,00	22 100,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
			Projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2018
			Celkem:						1 692 038,56			
Poznámka:												