KRAISKA SERAVA A UDRZBA SILNIC VYSOCINY

O : prispéviovd organizace
o S | SMLOLIVA REGISTROVANA

s S s loeny foe Jrenne-
7

pod Cistem;

Smlouva o zajiSténi vykonu technického dozoru
stavebnika na stavenisti

na akci: I1/152 Jackov pritah, v¢é. mostu ev.¢. 152-016

uzaviena podle § 1746 odst. 2 zakona & 89/2012 Sb., obfansky zakonik, v platném znéni

Cislo smlouvy objednatele: $7/2018/TDS/SFDI/TR/VZMR-si
Cislo smlouvy dodavatele:

Clanek 1

Smluvni strany
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vyso€iny, prispévkova organizace
se sidlem: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Janem Mikou, MBA, reditelem organizace
Osoby povéiené jednat jménem objednatele ve vécech
technickych: Vojtéch Novak, referent pfipravy a realizace staveb
Bankovni spojeni: ~ Komeréni banka, a.s.
Cislo G¢tu: 18330681/0100
ICO: 00090450
DIC: CZ00090450 T —
Telefon: 567 117 158 air o am  organtaasce |
Fax: 567 117 198 T e
E-mail: ksusv@ksusv.cz o 2§ -07- 2016 |
Ztizovatel: Kraj Vysoc¢ina R e
(dale jen ,.Objednatel*) ¢ OIC4CG [ ley j.‘x C/’
. Y S B
Dodavatel: Ing. Petr Brunclik
se sidlem: F.J.Curie 6, 669 02 Znojmo
zastoupeny: Ing. Petr Brunclik

zapsan v obchodnim rejstiiku
Osoby povéfené jednat jménem zhotovitele ve vécech

smluvnich: Ing. Petr Brunclik
technickych: Ing. Petr Brunclik

Bankovni spojeni:  CSOB a.s., Postovni sporitelna
C. Getu: 225121559

1CO: 46318071

DIC: neni platce DPH

Telefon: +420 602 119 324

Fax: ---

E-mail: brunclikp@seznam.cz

(dale jen ,,TDS*)

Smlouva o zajisténi vykonu TDS na stavenisti — 57/2018/TDS/SFDI/TR/VZMR-st Stranka | z 9

akce: I1/152 Jackov prutah, vé. mostu ev.¢, 152-016



mailto:ksusv@ksusv.cz
mailto:brunclikp@seznam.cz

9 sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu, stim, Zze TDS je opravnén provadst
¢innosti technického dozoru stavebnika dle zakona ¢. 360/1992 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky vykonu povolani autorizovanych architektd a vykonu povolani autorizovanych inzenyri a
techniki cinnych ve vystavbé. ve znéni pozdéjSich pfedpisi a rovnéz v souladu s vymezenym
predmétem této smiouvy. Objednatel se zavazuje k jejich prevzeti a k zaplaceni sjednané odmény za
jejich provedeni a obé strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nasledujicich ustanovenich této

smlouvy.

Clanek 2
Predmét smlouvy

2.1.  TDS se zavazuje pro objednatele vykonavat funkci technického dozoru stavebnika na
staveni$ti po celou dobu ptipravy a realizace stavby, kterd bude realizovana dle projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (PDPS, popi. DSP)

na akci: 11/152 Jackov pritah, v¢. mostu ev.¢. 152-016

a to vsouladu snabidkou dodavatele podanou v poptdvkovém tizeni ze dne 9.7.2018 a
v podrobnostech a za dodrzeni podminek uvedenych v pFilohach této smlouvy.

2.2.  TDS prohlasuje, Ze spliiuje pozadavky na odbornou zpisobilost pro vykon technického dozoru
stavebnika na stavenisti

2.3.  TDS se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vsechny okolnosti potfebné
pro zajidténi vykonu technického dozoru stavebnika v pozadovaném rozsahu a zabezpeCi ho na svoji

odpoveédnost.

Clanek 3
Rozsah a obsah pfedmétu plnéni
Predmétem pInéni jsou veskeré prace a Cinnosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.
3.1.  Pripravné Cinnosti pfed zahajenim stavby spodivajici zejména v ¢innostech:
e seznameni se s problematikou stavby v&etné znalosti projektové dokumentace dle DSP a
PDPS a soupisu praci

e  ziskani podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dilo v€etné jejich ptiloh, rozpoctu a OP

e prostudovani stanovisek a rozhodnuti ptislusnych verejnopravnich organd vztahujicich se
ke stavbé, napt. podminky stavebnich a jinych povoleni (ptip. souhlasy stavebniho ufadu,
vodohospodarska povoleni, aj.) a daldi podminky a pfislusné doklady vztahujici se
k realizaci stavby

e prohlidka staveniste pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci
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zabezpedeni a organizace protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli véetné zépisu o
pfedani a prevzeti staveni§té véetné predani dokladi a prevzeti harmonogramu a

technologickych postupli stavebnika

3.2.  Pracespojené s provadénim stavby spodivajici zejména v ¢innostech:

fyzicka ptitomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti a to minimalné ve
3 dnech v prabéhu kalendainiho tydne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak

nepretrzita fyzicka ptitomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti po
dobu pokladky asfaltovych vrstev

soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi stavebnikem a
zhotovitelem

zajisténi systematického dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a
kontroly, zda zhotovitel pribézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

projednani dodatk( a zmén projektu, které nezvy$uji naklady, neprodluzuji hitu vystavby
a nezhorsuji parametry stavby. Ostatni dodatky a zmény budou predkladany s vlastnim
vyjadfenim zadavateli k projednani a nasledné k uzavieni dodatku smlouvy o dilo

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dnt v ¢etnosti podle pozadavku
zadavatele v¢etné zapisu z kontrolniho dne

kontrola v&cné a cenové spravnosti a Gplnosti ocenovacich podkladi a faktur, jejich soulad
s podminkami smlouvy o dilo a jejich ptedkladani zadavateli k evidenci ¢i proplaceni

kontrola téch c¢asti stavby, které budou v dal§im postupu zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi a ucast na zkouskach provadénych v prib&éhu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni véetné zapisu do stavebniho deniku

kontrola dodrzovani schvalenych technologickych postupt
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpeCujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani

souladu realizovanych dil¢ich ¢asti stavby s projektem, s koordinatorem BOZP, stavebnim
dozorem, stavbyvedoucim a s organy prislusnymi v rdmci stavebnich akci

sledovani v ramci osobni G¢asti, zda zhotovitel provadi ptedepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukei a praci, kontrolovani jejich vysledk( a vyzadovani dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.)

sledovani dodrzovani platnych legislativnich predpisi a zavaznych CSN, piipadné
zavaznych ¢asti CSN v ramci stavby
sledovdni vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni

zéapist se zhodnocenim kvality praci a dodavek, kontrola postupu vystavby s ¢asovym
planem a s poZadavky na odstranéni zjisténych nedostatkd
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e spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni,
nebo omezeni Skod pii ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi

e shromazd’ovani, kontrola a zajisténi vSech dokladd o provedenych predepsanych
zkouskach a revizich, evidence vSech protokolt a zapisQ

e kontrola dodrZeni ¢asového postupu praci a navrhy na teseni vzniklych prodlev

e priprava podkladi pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti

e provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélkli a kontrola jejich odstrafiovani, zapis o
piedani a pievzeti dokonéené stavby investorem

e kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem

e uplatiovani pozadavki na zhotovitele vyplyvajici z predani a prevzeti dila

3.3.  Prace po dokonéeni stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

e opatieni zavaznych stanovisek dotenych organii k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi
pravnimi pfedpisy pro vydéani kolaudacniho souhlasu (pfiprava podkladii pro zadost o
kolauda¢ni Fizeni), pfipadné zajisténi oznameni o pfed¢asném uzivani stavby

e (Zast na kolaudac¢nim Fizeni, uCast na zavé€re¢né kontrolni prohlidce stavby stavebnim
afadem. obstarani vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné oznadmeni o predtasném
uzivani stavby

e zpracovani podkladl pro zavéreéné vyuctovani stavby po odstranéni event. kolaudacnich
zavad.

v(vfl{mek 4
Cas plnéni
4.1. TDS zahaji svoji ¢innost dnem prvniho zapisu ve stavebnim deniku.

4.2. TDS ukonéi ¢innost predanim a prevzetim dokonéené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem
na zakladé predavaciho protokoliu.

Clanek 5
Odména TDS, platebni podminky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskuteénéni Cinnosti podle této smlouvy smluvni
dohodnutou nejvyse pfipustnou odménu ve vysi:
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a) Vykon TDS - price pFed zahdjenim a po dokondeni stavby

Cena za praci pred zahajenim stavby 5000,- K¢
Cena praci po dokonceni stavby 5 000,- K¢
CENA CELKEM bez DPH 10 000,- K¢
DPH 21% Neplatce DPH
CENA CELKEM 10 000,- K¢

b) Vykon TDS - prace spojené s provadénim stavby

Cena za 1 hodinu (60 minut) vykonu 5
TDS prace v kancelafi 500,- K¢

Cena za 1 hodinu (60 minut) vykonu .
TDS na stavenisti 800,- K¢

5.2. 'V cené podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veskeré naklady na vykon technického dozoru stavebnika
nutné ke spinéni dila dle ¢l. 3 této smlouvy a v rozsahu Prilohy ¢. | (Kalkulace odmeény TDS). ktera
Jsou soucasti této smlouvy, v¢. cestovného na misto vykonu TDS a konzulta¢nich dn.

5.3. Cena vykonu TDS na stavenisti bude fakturovana dle skuteén¢ho poctu hodin. doloZenych
v soupisu navstév TDS schvalovaného osobou povérenou jednat ve vécech technickych.

5.4. Ke sjednané cen¢ bez DPH za zajisténi TDS bude Gétovana dan z ptidané hodnoty v zakonné
VySi.
5.5. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.6. Cena za dilo miiZe byt upravena (zvy$ena ¢i snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény
zakonnych sazeb DPH.

5.7. Dohodnuta odména bude TDS proplacena na zaklad¢ jeho danového dokladu (faktury).

5.8. Faktury budou vystaveny mési¢né, v jednom vyhotoveni a doruceny na adresu objednatele.
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Mimo povinnych nalezitosti dle zakona je TDS povinen uvadét na dariovém dokladu doslovny a
presny nazev akce, ktery je definovan v ustanoveni ¢l. 2 této smlouvy. Soucasti faktury bude soupis
navstév TDS v daném mésici, odsouhlaseny zastupcem objednatele.

Soucet cen dilCich faktur za kazdou akci nepresahne vysi odmény TDS dle ¢l. 5.1 a Prilohy €. 1
(Kalkulace odmény TDS)

5.9. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, ze celkové plnéni, na které je uzaviena
tato smlouva, je souhrnem vsech dil¢ich pInéni, jimiZ se rozumi plnéni ¢innosti provedenych dle ¢l. 3.
5.10. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pievodem na uget TDS,
ktery je spravcem dané (financnim ufadem) zvefejnén zplisobem umoznujicim dalkovy piistup ve
smyslu ustanoveni § 106a zédkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®).

5.11. Pokud se po dobu 0¢innosti této smlouvy TDS stane nespolehlivym piatcem ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné plnéni piimo pfislusnému spravei dané. Objednatelem takto provedend uhrada je
povazovana za uhrazeni ptislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vys$i DPH fakturované TDS.

5.12. Objednatel uhradi prokazané naklady, které TDS nutné nebo ucelné vynaloZil pti plnéni
pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky. Ukony, na zakladé kterych tyto naklady vzniknou, TDS
s objednatelem piedem projedna.

5.13. Lhata splatnosti danovych dokladi se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dni ode dne, kdy
objednatel obdrzi opravnéné vystaveny danovy doklad.

5.14. Pracc. které se pfipadné vyskytnou nad rdmec predmétu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku
této smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednédna v souladu s naklady TDS dle ptilohy této smlouvy
- kalkulace odmény.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran
6.1. TDS je povinen postupovat pki zafizovani smluvené zaleZitosti s veskerou odbornou péci, podle
svych schopnosti a znalosti a podle pokynii objednatele.
6.2. Dodavatel je oprdvnén plnit pfedmét této smlouvy pouze prostfednictvim osob, jejichz odborna
praxe byla pfedmétem hodnoceni nabidek podanych na verejnou zakazku zadanou ve zjednoduSeném
podlimitnim Fizeni na uzavien{ této smiouvy.

6.3. Odpovédné osoby, které budou zajist'ovat vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti:

Odpovédny TDS — Dopravni stavby, specializace nekolejova doprava
(jméno, ptijmeni, titul, ¢islo autorizace):
Petr Brunclik, Ing., 1003494

Odpovédny TDS — Mosty a inZenyrské konstrukee (jméno, piijmeni, titul, ¢islo autorizace):
Miloslav Pytlik, Ing. C. autorizace 1000967
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6.4. Dodavatel odpovida za plnéni téchto osob tak, jako by plnil sim. Dodavatel je opravnén
zménit tyto osoby z diivodi na jeho strané pouze s piedchozim pisemnym souhlasem zadavatele
stavby a pouze, pokud délka odborné praxe téchto novych osob bude stejna nebo delSi jako délka
odborné praxe osob plivodnich.

6.5. Vyzaduje-li ¢innost TDS podle této smlouvy pravni jednani objednatele, je objednatel povinen
vystavit na zadost TDS pisemnou plnou moc pro toto jednani. TDS se zavazuje vyuZit tuto plnou moc
jen v rozsahu stanoveném plnou moci a touto smlouvou.

6.6. TDS je povinen ptedat objednateli bez zbyte¢ného odkladu véci, které za né&j prevzal pfi
vyfizovani zalezitosti.

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veskeré informace, které jsou nutné k zafizeni
zalezitosti.

6.8. Objednatel je opravnén vyhradit si (¢ast svého povéieného zastupce pti jakémkoliv tkonu TDS,
ktery se tyka predmétu této smlouvy.

6.9. Dle § 2e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je TDS osobou povinnou spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly.

Clanek 7
Zména zavazku

7.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, ¢islovanych dodatkd, podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhim dodatka této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadrit do sedmi dnl ode
dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem véazana.

Clanek 8
Sankce
8.1. V pfipadé¢ zjisténi neplnéni nékteré z Cinnosti blize specifikovanych v ¢l. 3. smlouvy je TDS

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5% z celkové ceny plnéni za kazdé zjisténi. Tuto
pokutu je mozné ukladat opakované, dokud nedojde ke zjednani napravy.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobenou TDS
a zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

8.3. V pfipadé¢ prodleni objednatele se zaplacenim faktur uhradi objednatel TDS smluvni pokutu ve
vys$i 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni.

8.4. Smluvni pokuta je splatna do 10 dni poté, co bude doklad doruc¢en povinné smluvni strané.
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Clanek 9
Odpovédnost za Skodu

9.1. TDS odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti TDS.

9.2. TDS se zavazuje. 7e po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 K¢.

9.3. Odpovédnost za Skodu se fidi pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10
Ostatni njednani, zavéreéna ustanoveni

10.1. Tato smlouva je uzaviena na dobu urcitou ode dne jejiho podpisu do dne ukonceni pfedmétu
plnéni.

10.2. TDS je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd’ dorucena objednateli, nevyplyva-li z vypovédi doba pozdéjsi. Do doby
ukonc¢eni vypovédni lhity jsou smluvni strany vazany znénim § 2440 obc¢anského zakoniku.

10.3. Pokud jedna ze smluvnich stran porusi zdvaznym zpisobem své povinnosti, je druhd strana
opravnéna tuto smlouvu vypoveédét. Obé smluvni strany se dohodly na mési¢ni vypovédni fhute
s u¢innosti ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici. ve kterém vypovéd' byla dorucena
druhé smluvni strané. Ke dni a¢innosti vypovédi zanika zavazek TDS uskuteCriovat Cinnosti, ke
kterym se zavazal. Jestlize by timto prerusenim ¢innosti mohla vzniknout objednateli Skoda, je TDS
povinen na toto nebezpeéi upozornit a navrhnout, jaka opatieni je tfeba u€init. Smlouva mize byt
rovnéz zrusena dohodou smluvnich stran. Vypovéd™ i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.4. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v ptipad€, Ze v souvislosti s plnénim acelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu. Vypoveédni doba ¢ini 3 dny a zalind béZet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru€eno TDS.

10.5. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v piipadg, Ze stavba, pro kterou se sjednava
pifedmét pinéni dle €. 2, nebude zahgjena v terminu 12 mésicl od G¢innosti této smlouvy. TDS bere
tuto skute¢nost na védomi a pro pfipad, ze se tak stane, je s tim srozumén.

10.6. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje zadné adaje, které by byly smluvnimi
stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako adaje, jejichz zveiejnéni by branily jiné
pravni predpisy.

10.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati ustanoveni obcanského zdkoniku.
Smiuvni strany se dohodly na tom, ze pfi plnéni této smlouvy nebudou mit obchodni zvyklosti
pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden TDS.
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10.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pted podpisem piecetly, s jejim obsahem souhlasi a na
diukaz svobodné a vazné vule piipojuji své podpisy.

10.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zdstupci obou smiuvnich
stran a G¢innosti dnem uvefgjnéni v informacnim systému veiejné spravy — Registru smluv.

10.11. TDS vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu Smlouvy v souladu s povinnostmi
Objednatele za podminek vyplyvajicich z prislusnych pravnich predpisti, zejména souhlasi se
zvefejnénim Smlouvy véetné viech jejich zmén a dodatkii, vyse skute€né uhrazené ceny na zakladé
Smiouvy a dal$ich Gdaji na profilu Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zdkona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o
registru smiuv (zdkon o registru smluv), v platném a a¢inném znéni. Smiouvu bude podle vile
Smluvnich stran na profilu objednavatele a v registru smluv v souladu s ptislu§nymi pravnimi
predpisy, zejména ve lhitach stanovenych ptislu§nymi pravnimi piedpisy, zveiejiiovat Objednatel.

Ptilohy:
o Priloha €. 1 - Kalkulace odmény TDS

Dodavatel: Objednatel:
| 3107, 201
Ve Znojmée dne: 9.7.2018 V Jihlavé dne: ..cooovennire
gt N

N

Ing. PetL Brunclik TDS

Ing. Jan MBA

feditel

Konjski sprova a farkba
G silnic Vysodiny
pffspdviovi organizace
Kosovekd 1122/186, 586 01 jiblava
HCO: JOCICAIE, wivw.ksusv.cz
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